

244
30

77

D 1-0179

24116

KONTRAKT.

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

1 NOV. 1930

Sedan Kungl. Maj:t den 16 maj 1930 för
"torrlägningsföretaget Torp" i Näshulta socken av
SÖDERMANLANDS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör M. Lingström
vid syneförrättning år 1929 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än
även beviljat *dels lån* med sjutusen trehundra sextio (7.360)
kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels statsbidrag* utan återbetalnings-
skyldighet med sjutusen trehundra sjuttio (7.370) kronor att utgå från
statens avdikningsanslag, hvar undertecknad, som av vederbörande intressenter enligt
företett protokoll utsetts till styrelse förtroendeman för företaget, _____
_____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts
och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å veder-
börande intressenters i företaget vägnar åtager och förbind ~~oss~~ mig:

1:o att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter fram-
ställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1934,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Torp nr. Hållsta den 22 Okt. 1930.

Carl Johansson

Att gärdaren Carl Johansson, Torp

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Martin Ljungström
Adress Skärping

E. G. Andersson
Adress Vesta Udden Järlita

Med stöd av Kungl. brevet den 16 maj
1930 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 24 november 1930.

Lundin

föredragande

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

D _____ 1-0179

24116

DIARIE Nr

K. LANTMÄNNENS FÖRBUNDEN

1 NOV. 1896

Fuskrit.

Torrläggningföretaget

T o r p

i Näsby socken av Södermanlands län.

Avskrift.

B E T Ä N K A N D E
rörande torrlägningsföretaget

T O R P

i Näshtulta socken av Södermanlands län,
upprättat år 1929 av

Martin Lingström
Statens lantbruksingeniör.

Avskrift:

Genom Kungl. Maj:ts nådiga besked
den 16 maj 1930 fastslädd till efter-
kättelek vid arbetets utförande.

Stockholm den 30 juni 1930.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.
J. Wallin

Avskriften bekräftas i Gästhus vägnar.
Martin Lingström

Betänkande rörande torrlägningsföretaget

T o r p i Näsulta socken av Södermanlands
län, upprättat i och för erhållande av stats-
understöd år 1929.

Föregående rättslig utredning.

Efter därtill av Konungens Befallningshavande i länet erhållet för-
ordnande har under år 1929 syneförrättning enligt vattenlagen för torr-
läggning av vattensjuka marker, tillhörande Torp och Knoppäng i Näsul-
ta socken av Södermanlands län hållits av undertecknad och avslutats
den 23 juli 1929. Såsom framgår av här bifogat bevis (Bil. A.) har be-
svär över syneförrättningen icke inom föreskriven tid anförts hos Öster-
bygdens vattendomstol.

Vid syneförrättningen upprättade handlingar (Bil. E.) och ritning
(Bil. F.) ligga till grund för efterföljande utredning.

Markområdets läge, areal och jordmån.

Ifrågavarande vattensjuka marker äro belägna 7-8 km. väster om Näs-
ulta kyrka och finnas till sitt läge närmare angivna å till synemän-
nens utlåtande fogad översiktskarta, där de markerats medelst gul färg-
beteckning.

Torrlägningsområdet omfattar en areal av 27,275 har åker. Jordmån-
nen utgöres huvudsakligen av dy och svämjord.

Sökande till statsunderstöd.

Av företagets tvenne intressenter har den ene, Godsägaren Carl Jo-
hansson, Torp, förklarat sig ämna ingå till Kungl. Maj:t med ansökning
om såväl bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdiknings-

3.
anslag som även lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande.

Torrlägningsåtgärder.

För torrläggning av ifrågavarande vattensjuka marker har vid syneförrättningen föreskrivits upptagande av den å hithörande plan- och prodilrithingar angivna avloppsgraven A - B.

Vad beträffa nederbördsområdets omfattning och framrinnande vattenmängder m.m. samt avloppets dimensioner och fallförhållanden hänvisas till de upprättade ritningarna samt i synemännens utlåtande verkställd utredning.

Brobyggnader.

I samband med grävningsarbetets utförande skall en bro för utfartsväg vid punkt 10+24 ombyggas av trä i enlighet med härför upprättad ritning.

Jordförbättring.

Vid syneförrättningen hava synemännen verkställt värdering av de i företaget ingående markerna såväl i deras nuvarande vattenskadade tillstånd som i det skick, vari de beräknas komma efter torrläggningens utförande. De sålunda uppskattade jordvärdena jämte den därav uträknade förbättringen finnas införda i den till synehandlingarna hörande värderingslängden. Markernas värde före och efter torrläggningen utvisas därjämte av efterföljande tabell.

	Hela torrlägningsområdet								Lånesökandens andel							
	Areal		V ä r d e				Båtnad		Areal		V ä r d e				Båtnad	
			före		efter						före		efter			
			torrläggningen								torrläggningen					
	Har ar		Kr. öre		Kr. öre		Kr.öre		Har ar		Kr. öre		Kr. öre		Kr. öre	
Åker	27	275	13891	71	28635	05	14743	34	27	105	13723	41	28448	05	14724	64

Kostnad.

Vid syneförrättningen har kostnaden för avloppets upptagande och brobyggnad beräknats efter en timpenning av 0,70 kronor till 15.000:- kronor. Härtill komma dessutom kostnaderna för syneförrättningen 434:96 kronor, för detta betänkande med bilagor 101:44 kronor samt avgift till vattendomstol 14:74 kronor.

Sammanlagda kostnaderna för företaget utgöra sålunda 15.551:14 kronor och finnas desamma upptagna i här bifogat kostnadsförslag (Bil. B.)

Kostnadernas fördelning.

Grunden för fördelningen av förenämnda kostnader finnes angiven i synemännens utlåtande, och hava i här bifogad tabell (Bil. C.) kostnaderna fördelats på de olika intressenterna i enlighet härmed.

Bidrags- och lånebelopp.

Såsom framgår av här bifogad tabell (Bil. C.) torde enligt för närvarande gällande bestämmelser till företaget kunna beviljas dels bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag med i avrundat tal 7.370:- kronor, och dels lån från statens avdikningslånefond med i avrundat tal 7.360:- kronor. Tabellen utvisar därjämte bidrags och lånebeloppens fördelning på de olika intressenterna.

5.

Tillstyrkan och arbetstid.

Med stöd av vad sålunda anförts, får undertecknad härmed tillstyrka, att statsunderstöd till förenämnda belopp måtte till företaget beviljas, i vilket fall arbetet torde kunna fullbordas inom loppet av 3 år.

Bilagor.

Bil. A. Bevis, att besvär icke anförts över syneförrättningen.

Bil. B. Kostnadsförslag.

Bil. C. Tabell, utvisande bidrags- och lånesökandenas areal, andel i kostnaden samt bidrags och lånebelopp.

Bil. D. Arvodesräkning.

Bil. E. Avskrift av synehandlingarna.

Bil. F. Ritningskopia.

Nyköping i september 1929.

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Att besvär icke inom den i 11 kap. 85 § vattenlagen föreskrivna
tid anförts över en enligt uppgift av statens lantbruksingeniör Mar-
tin Lingström med biträde av gode män handlagd, den 23 juli 1929 av-
slutad syneförrättning rörande torrlägningsföretaget Torp i Näshul-
ta socken, Södermanlands län; betygar Stockholm i Österbygdens vatten-
domstols kansli den 28 september 1929.

Ex officio:

Lennart Almqvist

Stämpel: En krona 75 öre.

Lien 2 kronor 75 öre

fm 3 kronor 25 öre

7.
Bil. B.

K O S T N A D S F Ö R S L A G.

Avloppsgraven A - B enligt i synehandlingarna intaget, detaljerat kostnadsförslag	15.000:--	kr.
Kostnad för laga syneförrättningen	434:96	"
" " betänkandet med bilagor	101:44	
Avgift till vattendomstol	14:74	116:18
Summa kronor	15.551:14	

Nyköping i september 1929.

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Avskrift.

Nid avloppsplanens fastslämnelse har
kostnaden för förslaget beräknats till
15.551:14 kronor 14 öre, varav i länssö-
kansans anse 15.531 kronor 39 öre.

Stockholm den 30 juni 1930.
För Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
J. Wallin

Avskriften bestrykes i Länsstyrelsens vägnar:
Martin Lingström

Bil. C.

Tabell

utdräckt bidrags- och länsskattens area, kostnaden samt bidrags- och länsskatt.

Söcher och hemman	Motal.	Registernummer	Ägares namn m. m.	Ägarens 17. v.	Area			Andel i kostnaden för				Summa	Relativ kostnad		Bidrag	Län
					Äter	Annan mark	Summa	Bådd	torrlägg- ningen.	syne- förrättningen	betänkan- det	argift till vattendemstel.				
Köckulla				17. v.	Har or	Har or	Har or	Kr. öre	Kr. öre	Kr. öre	Kr. öre	Kr. öre			Kr. öre	Kr. öre
31	31	31	Carl Johansson	1-34	27 105		27 105	14724 64	11980 95	434 41	101 31	14724 65	105	105	7362 32	7362 32
32	32	32	Konrad Jansson	35	170		170	1870	1925	55	13	03	105	105	985	-
Summa			Summa	1-35	27 275		27 275	14773 34	15000 -	43496	101 44	14774 65			7372 17	7362 32

Utgång i september 1929.
När den augusti
Hälsö länsskattens

*) Bidraget beräknas till 1/2 av länsskatten.
Län " " 1/2 "

Bil. D.

A R V O D E S R Ä K N I N G

för betänkande m.m. rörande torrlägningsföretaget T o r p i Näshul-
ta socken av Södermanlands län, upprättad enligt nedanstående paragra-
fer i lantbruksingeniörstaxan den 31 december 1920.

Upprättande av betänkande med bilagor, 1 1/2 dag den

25-26 september 1929, § 44 18:-- kr.

Avskrift av betänkandet och synehandlingarna, § 55 24:-- "

Översiktskarta till avskriften, § 41 7:-- "

Kopia å väv av plankartan, § 49 22:60 "

" " " " profil- sektions- och broritningar, § 52 24:54 "

Utlägg för lösen av laga kraftbevis 3:30 "

Inbindning av handlingarna, 2 ex. 2:-- "

Summa kronor 101:44

Den, som med denna räkning icke åtnöjes, äger, att inom 3 må-
nader från nedanstående dag klander anföra genom stämning till Väs-
ter- och Öster Rekarne häradsrätt.

Nyköping den 2. oktober 1929.

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

F Ö R T E C K N I N G

över fastigheter inom torrlägningsföretaget T o r p i Näs h u l t a socken
av Södermanlands län, vartill lån sökts från statens avdikningslånefond.

Näs h u l t a socken.

3/4 mtl. Torp 3¹ ägare: Carl Johansson.

Nyköping den 27 oktober 1930.

Martin Ljungström

Statens lantbruksingeniör.

Avskrift.

Bil. 8.

H A N D L I N G A R

rörande torrlägningsföretaget

T O R P

i Näshulta socken av Södermanlands län,
upprättade vid laga syneförrättning år 1929 av

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

11.
Protokoll, fört vid sammanträden under laga syneförrättning för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Torp och Knoppäng i Näshtulta socken av Södermanlands län.

Den 11 juni 1929.

Sedan undertecknad blivit på därom gjord ansökning /Bil. A./ av Konungens Befallningshavande förordnad /Bil. B./ att handlägga denna syneförrättning, hade sammanträde med intressenterna utsatts att hållas ovanstående dag klockan 11 f.m. hos godsägaren Carl Johansson, Torp, till vilket sammanträde intressenterna blivit särskilt kallade.

För att såsom godemän biträda vid förrättningen hade på kallelse tillstädeskommit skiftesgodemännen

förvaltaren C.A. Ekman, Hedensö, och

agronomen Torsten Frick, Magda.

Till sammanträdet hade följande sakägare tillstädeskommit:

Carl Johansson, ägare av 3/4 mtl. Torp.

K.J. Andersson, " " lög. Knoppäng, avsöndrad från Torp.

§ 1.

Ansökningen till förrättningen samt Konungens Befallningshavandes i anledning därav utfärdade förordnande upplästes.

§ 2.

Jäv anmäldes icke mot förrättningsmännen eller de biträdande godemännen, vilka senare förklarade sig hava avlagt föreskriven godemansed.

§ 3.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade erforderliga undersökningar och avvägningar av de vattenskadade markerna samt avloppet från desamma blivit genom förrättningsmannens försorg verkställda. Därvid upprättade plan- och profilritningar föredrodes i koncept vid sammanträdet.

§ 4.

Böckandena till företaget yrkade, att det nuvarande avloppet genom markerna måtte upptagas för torrläggning av desamma till fullständigt djup eller till så stort djup, som kunde vara med ekonomisk fördel förenat. Godsägare Carl Johansson, Torp, förklarade därjämte, att han icke gjorde anspråk på ersättning för mark, som komme att tagas i anspråk för avloppets breddning och uppläggning av jordsträngarna längs detsamma.

§ 5.

Förrättningsmannen redogjorde för nu gällande villkor för erhållande av statsbidrag och lån från statens avdikningsfonder, och förklarade intressenterna sig önska komma i åtnjutande av sådant statsunderstöd.

§ 6.

Förrättningsmannen meddelade, att värdering av de i företaget ingående markerna komme att verkställas omedelbart efter sammanträdet slut, och att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas å Torp tisdagen den 23 juli 1929 kl. 11 f.m.

Härefter förklarades dagens sammanträde avslutat.

Torp pr. Hållsta den 11 juni 1929.

A tjänstens vägnar:

Martin Lingström

Statens lantbruksingenjör.

Förestående protokoll är för sakägarna uppläst, av dem lämnat utan
anmärkning och varder härmed justerat: Som ovan:

C.A. Ekman

Torsten M. Frick

Biträdande godemän.

Den 23 juli 1929.

Förestående dag kl. 11 f.m. inställde sig undertecknade synemän
åter hos godsägaren Carl Johansson, Torp, för att fortsätta denna syne-
förrättning.

Till sammanträdet hade därjämte tillstädeskommit sakägarna

Carl Johansson, Torp, och

K.J. Andersson, Knoppäng.

§ 7.

Förrättningsmannen redogjorde för det sedan förra sammanträdet upp-
rättade förslaget till torrläggning av de i företaget ingående marker-
na, varjämte redogörelse lämnades för de beräknade kostnaderna för före-
taget samt för kostnadernas fördelning m.m. Ur värderingslängden upp-
lästes det för varje fastighet beräknade förbättringsvärdet samt ur
kostnadsfördelningslängden den för varje fastighet beräknade andelen i
kostnaderna för företaget.

§ 8.

Till förtroendeman för företaget utsågs godsägaren Carl Johansson, Torp, med uppdrag dessutom att mottaga och förvara till företaget hörande handlingar och ritningar, vilka skulle finnas å Torp tillgängliga för envar, som önskade granska eller taga avskrift av desamma.

§ 9.

Synemännens utlåtande upplästes, varvid jämväl besvärshänvisning lämnades under meddelande, att talan mot förrättningen må inom sextio dagar härafter anföras vid Österbygdens Vattendomstol, adr. Stockholm.

§ 10.

Förrättningsmannen meddelade, att han under syneförrättningen tillgodoräknat sig dagarvoden för sammanlagt $8 \frac{2}{3}$ dagar för i arvodesräkningen närmare angivna förrättningsåtgärder.

§ 11.

Dagens protokoll upplästes, varefter syneförrättningen förklarades avslutad.

Torp pr. Hållsta den 23 juli 1929.

A tjänstens vägnar:

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Förestående protokoll är för sakägarna uppläst, av dem lämnat utan anmärkning och varder härmed justerat. Som ovan:

C.A. Ekman

Torsten M. Frick

Biträdande godemän.

N:r 25 D.R. 1928.

Till Konungens Befallningshavande

N y k ö p i n g.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för behörig förrättningsman att enligt gällande vattenlag hålla syn för torrläggning av mark, tillhörande Torp och Knoppäng i Näshulta socken av Södermanlands län.

Torp pr, Hållsta den 15/12 1928.

Carl Johansson

K.J. Andersson

Bil. B.

R E S O L U T I O N.

N:r 25 D.R. 1928.

Med anledning av en från Carl Johansson och K.J. Andersson, Torp, Hållsta, hit inkommen ansökning om förordnande för behörig förrättningsman att enligt gällande vattenlag hålla syn för torrläggning av mark, tillhörande Torp och Knoppäng i Näshulta socken, förordnas statens lantbruksingeniör i Södermanlands län att i laga ordning verkställa de tjänsteåtgärder, som i ansökningen påkallas, skolande ett exemplar av detta förordnande jämte ansökningen i ärendet tillställas ovannämnde lantbruksingeniör, som har att om mottagandet hit inkomma med bevis.

Nyköping i landskansliet den 17/12 1928.

På länsstyrelsens vägnar:

Elias Brandel

S. Ljungstedt

Utan avgift.

Ägobeskrivning, hävdeförteckning och värderings-

Hemmanets littera och ägofigurens nr	Hemmanets namn och ägare Ägoslag och jordmån	Genom företaget förbättrad mark							
		Tomt och åker		Äng och odlingsmark		Annan mark		S u m m a	
		hektar	ar	hektar	ar	hektar	ar	hektar	ar
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	<u>14 m. Torp 3'</u>								
	Carl Johansson								
1	Åker, dy och svämpod	1	13.0						
2	Å, d. " d.	1	24.0						
3	Ålappskog								
4	Åker, dy och svämpod		37.5						
5	Å, d. " d.		75.0						
6	Å, d. " d.		31.5						
7	Å, d. " d.		58.0						
8	Ålfarleväg								
9	Åker, dy och svämpod	3	00.0						
10	Å, d. " d.		70.0						
11	Å, d. " d.		27.0						
12	Å, d. " d.		20.5						
13	Å, d. " d.		15.5						
14	Å, d. " d.		12.5						
15	Å, d. " d.		18.0						
16	Å, d. " d.	4	30.0						
17	Å, d. " d.	1	92.0						
18	Å, d. " d.		80.0						
19	Å, d. " d.		26.0						
20	Ålfarleväg								
21	Åker, dy och svämpod		72.5						
22	Å, d. " d.		25.0						
23	Å, d. " d.		84.0						
24	Å, d. " d.		65.0						
25	Å, d. " d.		12.5						
	Transport	18	89.5						

längd för torrlägningsföretaget

Lorp

i *Näshulta*

socken av *Lermsunda*

län.

Impediment		S u m m a areal		Värde per hektar i fullt torr- lagt skick	Nuvarande värde		Förbättrings- värde per hektar	Genom företaget ernådd torrlägg- ningsgrad	Ä g o f i g u r e n s						S u m m a		Repartitionstal
					10/10 av värdet i fullt torr- lagt skick	per hektar			blivande värde		nuvarande värde		förbättrings- värde		förbättringsvärde		
									kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	
hektar	ar	hektar	ar	kronor	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
				1100	65	715	385	1.0	1243 -		807 95	435 05					
				1100	50	550	550	1.0	1364 -		682 -	682 -					
	55.5																
				1100	65	715	385	1.0	412 50		268 12	144 38					
				1100	80	880	220	1.0	825 -		660 -	165 -					
				1100	65	715	385	1.0	346 50		225 22	121 28					
				1100	50	550	550	1.0	638 -		319 -	319 -					
	15.5																
				1100	25	275	715	0.9	2970 -		825 -	2145 -					
				1100	50	550	550	1.0	770 -		385 -	385 -					
				1100	65	715	385	1.0	297 -		193 05	103 95					
				1100	55	605	495	1.0	225 50		124 02	101 48					
				1100	30	330	770	1.0	170 50		51 15	119 35					
				1100	50	550	550	1.0	137 50		68 75	68 75					
				1100	40	440	660	1.0	198 -		79 20	118 80					
				1100	20	220	715	0.85	4020 50		946 -	3074 50					
				1100	25	275	715	0.90	1900 80		528 -	1372 80					
				1100	40	440	660	1.0	880 -		352 -	528 -					
				1100	55	605	495	1.0	286 -		157 30	128 70					
	09.5																
				1100	70	770	330	1.0	797 50		558 25	239 25					
				1100	80	880	220	1.0	275 -		220 -	55 -					
				1100	55	605	495	1.0	924 -		508 20	415 80					
				1100	40	440	660	1.0	715 -		286 -	429 -					
				1100	80	880	220	1.0	137 50		110 -	27 50					
	80.5								19533 80		8354 21	11179 59					

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Transport	1889.5							
26	Åker, dynmyna på lera	67.5							
27	Å, d. " d.	240.0							
28	Å, dy och svämsjöd	137.5							
29	Backe								
30	Åker, dy och svämsjöd	125.0							
31	Å, d. " d. skemb.	12.0							
32	Å, d. " d.	60.0							
33	Å, dynmyna på lera	159.0							
34	Å, d. " d.	20.0							
	Summa	2710.5						2710.5	
	Kos Torp 3 ² (Kuoppäng) Konrad Kusterson								
35	Åker, dynmyna på lera	17.0						17.0	
	<u>Summan -</u>								
	3 ⁴ m. Torp 3 ¹ Carl Johanson	2710.5						2710.5	
	Kos. Torp 3 ² (Kuoppäng) Konrad Kusterson								
		17.0						17.0	
	Summa	2727.5						2727.5	

11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
80.5									19533 80	8354 21	11179 59						
				1100	70	770	330	1.0	742.50	519 75	222 75						
				1100	70	770	330	1.0	2640 -	1848 -	792 -						
				1100	40	440	660	1.0	1512 50	605 -	907 50						
02.5																	
				1100	30	330	715	0.95	1306 25	412 50	893 75						
				700	80	560	140	1.0	84 -	67 20	16 80						
				1100	60	660	440	1.0	660 -	396 -	264 -						
				1100	75	825	275	1.0	1749 -	1311 75	437 25						
				1100	95	1045	55	1.0	220 -	209 -	11 -						
83. 27 93.5									28448 05	13723 41	14724 64						99.873
				17.0	1100	90	990	110	1.0	187 -	168 30	18 70					0.127
											Summa						100.000
<u>drag.</u>																	
83. 27 93.5									28448 05	13723 41	14724 64						99.873
				17.0					187 -	168 30	18 70						0.127
83. 28 10.5									28635 05	13891 71	14743 34						100.000

Leipzig den 23. Juli 1929

A tjänstens vägnar:

Marvin Liepman

Salvia lanthornensis

Forsten, M. Frick

C. A. Ekman

Pistia piscivora

Käskuddsförslag

För torrläggning av vattenuppsika marker, Luthö-
raude Lorp i Käskudda socken av Län-
mansland lin, upprättat vid laga Synsförvaltning år 1929.
Tunfennig 0.70 kr.

Läge	Längd i meter	Arbete, jordart m. m.	Antal m. ³	à Kr.	Kostnad		Summa	
					Kronor	öre	Kronor	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>Avloppsgraven A-B</u>						
0+20-21	170	Bergsprängning	160	15.-	2400	-		
		Schaktning av sten & grus	80	3.50	280	-		
		Stålmurar av sten & skackan 1-2	80	6.-	480	-	3160	-
2-4	200	Bergsprängning	35	15.-	525	-		
		Schaktning av sten & grus	600	3.50	2100	-		
		A " lera	420	1.20	504	-		
		Stålmurar av sten & skackan 2+20-3+20	270	6.-	1620	-	4749	-
4-6	200	Schaktning av sten & grus	160	3.-	480	-		
		A " lera	1250	1.10	1375	-		
		Bergsprängning	25	14.-	350	-	2205	-
6-8	200	Schaktning av lera	1130	1.10	1243	-		
		A " grus & sten	30	3.-	90	-	1333	-
8-10	200	A " lera	710	0.90	639	-		
10-13	300	A " lera	300	0.90	270	-		
		A " dy och Svämsjöl	600	0.60	360	-	1269	-
		Ombryggning av den för utfärdning vid 10+24 enligt spec. Kostnadsförslag					250	-
13-15	200	Schaktning av dy jord	600	0.60	360	-		
		A " lera	50	0.90	45	-		
15-17	200	A " lera	350	0.85	297.50			
	1670	Transport			702.50		12966	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	16%	Transport			702.50		12,966.-	
		Behandling av dy jord	150	0.60	90.-		792.50	
		För arbete hos Ljunggren och afbrut.						
		Arbetsutgifter Ljunggrens C:a 10 %						
		av fräskande göllapp					1241.50	
Summa	16%	Summa kronor					15,000.-	

Specifikt kostnadsberäkning
En bro för utkastning vid 10+24
2 st. Kärstjärter 2 x 4.4 x 0.20 x 0.25 = 0.35
5 st. murbroar 5 x 0.225 x 0.25 x 6.2 = 1.75
Proflek. 4 x 6.4 x 0.075 = 1.92
Stöflek i överlag. 2 x 0.45 x 0.075 x 4 +
+ 2 x 0.075 x 0.10 x 6.4 = 0.36

Rivning av gamla bron, Ljara,
Spik m m.
Summa Kronor

219.-
31.-
250.-

Torp den 23 juli 1929
Helmuth Ljunggren
Lands tekniskingeniör

Kaschnadshöfdehningsskugg

En torvläggning på vattenavsnittet marker, Luthröande
Torp i Näsby socken av Lärmanland
lin, upprättad vid laga synskriftning år 1929.

Fastighetens, namn, register- nummer och ägare.	S = Sittande till företaget.	Jordförbättringsskade	Reparationskost.	Kostnad för		Summa kostnad.
				torvlaggnings- kostnad.	syreförätt- ning.	
		kr. ö öre	%	kr. ö öre	kr. ö öre	kr. ö öre
3 Hm. Torp 3 ¹ Carl Johansson	S	14724 64	99.873	14980 95	434 41	15415 36
Nrs. Torp 3 ² (Kuspling) Konrad Ludvigsson	S	18 70	0.127	19 05	55	19 60
Summa		14743 34	100.000	15000 -	434 96	15434 96

Torp den 23 juli 1929.
P värdens vägnar:
Hans Kuspling
Lasse Lönkvist.

Torpens Frick
Bihållare gossar.
C. A. Ekman

U T L Å T A N D E

avgivet vid laga syneförrättning för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Torp i Näshulta socken av Södermanlands län.

Torrlägningsområdet är beläget 7-8 km. väster om Näshulta kyrka och finnes till sitt läge närmare angivet å motstående översiktskarta, där det markerats medelst gul färgbeteckning.

Företaget omfattar en areal av 27,275 har åker.

Jordmånen är av mycket god beskaffenhet och består huvudsakligen av dy och svämjord.

Företagets omfattning.

För torrläggning av de i företaget ingående markerna har föreslagits upptagande och fördjupning av den å hithörande plan- och profilritningar angivna avloppsgraven A - B.

Vattenmängd och dimensioner.

Nederbördsområdet för avloppet från markerna är å översiktskartan inneslutet av en heldragen blå linje och omfattar en areal av 21,5 km.² Genom en streckad blå linje har därjämte nederbördsområdet avskilts för markområdet ovanför punkt 9+40, där avloppet mottager ett jämförelsevis stort tillflöde och omfattar detta övre nederbördsområde en areal av 13,5 km.² Avrinningen vid flöden har beräknats till 70 sekundliter pr. km² eller till 1,5 m³ /sek. från området i dess helhet och 0,95 m³ /sek. från området ovanför punkt 9+40. Vid medelvattenföring i avloppet hava framrinnande vattenmängderna beräknats till 1/10 av flodvattenmängden. Avloppet har föreslagits till upptagande med en bottenbredd av 1,5 m. och en sidolutning av 20:1 i bergskärning och med en bottenbredd av 0,5

24.
m. och en sidolutning av 1:1,5 i jordskärning. Minsta bottenlutningen är 0,4:1000. Härigenom kommer flodvattenmängden att avbördas vid ett vattendjup av 1,3 m. å sträckan A - 9+40, 1,07 m. å sträckan 9+40 - 14 samt 0,8 m. å sträckan 14 - 16. Vid medelvattenföring i avloppet kommer vattendjupet icke att överstiga 0,5 m.

Avloppets djup under markytan och dimensioner i övrigt utvisas närmare av de upprättade profil- och sektionsritningarna.

Broar.

I samband med grävningsarbetets utförande skall en bro för utfartsväg vid punkt 10+24 ombyggas av trä i enlighet med härför upprättad ritning.

Ersättningar.

Intressenterna hava under syneförrättningen förklarat sig icke göra anspråk på ersättning för mark, som kommer att tagas i anspråk för avloppets breddning och för jordupplag, varför synemännen föreskriva, att sådan ersättning icke skall utgå.

Någon ersättning skall icke heller ifrågakomma vid framtida rensningar av avloppet.

Vid dessa rensningsarbeten liksom även vid avloppets första upptagande skall likväl iakttagas, att skada å växande gröda må så vitt möjligt undvikas.

Uppmätning, ytavvägning och jordvärdering.

De i företaget ingående markerna hava blivit kartlagda och ytavvägda samt å plankartan avgränsade från högre belägen mark medelst en begränsningskurva, belägen på 1,4 m:s höjd över nu rådande medelvat-



tenstånd i avloppet, varvid även tillägg gjorts för erforderligt fall till detsamma för de marker, som ligga på längre avstånd därifrån.

Markerna hava sedermera av synmännen värderats såväl i sitt nuvarande vattenskadade tillstånd som i det skick, vari de beräknats komma efter torrläggningen. Vid bestämmandet av sistnämnda värde har hänsyn uteslutande tagits till markernas naturliga beskaffenhet samt till gängse priset förhållanden och normala betingelser i övrigt. De sålunda uppskattade värdena äro införda i kolumn 15 av värderingslängden.

Markernas nuvarande värde har uppskattats med hänsyn till deras höjdläge över nu rådande vattenstånd i avloppet. Därvid har en graderingskala använts, i vilken det nyvarande värdet av mark, som vore belägen å samma höjd, som lågvattenståndet, antagits till 0 procent av värdet i fullt torrlagt skick, och sålunda ansetts för närvarande värdelös, medan den mark, som är belägen å 1,4 m:s höjd över medelvattenståndet, ansetts redan vara fullständigt torrlagd, och sålunda icke förbättras genom företaget. Med ledning av den verkställda ytavvägningen har medelhöjdläget för varje ägofigur beräknats, varefter markens nuvarande värde i procent av värdet i fullt torrlagt skick uträknats enligt nyssnämnda graderingsskala. Detta procenttal och det därav uträknade nuvarande markvärdet pr. har hava införts i värderingslängdens 16 och 17 kolumner.

Vissalågt belägna marker hava emellertid beräknats icke vinna möjlighet till fullständig torrläggningen enligt föreliggande förslag, och har för dessa ägofigurer därför det blivande markvärdet reducerats i förhållande till den blivande torrlägningsgraden enligt reduktionstal,

som införts i kolumn 19 av värderingslängden.

Skillnaden mellan blivande och nuvarande markvärdet utvisar den jordförbättring, som beräknas erhållas genom torrläggningen, och är förbättringsvärdet pr. har införts i värderingslängdens 18 kolumn.

Efter dessa grunder hava nuvarande och blivande värdet samt jordförbättringsvärdet för varje ägofigur beräknats och införts i kolumnerna 20 - 25 av värderingslängden.

För samtliga i företaget ingående marker har nuvarande värdet beräknats till 13.891:71 kronor, medan värdet av samma marker efter torrläggningen uppskattats till 28.635:05 kronor. Den genom torrläggningen beräknade båtnaden uppgår sålunda till 14.743:34 kronor.

Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag, som upprättats med hänsyn till en timpenning av 0,70 kronor, uppgå sammanlagda kostnaderna för avloppets upptagande och brobyggnad till 15.000:- kronor, inberäknat 10 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

Kostnadernas fördelning.

Samtliga i företaget ingående marker hava sådant höjdläge i förhållande till varandra, att de enligt vattenlagens bestämmelser äro att anse såsom en torrläggningssamfällighet. Någon anledning till uppdelning i avdelningar med ty åtföljande jämkning i kostnadsfördelningen enligt bestämmelserna i 7 kap. 24-26 §§ vattenlagen förefinnes icke. Samtliga med företaget förenade kostnader skola därför fördelas i direkt förhållande till värdet av den å varje fastighet uppskattade båtnaden genom torrläggningen. Efter summan av de på varje fastighet

enligt ovan angivna grunder beräknade förbättringsvärdena hava därför andelstal i procent blivit uträknade och införda i såväl 28 kolumnen av värderingslängden som även i särskild kolumn av kostnadsfördelningslängden.

Arbetets utförande.

Enär hinder enligt i vattenlagen stadgade grunder icke synes förefinnas mot ifrågavarande torrlägningsföretag, lämna synemännen sitt medgivande till företagets utförande enligt i detta utlåtande lämnade bestämmelser.

Arbetet bör vara påbörjat inom 2 år efter det denna syneförrättning vunnit laga kraft och skall vara i sin helhet fullbordat inom loppet av ytterligare 4 år.

Vid arbetets utförande skall iakttagas, att de ur avloppet upptagna jord- eller stenmassorna skola uppläggas på minst 1,0 m:s avstånd från avloppets kanter, samt att jordvallerna, vilkas lutning mot avloppet icke får göras brantare än 1:1,0, skola genomgrävas för alla tillstötande diken och i övrigt på minst var 50:de meter för att ytvattnet må kunna fritt avrinna.

Besiktning och avsyning.

För den händelse, att någon av intressenterna så påyrkar, skall besiktning av pågående arbete och avsyning av detsamma efter dess slutförande verkställas av i länet tjänstgörande statens lantbruksingeniör.

Underhåll.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrlägningsresultatet, skall avloppet för framtiden underhållas genom regelbundna

rensningar. Avloppet bör sålunda grässkäras i regel varje år, och skall dessutom grundligare rensas minst vart fjärde år. Uppkomna islamingar och växtbildningar skola därvid avlägsnas och avloppet återställas till för detsamma nu föreskrivna dimensioner.

Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas enligt samma grunder, som gälla för avloppets första upptagande.

Underhållet av i företaget ingående brobyggnad skall emellertid även i framtiden åvila den eller dem, som hava att svara för underhållet av den nu befintliga bron över avloppet.

Avgift till vattendomstol.

Jämlikt stadgande i 11 kap. 95 § vattenlagen, skola intressenterna i företaget såsom bidrag till kostnaderna för vattendomstolarnas organisation och verksamhet erlägga en avgift av 14 kronor och 74 öre, motsvarande en för tusen av den genom företaget beräknade båtnaden. Denna avgift skall fördelas på intressenterna enligt samma grund, som tillämpats vid dess bestämmande och skall, innan arbetet må påbörjas, inbetalas till Länsstyrelsen i Södermanlands län.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller vill någon eljest föra talan mot detta utlåtande, äger han, att inom sextio dagar från nedanstående dag till Österbygdens vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären, vilka skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill och skola vid besvären fogas alla de hand-

lingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Företagets namn.

Företaget skall benämnas "torrlägningsföretaget Torp i
Näshulta socken av Södermanlands län."

Torp den 23 juli 1929.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

O.A. Ekman

Torsten^W Frick

Biträdande godemän.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *torrliggningsförslaget Torp**Näsveda* socken och *Lärmanland* län,
upprättat enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...		0,50	—	—		
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—9, ...						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	26	3,00	7	80		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 88 ar	31	0 06	11	16		
		har	27	25 0 54	14	73		
		äng och odlingsmark, medelareal						
		har						
		annan mark och impediment, medelareal 21 ar	4	0 08		20		
		har 0 83	0 83	0 78	68	34 54		
		För mätning i skala 1:2000, 30 % tillägg						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av $\frac{15}{10-15}$ m.						
		i åker o. d., raklinje	04	3:-	1	20		
		krokinje						
		i annan mark, raklinje	03	5:-	1	50		
		krokinje						
		d) för textering, skala o. d., 1:sta regalarket			4	—		
		övriga regalark	1	1,00	1	—	7	70
		Överföres					42	24

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				42 24
1928	11-12 12	Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., §§ 44, mom. 4	dagar	6	12,00	72 -
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal <u>4.6</u> punkter pr har	har	<u>2 2/3</u>	<u>0.52</u>	<u>14 18</u>
		avvägda punkter	st.	<u>125</u>	<u>0.04</u>	<u>5 -</u>
		i annan mark, medelantal	punkter pr har	har		
		avvägda punkter	st.			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	<u>2.6</u>	<u>2.50</u>	<u>6 50</u>
		i annan mark	"		<u>5.00</u>	<u>97 68</u>
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal <u>80</u> ar, ...	st.	<u>35</u>	<u>0.07</u>	<u>2 45</u>
			har	<u>205</u>	<u>0.06</u>	<u>1 69</u> <u>4 14</u>
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer <u>minskade avseende</u>	st.		<u>0.03</u>	<u>1 50</u> <u>1 50</u>
		Markvärdering,				
		a) uppskattning och värdering, §§ 44, mom. 5	dagar		12,00	
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.			4 -
		för övriga kilometer	st.		1,50	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2, värdetal	st.	<u>62</u>	<u>0.06</u>	<u>3 72</u>
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer	"	<u>31</u>	<u>0.12</u>	<u>3 72</u> <u>11 44</u>
		Längdprofil, § 20, längd skala 1:4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp	km.		3,00	
		2) befintligt avlopp ell. vall	"	<u>2.59</u>	<u>3.50</u>	<u>7 56</u>
		b) antal ritningar	st.	<u>1</u>	<u>3.00</u>	<u>3 -</u> <u>10 56</u>
		Tvärsektioner § 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	"	<u>1</u>	<u>0.15</u>	<u>15</u>
		" " " såväl " som " "	"	<u>38</u>	<u>0.25</u>	<u>9 50</u>
		tillägg för m ² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för	"	<u>16</u>	<u>0.06</u>	<u>96</u>
			"	<u>13</u>	<u>0.07</u>	<u>17</u>
			"	<u>5</u>	<u>0.04</u>	<u>35</u> <u>12 21</u>
		Hydrografisk utredning, § 24, grundbelopp	"	<u>3</u>	<u>2.-</u>	<u>6 -</u>
		för vattenområdets areal	km. ²	<u>21</u>	<u>0.02</u>	<u>42</u> <u>6 42</u>
		Dimensionsberäkning, § 25,				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	<u>1.670</u>	<u>3.50</u>	<u>5 85</u>
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"	<u>1.670</u>	<u>1.00</u>	<u>1 67</u>
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²	"			
		nämligen <u>2</u> m ² sektion på <u>2-3+50</u>	"	<u>0.3</u>	<u>1.-</u>	<u>30</u>
		<u>32</u> " " " <u>3+50-9+50</u>	"	<u>0.6</u>	<u>1.60</u>	<u>96</u>
		<u>23</u> " " " <u>9+50-14</u>	"	<u>0.45</u>	<u>1.15</u>	<u>52</u>
		<u>1.7</u> " " " <u>14-16</u>	"	<u>0.2</u>	<u>0.65</u>	<u>13</u>
		<u>0.8</u> " " " <u>16-17</u>	"	<u>0.1</u>	<u>0.40</u>	<u>04</u> <u>9 47</u>
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"		6,00	
		2) " " över 20 "	"		10,00	
		Överföres				195 66

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				195 66
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp.....			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	42	0,03	1 26	2 26
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor..... st.		2,00		
		Kostnadsberäkning § 29, a) nyanläggning..... km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	1670	4,00	6 68	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar			1 95	
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)			15 —	28 63
		Förslag till bro- och trummbyggnad, §§ 34 och 36				
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet	1	3 —	3 —	
		b) för detaljerad kostnadsberäkning	1	3 —	3 —	6 —
		c) för grundförstärkning..... m ²				
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning....		8,00		
		b) för ritarbetet, teoretisk spännvidd..... m.		1,00		
		och för särskildt konstruerat landfäste		4,00		
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.		0,50		
		och för särskilt konstruerade landfästen		4,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	125	0,01	1 25	1 25
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		för varje ersättningsbelopp		0,25		
		Utlåtande och betänkande, § 43	7	3,00	21 —	21 —
1929	11/23	Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dagar	2	12,00	24 —	24 —
		Särskild utredning, § 44, mom. 2..... dagar		12,00		
1929	21/7	Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14 ..	1/2	12,00	4 —	4 —
1929	9/7	Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15	1/2	12,00	4 —	4 —
		Översiktskarta § 41				7 —
		Summa kronor				288 80
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 49,				
		1) 1:sta regalarket			7 —	
		övriga regalark	2	1,75	3 50	10 50
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1:4000, medelareal 80 ar ägofigurer	35	0,10	3 50	
		har 28,005 0,08			2 25	5 75
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				1 44
		Överföres				17 69

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				17 69
		3) insättning av höjdlägestal..... st.	125	0,02	2 50	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	42	0,05	2 10	6 35
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,				
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,				
		nytt avlopp..... km.		5,00		
		ändring av befintligt avlopp	2 159	6,00	12 95	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			15 87	
		3) broar och trummor, " " " 30 % "			3 90	32 72
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad				
		längdprofilritningar..... st.		3,00		
		tvärsektions- och broritningar		5,00		
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	24	0,75		18 -
		Översiktskarta i d:o, § 41				7 -
		Summa kronor				81 76
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				7 -
		Annonskostnader ang. sammanträden.....				
		Inbindning av förrättningshandlingarne.....	2 ex.			3 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		" " " gode männen enligt egna räkningar...				54 40
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.				
		Lösen för utdrag ur mantalslängd				
		Summa kronor				64 40
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				288 80
		Lösen för kopior och avskrift				81 76
		Övriga förrättningskostnader				64 40
		Summa kronor				434 96

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Närings- och Lantbrukets Rätt häradsrätt.

Torp den 23 juni 1929

Paulus Linderholm
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Torsten M. Frick

C. A. Ekman

Kronor

kvitteras:

Can 1929

den 19.....

Förestående avskrift, sid. 1 - 33, bestyrkes å tjänstens vägnar:

Martin Ringström.

1930 den 20 dec.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket av lag om kronans
förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Torrlägningsföretaget Torp" i Mäshulta socken
av Södermanlands län.

Lån 7.360 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.
Maj:ts beslut den 16 maj 1930.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående
detsamma upptagna fastighet.

Socken och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägares namn m.m.
<u>Mäshulta s:n.</u>			
Torp	3/4	¹ 3	Carl Johansson

Stockholm den 20 december 1930.

På Kungl.Lantbrukestyrelsens vägnar

Albert Smith

244
30

DIARIE Nr 27731
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 DEC. 1930

I n t y g .

Härmed intygas på begäran, att grävningsarbetet påbörjats vid
torrläggningsarbetet T o r p i Näs h u l t a socken av Södermanlands
län.

..... *Torp* den 2 1/2 1930.

J. Bränd Gårdhufvuden *Birger Ekman*

adr. *Näs h u l t a*

adr. *Näs h u l t a Ivar Vidéhus*

B E V I S

över verkställd besiktning av torrlägningsföretag.



Företagets namn: Torrlägningsföretaget Torp i Näshulta socken av Södermanlands län.

Planen fastställd den 16 maj 1930.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 7.370:- kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 7.360:- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 24 november 1930.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1934.

Förtroendeman för företaget: Godsägaren Carl Johansson, Torp pr. Hållsta.

Besiktningen verkställdes av assistenten D. Samuelson den 26 maj 1931.

Därvid hade sträckan A - 0+75 upptagits till föreskrivna dimensioner. Å sträckan 3+20 - 5 hade ett övertag upptagits och återstod att på djupet upptaga omkring 1,0 meter. Därjämte hade erforderlig sten till de föreskrivna stödjemurarna framskaffats till avloppet.

Enligt det fastställda kostnadsförslagens à-priser har det utförda arbetet beräknats motsvara 4.600:--

Härtill komma:

Förrättningskostnader och avgift till vattendomstol ... 551:14

Summa kronor 5.151:14

utgörande omkring 33 procent av den vid arbetsplanens fastställande beräknade kostnaden för företaget 15.551:14 kronor.

Nyköping den 27 maj 1931.

Martin Ljungström

Statens lantbruksingeniör.

P. M.

D. Nr
12693/31

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: "Torrlägningsföretaget Torp" i Näshulta socken av

Södermanlands län

Arb. plan: 16/5 30

Kontrakt: 24/11 30

Fullbordas: 1/9 34

Statsbidrag: 7.370

Lån: 7.360

Beräkn. kostnad: 15.551:14

av statsbidrag: 2.400 kr.

Tillstyrkt utbet. d. 20/12 30

av lån: 2.400 kr.

Utfört arbete enligt Lingström den 26 / 5 19 31

kr. = ca 33 %

0,45 · 7'370 = 3'300
2'400
900

Ordf. i arb. styrelsen | Godsäg. Carl Johansson, (bef.)

Ende intressent | Torp, Hållsta.

Rekv. bifogad e

av statsbidrag 900 kr.

Tillstyrkes till utbetalning

av lån 900 kr.

Stockholm den 9 / 6 19 31

244
30

DIARIE Nr 16802
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
10 AUG. 1931

B E V I S

över verkställd besiktning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Torrlägningsföretaget Torp i Näshulta socken av Södermanlands län.

Planen fastställd den 16 maj 1930.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 7.370:- kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 7.360:- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 24 november 1930.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1934.

Förtroendeman för företaget: Godsägaren Carl Johansson,
Torp pr. Hållsta.



Besiktningen verkställdes av förste assistenten D. Samuelson den 22 juli 1931.

Därvid hade sträckorna A - 1+40 och 3+20 - 7 upptagits, men återstod dock ännu att på djupet upptaga i medeltal 0,5 meter å sträckan 3+20 - 5+50 och 1,4 meter å sträckan 5+50 - 7. Därjämte hade erforderlig mängd ^{sten} anskaffats till stödjemurarna.

Enligt det fastställda kostnadsförslagets å-priser har
det utförda arbetet beräknats motsvara 7.200:--
vartill komma förrättningskostnader o.d. 551:14

Summa kronor 7.751:14

utgörande omkring 50 procent av den vid arbetsplanens fastställande beräknade kostnaden för företaget 15.551:14 kronor.

Nyköping den 28 juli 1931.

Martin Ljungström.

Statens lantbruksingeniör.

D. Nr 16802/31

P. M.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: "Torrlägningsföretaget Torp" i Näshtulta socken av

SÖDERMANLANDS län

Arb. plan: 16/5 30

Kontrakt: 24/11 30

Fullbordas: 1/9 34

Statsbidrag: 7.370

Lån: 7.360

Beräkn. kostnad: 15.551:14

Tillstyrkt utbet. d. 20/12 30 & 9/6 31 av statsbidrag: 3.300 kr.

av lån: 3.300 kr.

Utfört arbete enligt st.lbring. M. Lingström den 28/7 1931.

7.751:14 kr. = c:a 50 %

0.55 7.370 = 4.140
3300
700

Ord. i arb. styrelsen | Godsägaren Carl Johansson,

Ende-intressent | Torp, HÅLLSTA.

Rekv. äro bifogade.

av statsbidrag 700 kr.

Tillstyrkes till utbetalning av lån 700 kr.

Stockholm den 20/7 1931.

244/30

DIARIE N:r 18830
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 SEP. 1931

B E V I S

Över verkställd besiktning av torrlägningsföretag enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 12 juni 1931.

Företagets namn: Torrlägningsföretaget Torp i Näshulta socken av Södermanlands län.

Planen fastställd den 16 maj 1930.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 7.370:- kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 7.360:- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 24 november 1930.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1934.

Förtroendeman för företaget: Godsägaren Carl Johansson,
Torp pr. Hållsta.



Besiktningen verkställdes av förste assistenten D. Samuelson den 1 september 1931.

Därvid hade sträckorna A - 1+50, 3+20 - 11 samt 13 - 17 upptagits, men återstod dock ännu att på djupet upptaga i medeltal 0,20 meter å sträckan 3+20 - 8+50, 0,85 meter å sträckan 8+50 - 11 samt 1,10 meter å sträckan 13 - 17. Därjämte hade erforderlig mängd sten anskaffats till stödjemurarna.

Enligt det fastställda kostnadsförslaget à-priser har
det utförda arbetet beräknats motsvara 9.500:--
vartill komma förrätningskostnader o.d. 551:14

Summa kronor 10.051:14

utgörande omkring 65 procent av den vid arbetsplanens fastställande beräknade kostnaden för företaget 15.551:14 kronor.

Nyköping den 7 september 1931.

Martin Ringström

Statens lantbruksingeniör.

P. M.

D. Nr 18830/31

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: "Torrlägningsföretaget Torp" i Nashulta socken av

SÖDERMANLANDS län

Arb. plan: 16/5 30

Kontrakt: 24/11 30

Fullbordas: 1/9 34

Statsbidrag: 7.370

Lån: 7.360

Beräkn. kostnad: 15.551:14

Tillstyrkt utbet. d. 20/12 30 m.fl. av statsbidrag: 4.000 kr.

av lån: 4.000 kr.

Utfört arbete enligt st.lbring. M. Lingström den 7/9 1931

10.051:14 kr. = ca 65 %

$$\begin{array}{r} 0.65 \times 7.370 = 4.800 \\ 4.000 \\ \hline 800 \end{array}$$

Ordf. i arb. styrelsen | Godsägaren Carl Johansson, (bef.)

Ende intressent | Torp, Hållsta.

Rekv. äro bifogade.

av statsbidrag 800 800.- kr.

Tillstyrkes till utbetalning av lån 800 800.- kr.

Stockholm den 24/9 1931

274
31

DIARIE Nr 23301
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
10 NOV. 1931

B E V I S

över verkställd besiktning av torrlägningsföretag enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 12 juni 1931.

Företagets namn: Torrlägningsföretaget Torp i Näshulta socken av Södermanlands län.

Planen fastställd den 16 maj 1930.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 7.370:- kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 7.360:- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 24 november 1930.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1934.

Förtroendeman för företaget: Godsägaren Carl Johansson,
Torp pr. Hållsta.



Besiktningen verkställdes av förste assistenten D. Samuelson den 2 november 1931.

Därvid hade sträckorna A - 2+30 och 3+20 - B upptagits, men återstod dock ännu att på djupet upptaga i medeltal 0,10 meter å sträckorna 3+20 - 8 och 15 - 17 samt 0,30 meter å sträckan 8 - 15. Därjämte hade erforderlig mängd sten anskaffats till stödjemurarna.

Enligt det fastställda kostnadsförslagets à-priser har
det utförda arbetet beräknats motsvara 12.300:--
vartill komma förrättningskostnader o.d. 551:14

Summa kronor 12.851:14

utgörande omkring 83 procent av den vid arbetsplanens fastställande beräknade kostnaden för företaget 15.551:14 kronor.

Nyköping den 3 november 1931.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

P. M.

D. Nr

23301/31

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: "Torrlägningsföretaget Torp" i Näshtulta socken av

Södermanlands

län

Arb. plan: 16/5 30

Kontrakt: 24/11 30

Fullbordas: 1/9 34

Statsbidrag: 7.370

Lån: 7.360

Beräkn. kostnad: 15.551.14

Tillstyrkt utbet. d. 20/12 30 m.fl. av statsbidrag: 4.800 kr.

av lån: 4.800 kr.

Utfört arbete enligt Lingström den 2/11 1931

kr. = c:83 %

0.77 · 7370 = 5700
4800
900

Ordf. i arb. styrelsen | Godsäg. Carl Johansson,

Ende intressent

Torp, Hållsta.

Rekv. bifogad e

av statsbidrag 900 kr.

Tillstyrkes till utbetalning

av lån 900 kr.

Stockholm den 19/11 1931

244
30

DIARIE Nr 544
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 JAN. 1932

B E V I S

över verkställd besiktning av torrlägningsföretag enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 12 juni 1931.

Företagets namn: Torrlägningsföretaget Torp i Näshulta socken av Södermanlands län.

Planen fastställd den 16 maj 1930.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 7.370:- kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 7.360:- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 24 november 1930

Fastställd arbetstid till den 1 september 1934.

Förtroendeman för företaget: Godsägaren Carl Johansson, Torp pr. Hållsta.



Besiktningen verkställdes av förste assistenten D. Samuelson den 21 december 1931.

Därvid hade sträckorna A - 2+90 och 3+20 - B upptagits, varjämte stödjemurarna utförts fram till punkten 3+16. Dock återstod att på djupet upptaga å sträckorna 3+50 - 6 och 15 - 17 omkring 0,10 meter samt å sträckan 10+24 - 15 omkring 0,20 meter.

Enligt det fastställda kostnadsförslagets à-priser har
det utförda arbetet beräknats motsvara 14.450:--
vartill komma förrättningskostnader o.d. 551:14

Summa kronor 15.001:14

utgörande omkring 96 procent av den vid arbetsplanens fastställande beräknade kostnaden för företaget 15.551:14 kronor.

Nyköping den 2 januari 1932.

Å tjänstens vägnar:

Artin Ljungström.

Statens lantbruksingeniör.

P. M.

D. Nr
544/32

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: "Torrläggf. företaget Torp" i Näshulta sn av

Södermanlands län

Arb. plan: 16/5 30

Kontrakt: 24/11 30

Fullbordas: 1/9 34

Statsbidrag: 7.370

Lån: 7.360

Beräkn. kostnad: 15.551:14

Tillstyrkt utbet. d. 20/12 30 m.fl. av statsbidrag: 5.700 kr.

av lån: 5.700 kr.

Utfört arbete enligt Lingström den 21/12 19 31

kr. = c:a 96 %

0.90. 7.370 = 6.600
5.700
900

Ordf. i arb. styrelsen } Godsäg. Carl Johansson, (bef)
Ende-intressent } Torp, Hållsta

Rekv. bifogade

av statsbidrag 900 kr.

Tillstyrkes till utbetalning av lån 900 kr.

Stockholm den 13 / 1 1932

Edde. 16/8 1932 244/30

B E V I S

DIARIE N: 20308

K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 AUG 1932

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag enligt förordnande av
Kungl. Lantbruksstyrelsen den 1 april 1932.

Företagets namn: Torrlägningsföretaget Torp i Näshulta socken av Södermanlands län.

Planen fastställd den 16 maj 1930.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 7.370:- kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 7.360:- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 24 november 1930.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1934.

Förtroendeman: Godsägaren Carl Johansson, Torp, Hållsta.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 3 augusti 1932. Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Nyköping den 9 augusti 1932.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingsjö.

Statens lantbruksingeniör.

