

Sedan Kongl. Majts den 14 November 1890 —
i och för torrläggning och bötning af vatten^{skadade}gata mar-
ker, tillhörande hemmanet Väsby, tre mantal i Tor-
hälla socken, Väster Rekarne härad och Söderman-
lands län, och enligt en af Landtbruksingenjören
B. C. Hildebrand upprättad, af Kongl. Maj:t fast-
ställd plan med dertill hörande kostnadsförslag,
i näder beviljat ett låneunderstöd af Valföreren —
Sju hundra [R. 700] kronor, att utgå af 1890 års
odlingsfond och lyftas i de tider, som Kongl. Tåg-
och Vattenbyggnadsstyrelsen ejer att bestämna,
så, och i enlighet med Riksdagens för dylikt stats-
bidrag åtnijetande gifva, af Kongl. Maj:t gifna
de föreskrifter, har undertecknad i och för detta
företag med Kongl. Tåg- och Vattenbyggnadsstyrelsen,
af Kongl. Majts och Kronans vägnar, afslutat följän-
de kontrakt, hvaregenom jag åtager och förbinder mig.

§ 1.

ett arbetet, hvareid jag är skyldig att under-
hålla mig alla de villkor och kontrakter som af Kongl.
Maj:t prövas lämpliga och nödiga, skall utföras
sakunda, att vattenafledningen och afdikningen
för odlingsarbetet skola vara påbörjade före 1891
års utgång och afdikningen färdig inom den 1-
September 1893 samt att hela arbetet, odlingen
inbegripen, skall vara fullbordadt inom den 1-
September 1894 — i noggrann öfverensstämmelse
med den fastställda arbetsplanen, utan att ansöka
om ytterligare bidrag af allmänna medel må vidare
kunna väntas, och skall jag genom kontant tillskott,
materialier, arbete eller annat bidrag bistå så
hela odlingsföretagets fullbordande kan erfordras ut-
åfver det beviljade lånebidraget, samt de utförda ar-
betena, så länge någon del af lånet återstår ogulden,
vederbärligen underhålla.

§ 2.

att i händelse af afvikelse, utan dertill erhallen
vederbärlig tillätelse, skall från den fastställda ar-
beitsplanen,
eller arbetet, utan ^{att} avstånd med det sammas ut-

förande blifvit af Kongl. Maj:t medgifvet, icke inom
dett^{för} bestämd tid fullbordats,

eller om innan vattenaflednings-, afdiknings- och
odlingsarbetet blifvit fullbordadt, afsynadt och god-
kändt, Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen skulle
finna den säkerhet, som blifvit för kontraktets full-
görande stäld, icke vidare vara nöjaktig, eller om, in-
nan läret blifvit genom laga kraft egende beslut
fördeladt på de herrarne, hvilka för återbetalning
gen skola ansvarar, Stadskontoret skulle försvara
den säkerhet, som blifvit för läret stäld, icke vidare
vara nöjaktig, och ny säkerhet, som af redutorande
myndighet godkännes, icke vorder inom bestämd
tid aflemnad,

eller om den bestämda annuiteten icke vorder i
behörig tid utlögd,

då ankommer på Kongl. Maj:t att låta in-
ställa all vidare utbetalning af statsbidraget oast
återfordra brod deraf uppbärts, att på en gång eller
efter hand till Kongl. Stadskontoret inbetalas i
nom den tid, som af Kongl. Maj:t bestämmes;
och skall jag i sålunda lyftade och återbörna
medel jemväl utlöga fem procent årlig ränta
från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§ 3.

Att för den Hustruarne, som af Kongl. Väg-
och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att i ar-
betet verkställa besigtning, uppvisa den för det-
samma gillade planen med dertill hörande
plan- och profilritningar jemte de räkenskaper,
hvilka jag skall för äfver företaget, samt det
eller de kontrakt om arbetets afvertagande på entre-
prenod till vissa delar eller i dess helhet, som
möjligen afslutats, samt till Kongl. Väg- och Vatten-
byggnadsstyrelsen aflemna uppgift i den person,
att hvilken företgets utförande i hoo det rr-
er själva vattenafledningen anfäktas.

§ 4.

Att efter utfäende utaf den del af läret, som
enligt särskild bestämmelse för lyftas på grund
deraf att arbetet blifvit förjadt, vid hvarje af de

följande lyftningstiderna, innan yttligare läne-
medel må utbetalas, hos Kongl. Statskontoret
förete intyg af Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen att, enligt hvad bestämdes möjligast styrkts,
så mycket af arbetet blifvit utfördt, som skälig
kan anses motsvara hvad i förhållande till det
beräknade länneunderstödet beläper af hvad af länet
vidan utbetalas; och skall såvida icke Kongl.
Majt, med afseende på särskilda förhållanden,
pröfvar skäliggen anmärkande förordna, någon
del af länet i Statskontoret investera, intill dess
vattenaflednings- och afdikningsarbetet är af-
nadt och godkänt.

§ 5.

Att vid afslutande af detta kontrakt till
Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen aflevera,
för att i dess arkiv förvaras, bestyrkt kopia
af den gillade planen med dertill hörande plan
och profilirteningar för arbetet och bestyrkta af-
skrifter af dertill hörande godkända betänkan-
de och kostnadsförslag, afvensom att, dertill någon
afvikelse under arbetets utförande med veder-
börlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen af
länneunderstödet lyftes, till Kongl. Väg- och Vatten-
byggnadsstyrelsen aflevera fullständig beskri-
ning jemte ritning, utvisande huru i arbetet
i följd af denna afvikelse utfärdats

§ 6.

Att godtgöra alla kostnader utom undantag, af
hvad namn de vara må, som i följd af detta lån
förbrukas för Kongl. Statskontoret.

§ 7.

Att för fullgörande af detta kontrakt afven-
som för lyftade statsmedlens återbäring, i fall
mot kontraktet brytes ställa sådan säkerhet, som
af Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen godkännes
samt för länneunderstödet afgifva sådan skuld-
förbindelse och säkerhet för dess uppfyllande, som
af Kongl. Statskontoret antagas.

Till ytturerna misso oss hörf två lika ty-
dande exemplar upprättade som skedde i

Väsby den 28 Januari 1891

Stoff Berglund
Kammarjunkare
Västman

Se Herr Adolf Berglund i beviset vår närrors
egenhändigt undertecknat förestående kontrakt
intäga.

Torsbösa den 28 januari 1891.

Andersson
Fabrikant
Torsbösa.

V. Jacob Fraccin
Söderström
Torsbösa.

Med stöd af Kongl. Brefvet den 14 November
1890 antager Kongl. Bäg- och Vattenbyggnadssty-
relsen, i Kongl. Majts och Kronans vägnar, detta
Kontrakt. Stockholm den 30 Januari 1891.

Stål

Stenbäck

Utskrift

Förhöj den af Kongl. Majt den 14 November 1890 fastställda arbetsplanen. Stockholm den 27 december 1890

J. Richert

A. M. Lindgren

Udimeras afficio

Brokemy. j. de laud


D_ 1*0018

Förslag till förläggning och adling
af vänningska marken till 3 mantal

Väsby

och försläta rorke, Uster Rekarne härar
af Löderm auland län.

Generalkarta



1: 100000

Åsneijer

På requirition af den Godsejeren Adolf
Berghmed på Väsby erhöj jag våren 1889
förordnande att vid denna egendoms uprätta
plan till insamling af ängsmarker. I anslutning
med för mig fastställt redplan aukom jag
först samt på året till förvaltningsstyrelsen
och erhöj då af godsejaren de uplysningar
att han på egorna hade en större äng med
jordväg af god beskaffenhet, att han önskade
odla denna ängsmark, men att det sann-
skenligen kunde tilläggas i följd af sitt
samma läge inom Mälaren; att han därför
hade tänkt sig möjligheten att på konst-
gjord väg tillägga ängen d. v. t. genom re-
wallning och pumpning; att han dertill
nu önskade få förslag, upprättadt samt att han
slutligen, på det han så mycket fortare måtte
kunna verkställa tilläggnings arbeten, önskade
till förslaget utförande söka komma i åtnjutan
de af län frän odlingsfonden.

På anledning af dessa meddelanden förslög
jag snart en besiktning af den ifråga-
varande odlingslägenheten och då det samma
befanns till odling synnerligt lämplig, har
jag den berörda verkställt alla nödiga
afvägningar, planmätningar, djupborrningar
och nivåeringar och för jag därför nu, på
grund af egarens ofvan anförda önskan att
till förslaget utförande söka erhålla lån frän
odlingsfonden, och med stöd af de verkställda
mätningarna, i anslutning med förnyade
instruktioner för staten landtinspektors-
ören den 10 december 1886, angående detta
förslag vordant afgifna förslag.

Betänkande och förslag:

Företaget eller torrläggningen, genom invallning och pumpning, samt odling af en ängsmark till Väby egendom uti Thorsåra socken, Väst. Bohus län af Läckermanslands län.

Underläggningen af verkställd på ursprungligt förordnande af Kungl. Landtbruksakademien och Förvaltningskomité samt fortsatt förordnande af Kungl. Landtbruksstyrelsen. Underläggningen skedd dels under Oktaber och November månad år 1889, dels under Februari månad år 1890.

Uti omedelbar närhet finnes icke något liknande företag understödt med statsmedel; närmast torde vara torrläggningsarbetena vid Sjundeberg uti Husbys socken, c:a 18 kilometer från ifrågakvarande företag, till hvilket arbetet odlingsplan beviljats från odlingsfonden år 1889. Ej heller finnes plan upgjord och till vederbörlig myndighet inlämnad för något dylikt företag på närmare håll.

Utens torrläggnings och odlingslägenheten befinner sig sjön Mälaren och stannar sig dess västnaste stränd uti hela den ifrågakvarande ängen. Någon naturlig torrläggning af denna äng är således omöjlig - utan kan det endast ske genom invallning och utpumpning af det inom vallarna sig samlande vattnet. En del af odlingslägenheten är till och med sjöbottnen för närvarande.

Det nederbördsområde, från hvilket öfverflödigt vatten skänker öfver vallarna utpumpas, utgör, drygt räknadt, 50 hektar. Öfverflödet från detta område blir därför, om den samlade vatten nederbörden anses uppgå till 80 m.m. 40000 kub. meter vatten, som genom pumpen afföras, eller - om pumpningen går pågå uti sex dagar - 1.6 kub. m. pr. minut.

— Det föreläget måste inte lagligt hinder, så af det nämnda
hinder beröres fläsk, vattenverk, fisker eller någon af de
oväntadehållanden, hvilka såsom hoga hinder finnas uppräknade
uti Kungl. Kungl. den 31. 12. 1879. —

Genom detta föreläget tilläggas en areal af 35 hektar 80 ar
och 50 Quadratkunten äng och tilläggas an denna mark i en
för odling. Häruti är äfven inberäknadt en mindre areal
odlad, men vattenverk, jord. (se bilagan lit. f.) Dessutom till-
läggas endast några mindre "viken" och "bunken", hvilka icke
lämpligen kunna tilläggas till de lifvande fästen.

Det föreläget beröres endast en person, jordägaren, Herr
Adolf Berglund på Väsby. Det har därför icke varit be-
höfligt att angående föreläget hålla sådan syn, som omför-
målet uti Kap. 4 lag om dikning och annan afledning
af vatten den 20 juni 1879, — i denna har anledning förfas-
nits att, enligt Kungl. Betsamt den 1. 10. 1886 angående föreläget
uppräta något särskild protokollet. —

De vattenverks markerna torde för närvarande kunna an-
ses lemnas en årlig netto-afkastning af 5 kronor pr. h:ar,
alltså för 35,80 hektar årligen kronor: 179.00
Tilläggs och odlade bör de gifva en årlig netto-
afkastning af 60 kronor pr. hektar: kronor: 2148.00
Alltså öka årlig netto-afkastning: kronor: 1969.00

Förväntade siffror representera:

att närvarande jordvärde af odlingslägenheten af kronor: 3580.00
blifvande d: af d: af " 42900.00

Detta genom tilläggen och odlingen att ökast
jordvärde på odlingslägenheten af kronor: 39380.00

Udden bilaga lit. B bifogas här förutstämdt kostnads-
föreläget såväl för tilläggen som för odlingen. Kost-

naden af herakuen efter en arbets-förtjänst af 2.50 kronor
 pr. 10 timmars arbetsdag och betingsarbete. Forläggnings-
 timmarnas stiger till 12.75 kronor och odlingstimmarnas
 till 14.25 kronor, en timmans arbete till kronor: 14.38, 20.-

Under beilage lit. C. lifogus förestående gräfningsstabens.

Hvad tiden för arbetet utförande beträffar, det jag för-
 samla föreslå, att att forläggningsarbete skall vara förber-
 dalt inom två år efter sedan odlingsplanen möjligst blifvit
 beviljad, samt att odlingen skall vara förberedd inom
 tre år från samma tid räknadt, jordegaren obetäget att, det
 han så gien, hastigare förbereda dessa arbeten.

Med detta förslag följa plan och sektionsskizningar uti
 ett blad. Plankartan är uprättad uti skalan 1:2000 och angif-
 ver de väsentliga markernas lägen; med grön färg är be-
 tecknadt äng, med gul färg den gamla åker, som uti för-
 laget ingår. Aflopsografen, afskärnings- och laggdiken är
 dragna med svarta linier; vassarna med röda. Profi-
 och sektionsskizningarna (skalan 1:1000 för längden, 1:200 för höjd
 och sektioner) visa huru aflopsografen skall grävas samt
 huru vassarna skola byggas.

Generalkarta lifogus uti skalan 1:100000.-

Den mått är uträknad efter löpigt gällande system.

Odlingsplanens utgör den större delen af en lät
 och plan belägen äng, afgränsad af Mälarens vatten och
 beväst med starrgräs, erbjödande en föga slätt men möj-
 ligen något bete. Jordmånen är afgränsad mellan förber-
 vatten. En del af odlingsplanens, närmast inom befäst-
 vatten, utgör en af sjö botten. Mälaren skänker nämligen
 här in uti ängen en grund vatt, hvans medelhöjd är 0.6 m.

och största djup $1/2$ m. Botten består här af ypperlig lera. Odlingslämpligheten har således öfverensstämmt med botten och kommer att, torrlagd och odlad belifva en första klassens åkerjord. —

Torrläggningen börjar naturligen med byggandet af vallarna och främst den stora vallen öfver Mälaviken (2-m) henna van byggas, såsom ritningen visar, genom nedläggning af pilars på hvarje meter och förrens pilarna uppfyller med träträd. Inom pilarna tätas med fastiner och ris, hvarjätt lera ifyller och tättstampas. Den lera, som här till användas tas från stränderna vid vallens bygg iändpunkter, der rikligt förråd af den yppersta legeraden finnes, hvilken uti vallen kommer att bilda ett fullkomligt ogenomsläppligt material. (Vallen i fråga är för närvarande uti det närmaste fullbordad, endast att en ytterligare förhöjning måste ske samt planering). Henna van kommer icke att lida af några isgångar, då den därtill ligger all för lågt in uti viken. Vid höftig storm uti en viss riktning, kan den belifva utstå för käftslag, dock icke, af någon större betydelse. Emellertid kan det vara skäl, att vid vallens öfversida verkställa en utfyllning af sten äfvensom att några (6-10) meter utaf för vallen verkställa en upgrävning uti viken der stöcket. Vallens bredd beräknad till 4 m., dess bred vid pilarnas öfverändor 3 m. och den krömlredd 2 m.; dess största höjd 2,8 m. — De öfrige vallarna byggas all mycket enkelt. Matjorden bearbetas och vallen upläggs enligt ritningarna med en yttre höjning af 1:2 och en inne dito af 1:1,5. — Krömlredd 1 m. Material till vallarna tas dels från en laggdike, som upgräfvat 2 m. inom vallen, dels från sjöstränder, der äfven all bästa lera påträffas. Vallarna beklädas sedermera med grästorf. Aflopsrännarna upgrävas i enlighet med plan- och profritningarna och erbjuder icke några svårigheter. Det

samma af förhållandet med afbärnings- och lagpliktens.
 Såsom vattenpumpfordringspunkt användes en centrifugalpump,
 som har denna 5 kub. vatten pr. minut och den motor be-
 höfves en lastmaskin af 10 hästkrafter. Utvatten vid
 pumpen har såväl en lucka, så att upfordringshöjden
 för pumpen vid lågt vattstånd uti Mälaren reke när be-
 höfva blifva oerödligt stor. Öfver vattens krön ligger den samlade
 fria höjningen mellan 4,5 m., men då pumpningen om
 vatten kommer att förhållas i allmänhet inom Mälaren
 när den högvattensyta, kan besparing uti upfordrings-
 höjden göras.

Till efter att ha vid arbetets utförande äro tre punkter
 iakttagit, den ena vid vatten L-M, tre bonhå, be-
 lägne 0,4 m. under vattens krön; den andra vid punkten
 N:o 16, likaledes tre bonhå, belägne 0,07 m. under vattens
 blifvande krön dertill.

Detta förslag af af nyttigt stor vikt för Västerby egen-
 dom. Helt odlade jord, som utgörande nyssafad 71 h:ar, sken
 genom denna odling komma att stiga till närm 107 h:ar
 och de nya egorna ligga inom en kilometers afstånd
 från sjöfjors trafikvärdet. Jorden ännu uti nyodlingen
 af, som redan oerödligt, af yppersta beskaffenhet
 och kan vara skötta af hvad som helst. Odlingen blir
 helt billig och verkställas i allmänhet endast genom plöj-
 ning. De nya egorna bör läggas uti cirkulation med den
 gamla ännu jorden uti sin egen ännu omlopp.

Total kostnad för förslaget af af angifven till 14138 kronor.
 Jämför med den årliga årliga afkastningen, beräknad till
 1969 kronor, finner man då, att denna skulle utgöra närm
 14% på denna anläggningens kostnad. Ett företag, hvilket
 visar sådana resultat, är med visshet utmärkt och till
 tillräckligt för sig sjelft.

Såsom förändringssaker har jag därför beslutat att verkställas

Tiendyrka, att cyaren af Väsby till detta förslags utförande
 må erhålla ett lån ur adlingsfonden till det belopp, till
 hvilket kostnaden för tonläggningen är beräknad, em
 kronor 12700.

Intensiteten af medelvärdet om de ytterligare mått och
 steg, som har att iakttaga vid behandlet af detta odlingsplan.
 Givels den 12 April 1890.

et officio

Dr. Eric Heidebrand

Videimeras

et officio

Dr. Eric Heidebrand

Ärendet

Bilaga till A.

Beskrifning öfver väsentliga marken vid Dälsby uti Thors-
käns socken, Vester Rehnas härad af Lödermanslands län, mar-
kens afgränsade och förskäddes genom insättning samt avskat.

nr	egenskap	areal			summa		
		h.	a.	q.	h.	a.	q.
1	sand öken, lera, myllulundar	.	28	00			
2	h. d. d.	.	40	00			
3	ägg, sand, mylla för lerbotten	1	45	00			
4	h. d. d. d.	.	70	00			
5	Sjö botten, god lera	1	71	00			
6	h. d.	.	17	00			
7	h. d.	1	86	00			
8	h. d.	1	29	00			
9	h. d.	2	21	00			
10	h. d.	1	80	00			
11	Ägg, mylla för lerbotten	.	67	50			
12	h. d. d.	2	28	00			
13	h. d. d.	2	11	00			
14	h. d. d.	.	49	00			
15	h. d. d. delvis avskat	1	11	00			
16	h. d. d. d.	1	31	00			
17	h. d. d. d.	1	99	00			
18	h. d. d.	1	42	00			
19	h. d. d.	1	53	00			
20	h. d. d.	.	49	00			
21	h. d. d.	1	23	00			
22	h. d. d.	1	24	00			
23	h. d. d.	.	90	50			
24	h. d. d.	.	42	00			
25	h. d. d.	1	10	00			
26	h. d. d.	1	16	50			
27	h. d. d.	1	57	00			
28	h. d. d.	1	68	00			
29	h. d. d.	1	22	00			

Summa: 35 80 50.

Gjorda d. 12 april 1890 Ben Eric Thielebrand

Videundersökningen Ben Eric Thielebrand

dagsoverpris 2.50 kroner.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
læng	læng m.	arbejd	meter	kv.	kv.	kv.	kv.	kv.
<u>Gr. Torrhængningskostnad.</u>								
<u>Aflopssaguen. A-B-C-D-E-F.</u>								
0-1	100,0	varslig lera			614,0	0,30	184	20
1-2	80,0	d:			349,0	"	104	70
2-3	100,0	d:			519,0	"	155	70
3-4	50,0	d:			286,0	"	85	80
4-5	120,0	d:			816,0	"	244	80
5-6	96,0	d:			570,0	"	171	00
6-7	120,0	d:			712,0	"	213	60
7-8	164,0	d:			1132,0	"	339	60
8-9	100,0	d:			594,0	"	178	20
9-10	100,0	d:			691,0	"	207	30
10-11	100,0	sten o. pinner			675,0	0,60	405	00
11-12	100,0	dy o. vand. lera			503,0	0,30	150	90
12-13	100,0	d: d:			365,0	"	109	50
1 træbro ved n: 8							100	00
pålning n: 0 - n: 0							100	00
Summa:							2750	30
extra udgifter, lade. af arb. m. m. o. andr. 10% af forstænd:							279	70
Summa kostnad:							3020	00
<u>Afskævningsliden</u>			2250,0		0,25	562	50	
<u>Laggliden</u>			3040,0		0,10	304	00	
Summakostnad:							866	50
(9/12) <u>Vallen G-H.</u>								
dime inoue vullen					1197	0,25	299	25
bestyrrelse af mæjorid under vullen					5439,0	0,025	137	80
uplægg. af vullen: framp. af 1496								
km. i 0,30 - lægg af 3890 i 0,10							837	80
beholdning m. torf o. planering					5986,0	0,05	299	30
Transport							1574	15 3896 50

1574 11- 3896 50

155° 85°

e

(321)

521

1205

815

1235

Summa: 416 50

10% of forests' unde: 43 50

Gunnabostead, 460 a

Vallen L.-M.

2200

1.50

0.715

skripten a li-thoas-

400

2m

Lucerna: 3140 m

10% of forestlands 31000

Summer Postcard: 3420 00

Two ac

2500 ac

Totalsumma torrlägg. kostn. 1270000

7. Odling's method:

1452

Totalsumma försläpning o. avlämpkostnad: 14138 20

Gnesta den 12 April 1890

Broer Euis Nielebrand

Didymus

et officio

Bror Linn Jickelbrand

Handskrift

11.
Bilag till C

Gräfningsstabellen för tontäggning medelst insättning
af vattenjuka marken vid Tärby uti Thorslösa socken, Väst
Rehane härad af Lödermans lunds län.

Afgräfningsstabellen A-B-C-D-E-F

Bild n: 0 gräfnings

" " 1 "

" " 2 "

" " 3 "

" " 4 "

" " 5 "

" " 6 "

" " 7 "

" " 8 "

" " 9 "

" " 10 "

" " 11 "

" " 12 "

" " 13 "

1. djup i m - f t	2. h v i n i n g	3. h v i n i n g
-------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

1.60 2.00 5.40

1.35 1.00 5.05

1.45 1.00 5.35

1.65 1.00 5.95

1.65 1.00 5.95

2.10 0.60 6.90

2.10 " 6.90

2.10 " 6.90

1.80 " 6.00

1.80 " 6.00

2.10 " 6.90

1.75 " 5.85

1.55 " 5.25

1.20 " 4.20

Uppgräfningsstabellen, samtliga

Laggräfnings

1.20 0.30 2.70

0.60 0.30 1.50

höjd af
man

krön
h
v
i
n
g

h
v
i
n
g
i
n
g

Valen G-H.

vid n: 16 laggrä

" " 17-22 "

" " 23 "

0.65 1.00 3.27

1.40 " 5.90

1.10 " 4.85

Valen I-K.

vid n: laggrä

" " "

" " "

1.05 1.00 4.67

1.35 " 5.36

0.90 " 3.57

Valen L-M.

2.80 2.00 4.00

Ensta d. 12 April 1890

Borr Eric Hildebrand

Nilssonas & affärs
Borr Eric Hildebrand

På begäran får jag härmed intyga att vid det
torrläggnings- och odlingsföretag vid Väsby inom
Torshälla socken, Väster Rekarne härad af Sälkermans-
lunds län, till hvilket företag Kungl. Majt. ge-
nom nådigt brev af den 14 November 1890 be-
viljat ett odlingslän på 12700 kronor, nu är
utfördt arbete samt anskaffade maskinerier till
ett enligt förslaget beräknadt belopp af ungefär
10000 kronor, hvarför jag får vördsam till-
styrka att till sökanden herr H. Berglund nu
genast utbetalas af det beviljade lånet 50
tusén (: 10000) kronor, samt att återstående
2700 kronor må få innesättas till dess torrlägg-
ningsarbetet blifvit officiellt afslutadt.

Arbetet är utfördt uti öfverensstämmelse med
den fastställda planen.

Väsby den 24 januari 1891

ex officio

Storkung Jildebrand

139

Gästern 18794

Beris



en verkstild afsynning i konläggningen
och adlingen af vattenskadade marker, tin-
börande hemmanet Västby, tre mantar i
Forsbälla socken, Vester Rekarne härad och
Södermanlands län.

Planen af K. M. fastställd den 14 Nov. 1890.
Beviljadt understöd från 1890 års adlingsfond
att i form af lån ut-
gå med 12700 Tl.

Kontrakt om arbetets utförande i K. Mjts.
och Kronans vägnar anta-
get den 30 Januari 1891.

Enligt Kontraktet fastställd termin af vattenflödnings d. 1 Sept. 1893,
för fullbordandet } af adlingen d. 1 Sept. 1894.
Beriknad Kostnad enligt den för vattenflödnings = 12206. Tl.
fastställda arbetsplanen } " adlingen = 1432.20 "
tillhörande Kontraktetsfördrag) S. Tl. 14138.20 "

Vid af undertecknad den 9 sistlidne
Juli verkstild besigtning af afvansknifva
arbete var det samma nissertligen utförd,
men på sidans sätt att det ej kunde gal-
kännas, emedan en ^{del} ~~vatten~~ erforderade
ombyggnad och förstärkning, hvarom före-
skrift lunnades. Sedanman ha neder-
hörande begärt extra slutafsynning, hvil-

Kon verkstärkes den 26 dennes, hvarvid
arbetet var anmärkningsfritt utfördt
i enlighet med given arbetsplan.
och Kon nu detta invallningsarbete
i sin helhet såunda till gadtäckande
förordas.

Ansökan om arbetets gadtäck-
ande göres hos Kungl. Vg- och
Vattenbyggnadsstyrelsen, och skall där-
vid föras detta bevis.

Stockholm den 31 okt. 1894.

P. Ammanström.
Distriktsingeniör.

Vän
Kungl. Väg- och Vattenbyggnadstyrelsen!

Härmed får jag meddela att ledningen
af de tomläggings- och odtingsarbete vid min
tillhöriga egendomen Väiby uti Örskälla socken af
Södermanlands län, till hvilket arbete Kungl. Mjöl-
genom nådigt bref af den 14 November 1890, beviljat
ett lån från odtingsfonden Stör 12,700 kronor, ämnat
att Landbruksingenjören uti detta län
huvud H. E. Willebrand

Väiby den 28 Januari 1891.

Karl Berglund