78 godk

202
JO

D 2-0180

16439

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
1 JULI 1930

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 16 maj 1930 för

"torrläggningsföretaget Västerberga - Sörby" i Runtuna socken av

SÖDERMANLANDS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör M. Lingström vid syneförrättning år 1929 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat *dels lån* med sextusenåttahundranittio (6.890) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** och *dels* ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet med femtusenetthundratio (5.110) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ha underteckn~~a~~d, som av vederbörande intressenter enligt företett protokoll utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~en~~er och förbind~~en~~er ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1933,

4. 1929. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
107329

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erläggä fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Nyköping den 17 juni 1930.

Erik Broberg

Att avenbetalaren Erik Broberg

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Martin Ljungström — Sven Lidbrand

Adress Nyköping — Adress Nyköping

Med stöd av Kungl. brevet den 16 maj 1930 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 24 juli ***19*** 30.

föredragande

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

D____2*0180

DIARIE N:r 16439
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
1 JULI 1930

Avskrift.

Torrläggningsföretaget

Västerberga-Sörby

i Runtuna socken av Södermanlands län

Avskrift.

Avskrift:
Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den
16 maj 1930 fastställd lantbruksstyrelsens
utslåtande.
Stockholm den 3 juni 1930
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith
Avskriften bestyrkes:
På Lantbruksstyrelsens vägnar:
Martin Lingström.

B E T Ä N K A N D E

rörande torrläggningsföretaget

V Ä S T E R B E R G A - S Ö R B Y

i Runtuna socken av Södermanlands län,

upprättat år 1929 av

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Betänkande, rörande torrläggningsföretaget Västerberga - Sörby i Runtuna socken av Södermanlands län, upprättat i och för erhållande av statsunderstöd år 1929.

Föregående rättslig utredning.

Efter därtill av Konungens Befallningshavande i länet erhållet förordnande har under år 1929 syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Västerberga och Sörby i Runtuna socken av Södermanlands län hållits av undertecknad och avslutats den 21 juni 1929. Såsom framgår av här bifogat bevis /Bil. A./ har besvär över syneförrättningen icke inom föreskriven tid anförts hos Österbygdens vattendomstol.

Vid syneförrättningen upprättade handlingar /Bil. F./ och ritning /Bil. G./ ligga till grund för efterföljande utredning.

Markområdets läge, areal och jordmån.

Ifrågavarande vattensjuka marker äro belägna 5-6 km. söder om Runtuna kyrka samt 4 km. nordväst om Svärta kyrka och finnas till sitt läge närmare angivna å till synemännens utlåtande fogad översiktskarta, där de markerats medelst gul färgbeteckning.

Torrläggningsområdet omfattar en areal av sammanlagt 28,90 har, varav 28,455 har åker och 0,445 har äng och annan mark. Jordmånen är av mycket god beskaffenhet och består av lermylla eller dymylla på botten av lera.

Sökande till statsunderstöd.

Genom här bifogade föreningsskrivelse (Bil. B.) hava samtliga intressenter

i företaget överenskommit att göra gemensam ansökning om erhållande av såväl bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag som även lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande.

Torrläggningsåtgärder.

För torrläggning av ifrågavarande vattensjuka marker har vid syneförrättningen föreskrivits upptagande av de å hithörande plan- och profilritningarna angivna avloppsgravarna A-B-C och B-D. Å sträckan 2+40 - 4+90, där avloppet går fram genom högre belägen mark, har ~~utefter~~ förstärkning föreslagits medelst stenbeklädnad å sträckan 2+40 - 2+80 och medelst pålning å sträckan 2+80 - 4+90 i enlighet med härför upprättade ritningar.

Vad beträffa nederbördsområdets omfattning och framrinnande vattenmängder m.m. samt avloppens dimensioner och fallförhållanden hänvisas till de upprättade ritningarna samt i synemännens utlåtande verkställd utredning.

Brobyggnad.

I samband med grävningsarbetets utförande skall en bro för utfartsväg vid punkt 2+50 ombyggas av trä på stenlandfästen i enlighet med härför upprättade ritningar.

Jordförbättring.

Vid syneförrättningen hava synemännen verkställt värdering av de i företaget ingående markerna såväl i deras nuvarande vattenskadade tillstånd som i det skick, vari de beräknas komma efter torrläggningens utförande. De sålunda uppskattade jordvärdena jämte den därav uträknade

förbättringen finnas införda i den till synehandlingarna hörande värderingslängden. Markernas värde före och efter torrläggningen utvisas därjämte av efterföljande tabell.

	Areal	Värde före torrläggningen.		Värde efter torrläggningen.		Båtnad	
	Har ar	Kr. öre		Kr. öre		Kr. öre	
Åker	28 455						
Annan mark	445						
Summa	28 900	14.049	52	27.175	--	15.125	48

Kostnad.

Vid syneförrättningen har kostnaden för avloppens upptagande med brobyggnad beräknats efter en timpenning av 0,70 kronor till 10.500:-- kronor. Härtill komma dessutom jordersättningar 958:93 kronor, kostnaderna för syneförrättningen 430:37 kronor, för detta betänkande med bilagor 99:61 kronor samt avgift till vattendomstol 15:13 kronor.

Sammanlagda kostnaderna för företaget utgöra sålunda 12.004:04 kronor och finnas desamma upptagna i här bifogat kostnadsförslag /Bil. C./

Kostnadernas fördelning.

Grunden för fördelningen av förenämnda kostnader finnes angiven i synemännens utlåtande, och hava i här bifogad tabell /Bil. D./ kostnaderna fördelats på de olika intressenterna i enlighet härmed.

Bidrags- och lånebelopp.

Såsom framgår av här bifogad tabell /Bil. D./ torde enligt för närvarande gällande bestämmelser till företaget kunna beviljas dels bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag med i avrun-

dat tal 5.110:- kronor, och dels lån från statens avdikningslånefond med i avrundat tal 6.890:- kronor. Tabellen utvisar därjämte bidrags- och lånebeloppens fördelning på de olika intressenterna.

Tillstyrkan och arbetstid.

Med stöd av vad sålunda anförts, får undertecknad härmed tillstyrka, att statsunderstöd till förenämnda belopp måtte till företaget beviljas, i vilket fall arbetet torde kunna fullbordas inom loppet av 3 år.

Bilagor.

Bil. A. Bevis, att besvär icke anförts över syneförrättningen.

Bil. B. Föreningsskrivelse.

Bil. C. Kostnadsförslag.

Bil. D. Tabell, utvisande bidrags- och lånesökandenas areal, andel i kostnaden samt bidrags- och lånebelopp.

Bil. E. Arvodesräkning.

Bil. F. Avskrift av synehandlingarna.

Bil. G. Ritningskopia.

Nyköping i augusti 1929.

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

(Stämpel)

Bil. A.

Att besvär icke inom den i 11 kap. 85 § vattenlagen föreskrivna tid anförts över en enligt uppgift av statens lantbruksingenjör Martin Lingström med biträde av gode män handlagd, den 21 juni 1929 avslutad syneförrättning avseende torrläggningsföretaget Västerberga - Sörby i Runtuna socken, Södermanlands län; betygar Stockholm i Österbygdens vattendomstols kansli den 30 augusti 1929.

Ex officio:

Lennart Almquist.

Stämpel 1 krona 75 öre.

Låsen en krona 55 öre

Sma 3 kronor, 30 öre

Bil. B.

F Ö R E N I N G.

Emellan undertecknade, intressenter i torrläggningsföretaget Västerberga - Sörby i Runtuna socken av Södermanlands län, är följande överenskommelse träffad:

1:o/ Förklara vi oss härmed önska komma i åtnjutande av såväl bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag som

även lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande i enlighet med av statens lantbruksingeniör Martin Lingström vid laga syneförrättning år 1929 upprättat förslag.

2:o/ Lämna vi den för företaget valda arbetsstyrelsen i uppdrag:

att å våra vägnar ingå till Kungl. Maj:t med underdånig framställning om beviljande av ovan angivna statsunderstöd,

att, sedan statsunderstöden beviljats, underteckna alla för deras utbekommande erforderliga kontrakt, förbindelser m.m.,

att hos Kungl. Statskontoret uppbära och utkvittera statsunderstöden i den mån, de komma att därifrån utanordnas,

samt att i övrigt vidtaga alla för företagets befrämjande erforderliga åtgärder.

3:o/ Arbetsstyrelsen skall föra noggranna räkenskaper över de medel, tillhörande företaget, som den omhänderhar, samt därför redovisa minst en gång om året vid allmänt sammanträde med intressenterna eller inför av dem utsedda revisorer.

Sålunda överenskommet försäkras:

Nyköping den 21 juni 1929.

E. Ploman
Såsom förmyndare för egaren
af Westerberga, fröken Anna Sparre.

C.A. Ericksson
Egare av S ö r b y.

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Sven Klaesson
adr. Berga, Nyköping.

Gustaf Widén
adr. Äresta, Runtuna.

Bil. C.

K O S T N A D S F Ö R S L A G.

Avloppsgravarna A-B-C och B-D enligt i synehandlingarna intaget, detaljerat kostnadsförslag ..... 10,500:-- kr.

Jordersättningar enligt synemännens utlåtande ... 958:93 "

Kostnad för laga syneförrättningen ..... 430:37 "

" " betänkandet med bilagor ..... 99:61 "

Avgift till vattendomstol ..... 15:13 "

Summa kronor 12.004:04

Nyköping i augusti 1929.

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Avskrift.

Vid arbetsplanens fastställande har Kostnaden för företaget beräknats till 12.004 Kronor 4 öre.

Stockholm den 3 juni 1930.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith

Avskriften bestyrkes å Styrelsens vägnar:

Martin Lingström.

Bil. D.

Tabell,

utvisande bidrags- och lånesökandens areal, andel i kostnaden samt bidrags- och lånebelopp.

Socken och hemman.	Mantal.	Registerrummer.	Ägare m.m.	Ägafigurer.	Areal: Åker	Areal: Annan mark.	Areal: Summa.	Båtnad	Andel i kostnaden för: torrläggningen.	Andel i kostnaden för: jordersättningar.	Andel i kostnaden för: syneförrättningen.	Andel i kostnaden för: Betänkandet.	Andel i kostnaden för: avgift till vattendomstol.	Summa kostnad.	Relativ kostnad.	Bidragets storlek i procent av kostnaden.	Bidrag	Lån.
				½	Kr. or.	Har ar	Har ar	Kr. ö öre	Kr. ö öre	Kr. ö öre	Kr. ö öre	Kr. ö öre	Kr. ö öre	Kr. ö öre		%	Kr. ö öre	Kr. ö öre
Runluna																		
Sörby	0.81	2²	C. A. Ericsson	1-3	1 39.0		1 39.0	711 70	494 02	45 12	20 25	4 69	71	564 79	0.79	42.65	240 88	323 91
D:o	0.52	1²	D D	4-21	10 48.5	44.5	10 93.0	5848 33	4059 93	370 78	166 41	38 51	5 85	4641 48	"	"	1979 59	2661 89
Västerbenga	2	1:52	Fröken Anna Sparre															
			Förm. f.d. landshövding E. Pleman	22-38	16 58.0		16 58.0	8565 45	5946 05	543 03	243 71	56 41	8 57	6797 77	"	"	2899 25	3898 52
			Summa	1-38	28 45.5	44.5	28 90.0	15125 48	10500 -	958 93	430 37	99 61	15 13	12004 04			5119 72	6884 32

Upprättad i augusti 1929.

Karin Kierkheim

Hälsingelantbruksingenjör.

Bil. E.

A R V O D E S R Ä K N I N G,

för betänkande m.m. rörande torrläggningsföretaget Västerberga - Sörby i Runtuna socken av Södermanlands län, upprättad enligt nedanstående paragrafer i lantbruksingeniörstaxan den 31 december 1920.

Upprättande av betänkande med bilagor, 2 dagar den 10 och 12 augusti 1929, § 44	12:-- kr.
Avskrift av betänkandet och synehandlingarna, § 55	28:50 "
Översiktskarta till avskriften, § 41	4:-- "
Kopia å väv av planritningen, § 49	21:42 "
" " " " profil- sektions- och broritningar, § 52 ..	28:39 "
Utlägg för lösen av laga kraftbevis	5:30 "
Inbindning av handlingarna, 2 ex.	2:-- "
Summa kronor	99:61

Den, som med denna räkning icke åtnöjes, äger, att inom 3 månader från nedanstående dag klander anföra genom stämning till Jönåkers, Rönö och Hölebo häradsrätt.

Nyköping den 31 augusti 1929.

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Cou 24/8.29 25.-
29.5.-

Avskrift.

H A N D L I N G A R

rörande torrläggningsföretaget

V Ä S T E R B E R G A - S Ö R B Y

i Runtuna socken av Södermanlands län,

upprättade vid laga syneförrättning år 1929 av

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Protokoll, fört vid sammanträden under laga syneförrättning för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Västerberga och Sörby i Runtuna socken av Södermanlands län.

Den 21 maj 1929.

Sedan undertecknad blivit på därom gjord ansökning /Bil. A./ av Konungens Befallningshavande förordnad /Bil. B./ att handlägga denna syneförrättning, hade sammanträde med intressenterna utsatts att hållas ovanstående dag kl. 10 f.m. hos arrendatorn Erik Broberg, Västerberga, till vilket sammanträde intressenterna blivit särskilt kallade.

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade på kallelse av förrättningsmannen tillstädeskommit skiftesgodemännen

Gustaf Widén, Äresta, och

Ruben Nilsson, Sjösa.

Till sammanträdet hade därjämte följande sakägare tillstädeskommit.

F.d. Landskamrer E. Ploman, såsom förmyndare /Bil. C./ för fröken Anna Sparre, ägare av 2 mtl. Västerberga n:o 1 ō 2.

Erik Broberg, arrendator av " " "

C.A. Ericksson, ägare av 1,33 mtl. Sörby n:o 1 ō 2.

§ 1.

Ansökningen till förrättningen samt Komungens Befallningshavandes med anledning därav utfärdade förordnande upplästes.

§ 2.

Jäv anmäldes icke mot förrättningsmannen eller de biträdande gode-

männen vilka senare förklarade sig hava avlagt föreskriven godemansed.

§ 3.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade erforderliga undersökningar och avvägningar av de vattenskadade markerna samt avloppen genom desamma blivit genom förrättningsmannens försorg verkställda. Därvid upprättade plan- och profilritningar företeddes i koncept vid sammanträdet.

§ 4.

Sökandena till företaget yrkade, att de nuvarande avloppen genom markerna måtte upptagas och fördjupas för om möjligt fullständig torrläggning av de i företaget ingående markerna, och att i samband därmed bron för utfartsvägen vid punkt 2+50 skulle ombyggas genom företagets försorg. Avlopp skulle därvid upptagas fram till de å plan- och profilritningarna angivna avvägningspunkterna 10+47 och 18+30.

§ 5.

Intressenterna yrkade ersättning för den mark, som komme att tagas i anspråk för avloppens breddning och uppläggning av jordsträngarna längs desamma.

§ 6.

Förrättningsmannen meddelade nu gällande villkor för erhållande av statsbidrag och lån från statens avdikningsfonder, och förklarade sig intressenterna önska komma i åtnjutande av sådant statsunderstöd.

§ 7.

Förrättningsmannen meddelade, att värdering av de i företaget ingående markerna komme att verkställas omedelbart efter sammanträdets

slut, och att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas å lantbruks-ingeniörskontoret i Nyköping fredagen den 21 juni 1929 kl. 10 f.m.

Härefter förklarades dagens sammanträde avslutat.

Västerberga pr. Runtuna den 21 maj 1929.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Förestående protokoll är för sakägarna uppläst, av dem lämnat utan anmärkning och varder härmed justerat. Som ovan:

Gustaf Widén Ruben Nilsson

Biträdande godemän.

Den 21 juni 1929.

Förestående dag kl. 10 f.m. inställde sig undertecknad förrättningsman och skiftesgodemannen Gustaf Widén, Ärestа, å lantbruksingeniörskontoret i Nyköping för att fortsätta denna syneförrättning.

Till sammanträdet hade därjämte följande sakägare tillstädeskommit:

F.d. Landskamreraren E. Ploman i egenskap av förmyndare /Bil. C./ för fröken Anna Sparre, ägare av 2 mtl. Västerberga n:o 1 ō 2.

Erik Broberg, arrendator av 2 mtl. Västerberga n:o 1 ō 2.

C.A. Ericksson, ägare av 1,33 mtl. Sörby n:o 1 $\frac{2}{ō}$ 2.

Bör att såsom godeman biträda vid förrättningen hade på kallelse av tillstädeskommit skiftesgodemannen Sven Klaesson, Berga, Nyköping, istället för skiftesgodemannen Ruben Nilsson, Sjösa, vilken varit förhindrad

närvara vid sammanträdet.

§ 8.

Jäv anmäldes icke mot skiftesgodemannen Sven Klaesson, vilken förklarade sig hava avlagt föreskriven godemansed.

§ 9.

Förrättningsmannen redogjorde för det sedan förra sammanträdet upprättade förslaget till torrläggning av de i företaget ingående markerna, varjämte redogörelse lämnades för de beräknade kostnaderna för företaget, jordersättningarna samt kostnadernas fördelning m.m. Ur värderingslängden upplästes det för varje fastighet beräknade förbättringsvärdet samt ur kostnadsfördelningslängden den för varje fastighet beräknade andelen i kostnaderna för företaget.

§ 10.

Till arbetsstyrelse för företaget utsågs arrendatorn Erik Broberg, Västerberga, Runtuna.

Till företaget hörande handlingar och ritningar skulle mottagas och förvaras hos landskamrerare E. Ploman, Nyköping, i egenskap av förmyndare för fröken Anna Sparre,

§ 11.

Synemännens utlåtande upplästes, varvid jämväl besvärshänvisning lämnades under meddelande, att talan mot förrättningen må inom sextio dagar härefter föras vid Österbygdens vattendomstol, Stockholm.

§ 12.

Förrättningsmannen meddelade, att han under syneförrättningen tillgodoräknat sig dagarvoden för sammanlagt 6 1/2 dagar för i arvodesräk-

ningen närmare angivna förrättningsåtgärder.

§ 13.

Dagens protokoll upplästes, varefter syneförrättningen förklarades avslutad.

Nyköping den 21 juni 1929.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Förestående protokoll är för sakägarna uppläst, av dem lämnat utan anmärkning och varder härmed justerat. Som ovan:

Gustaf Widén Sven Klaesson

Biträdande godemän.

Bil. A.

Till Konungens Befallningshavande i Södermanlands län.

Vördsamt anhålles om förordnande för vederbörande statens lantbruksingeniör att enligt bestämmelserna i gällande vattenlag hålla syneförrättning för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Västerberga och Sörby i Runtuna socken av Södermanlands län.

Nyköping den 1/6 1928.

E. Ploman

såsom förmyndare för fröken Anna Sparre, egare av hemmanen Westerberga n:o 1 och 2, hvartdera ett mtl. i Runtuna socken.

C.A. Ericksson

egare av 1 3/4 mtl. Sörby i Runtuna socken.

Bil. B.

RESOLUTION.

N:o 4 D.R. 1928.

Med anledning av en från f.d. landskamreraren E. Ploman, Nyköping, m.fl. hit inkommen ansökning om förordnande för vederbörande statens lantbruksingeniör att enligt bestämmelserna i gällande vattenlag hålla syneförrättning för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Västerberga och Sörby i Runtuna socken, förordnas statens lantbruksingeniör i Södermanlands län att i laga ordning verkställa de tjänsteåtgärder, som i ansökningen påkallas; skolande ett exemplar av detta förordnande jämte ansökningen i ärendet tillställas ovannämnde lantbruksingeniör, som har att om mottagandet hit inkomma med bevis.

Nyköping i landskansliet den 2 juni 1928.

På länsstyrelsens vägnar:

S. Ljungstedt Herman Ekvall

Utan avgift.

Bil. C.

Avskrift.

Kongl. Maj:ts och Rikets Svea Hofrätt gör veterligt att, sedan Kongl. Hofrätten genom utslag denna dag entledigat Herr Kammarherren Grefve Johan Sparre från det förmynderskap, han jämte Landskamreraren Per Gustaf Edvard Ploman innehaft för omyndig förklarade fröken Anna Lovisa Charlotta Sparre, varder, jemlikt Kongl. Hofrättens i sammanhang med berörda entledigande fattade beslut, Landskamreraren Ploman härigenom förordnad att ensam vara förmyndare för bemälda omyndiga. Stockholm den 3 juni 1903.

På Kongl. Hofrättens vägnar:

J.E. Elliot

/ Adam Gjertta

Avskriften bestyrkes å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

Ägobeskrivning, hävdeförteckning och värderings-

Hemmanets littera och ägofigurens n:r	Hemmanets namn och ägare Ägoslag och jordmån	Genom företaget förbättrad mark							
		Tomt och åker		Äng och odlingsmark		Annan mark		Summa	
		hektar	ar	hektar	ar	hektar	ar	hektar	ar
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	0.81 mtl. Sörby 2:2								
	C. A. Ericsson								
1	Åkerlappegrav								
2	Åker, lermyra på lera		48.0						
3	D., d. " d.		91.0						
	Summa	1	39.0						1 39.0
	0.52 mtl. Sörby 1:2								
	C. A. Ericsson								
4	Åker, lermyra på lera	1	22.0						
5	D., d. " d.		50.0						
6	D., d. " d.		30.0						
7	D., d. " d.		08.0						
8	D., dymyra " d.	1	02.5						
9	D., d. " d.	1	26.5						
10	D., d. " d.		31.0						
11	D., d. " d.		43.5						
12	D., d. " d.		25.0						
13	Åkerlappegrav								
14	Åker, d. " d.		29.0						
15	D., d. " d.		90.0						
16	D., d. " d.	1	64.5						
17	D., d. " d.	1	50.5						
18	D., d. " d.		76.0						
19	Åkerlappegrav								
20	Betesmark, d. " d.						05.5		
21	Äng, d. " d.				39.0				
	Summa	10	48.5		39.0		05.5	10	93.0
	Transport								

längd för torrläggningsföretaget Västerbergs-Förlag

i Rundsens socken av Södermanlands län.

Impediment		Summa areal		Värde per hektar i fullt torrlagt skick	Nuvarande värde		Förbättringsvärde per hektar	Genom företaget ernådd torrläggningsgrad	Ägofigurens						Summa förbättringsvärde		Repartitionstal
					% av värdet i fullt torrlagt skick	per hektar			blivande värde		nuvarande värde		förbättringsvärde				
hektar	ar	hektar	ar	kronor		kronor	kronor		kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	%
11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
	24.0																
				1100	60	660	440	1.0	528	-	316	80	211	20			
				1100	50	550	550	1.0	1001	-	500	50	500	50			
	24.0	1	63.0						1529	-	817	30	711	70			4.705
				1100	40	440	660	1.0	1342	-	536	80	805	20			
				1100	45	495	605	1.0	550	-	247	50	302	50			
				1100	75	825	275	1.0	330	-	247	50	82	50			
				1100	80	880	220	1.0	88	-	70	40	17	60			
				1000	40	400	600	1.0	1025	-	410	-	615	-			
				900	35	315	585	1.0	1138	50	398	47	740	03			
				900	40	360	540	1.0	279	-	111	60	167	40			
				1000	60	600	400	1.0	435	-	261	-	174	-			
				1000	65	650	350	1.0	250	-	162	50	87	50			
	27.0																
				1000	65	650	350	1.0	290	-	188	50	101	50			
				1000	50	500	500	1.0	900	-	450	-	450	-			
				1000	35	350	650	1.0	1645	-	575	75	1069	25			
				1000	40	400	600	1.0	1505	-	602	-	903	-			
				900	55	495	405	1.0	684	-	376	20	307	80			
	14.5																
				300	90	270	30	1.0	16	50	14	85	1	65			
				600	90	540	60	1.0	234	-	210	60	23	40			
	31.5	11	24.5						10712	-	4863	67	5848	33			38.666
																	40.371

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Transport								
	2 mtr. Västerbergs 1:6 2:								
	Fröken Anna Sparre								
	Förmyndare: J. Landskamrer E. Ploman								
24	Åker, dymyra fårlen		21.0						
27	D, d. " d.		37.5						
24	Solappsyra								
25	Åker, d. " d.	2	08.0						
26	D, d. " d.		03.5						
27	D, d. " d.	2	50.0						
28	D, d. " d.	2	24.0						
29	D, d. " d.		69.5						
30	D, d. " d.	1	37.5						
31	D, lermyra " d.		13.5						
32	D, d. " d.		03.0						
33	D, dymyra " d.	2	30.0						
34	Solappsyra								
35	Åker, d. " d.	1	06.5						
36	D, lermyra " d.	3	01.0						
37	Åsryg								
38	Åker, d. " d.		53.0						
	Summa	16	58.0					16	58.0
	Sammandrag								
	0.81 mtr. Torby 2:2								
	C. A. Ericsson	1	39.0					1	39.0
	0.52 mtr. Torby 1:2								
	C. A. Ericsson	10	48.5		39.0		05.5	10	93.0
	2 mtr. Västerbergs 1:6 2:								
	Fröken Anna Sparre								
	Förmyndare: J. Landskamrer E. Ploman	16	58.0					16	58.0
	Summa.	28	45.5		39.0		05.5	28	90.0

11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
																	45.371
				1000	90	900	100	1.0	210 -		189 -		21 -				
				1000	75	750	250	1.0	375 -		281 25		93 75				
	04.5																
				1000	45	450	550	1.0	2080 -		936 -		1144 -				
				1000	50	500	500	1.0	35 -		17 50		17 50				
				1000	45	450	550	1.0	2500 -		1125 -		1375 -				
				1000	55	550	450	1.0	2240 -		1232 -		1008 -				
				1000	60	600	400	1.0	695 -		417 -		278 -				
				1000	50	500	500	1.0	1375 -		687 50		687 50				
				1000	80	800	200	1.0	135 -		108 -		27 -				
				1000	80	800	200	1.0	30 -		24 -		6 -				
				1000	40	400	600	1.0	2300 -		920 -		1380 -				
	15.0																
				1000	40	400	600	1.0	1065 -		426 -		639 -				
				1100	50	550	550	1.0	3311 -		1655 50		1655 50				
	13.0																
				1100	60	660	440	1.0	583 -		349 80		233 20				
	22.5	16	80.5						16934 -		8368 55		8565 45				56.629
											Summa						100.000
	26.0		163.0						1529 -		817 30		711 70				4.705
	31.5	11	24.5						10712 -		4863 67		5848 33				38.666
	22.5	16	80.5						16934 -		8368 55		8565 45				56.629
	78.0	29	68.0						29175 -		14049 52		15125 48				100.000
											Ph Hofius Son						

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	21 juni 1929								
	Å Gjævsens vägnar:								
	Gustaf Lindström								
	Gösta Lantbruksingenjör								
	Gustaf Widén Sven Klasson								
	Biträdande gatuman								

Riksarkivet

Jordersättningsläugd

för förrättning av vattenavsänkning mellan, leiande Västerbenga och Förby i Rumlena socken av Södermanlands län, upprättad vid laga syneförrättning år 1929.

Fastighetens namn, register, nummer och ägare	Ersättning för avloppets utvidgning				Ersättning för jordupplag och vallar				Summa ersättning	
	Areal	à pris pr ar	Ersättningens belopp	Summa	Areal	à pris pr ar	Ersättningens belopp	Summa		
	Ar	Kr.	Kronor och öre		Ar	Kr.	Kronor och öre			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Avloppsgraven A-B-C.										
0.81 mtr. Förby 4:2	2.3	6:-	13 80		11.1	6:-	66 60			
C. A. Ericsson	0.7	11:-	7 70	21 50	3.4	11:-	37 40	104-	125	50
	2.0	11:-	22 -							
	1.0	3.15	3 15							
0.52 mtr. Förby 1:2	0.7	3.50	2 45							
C. A. Ericsson	0.8	3.60	2 88							
	0.6	4:-	2 40							
	1.0	5:-	5 -		10.0	11:-	110 -			
	0.2	6:-	1 20		1.2	9:-	6 80			
	1.3	6.50	8 45	47 53	15.0	10:-	150 -	324 80	372	33
2 mtr. Västerbenga 1:2	2.3	4:-	9 20							
Fröken Anna Sparre	3.1	4.50	13 95							
Förmyndare: Jägarkaptenen E. Ploman	0.5	5:-	2 50	25 65	19.5	10:-	195 -	195 -	220	65
Summa				94 68				623 80	718	48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avloppspraren D-D.									
0.52 mm. Förbr. 1/2	1.9	4:-	7 60		4.2	9:-	37 80		
C. A. Ericsson	0.9	4:95	4 45	12 05	6.8	10:-	68 -	105 80	117 85
2 mm. Västerbergs 1/2									
Foken Sima Farra									
Förmyndare: J. Lundkvist E. Ekman	2.8	4.50	12 60	12 60	11.0	10:-	110 -	110 -	122 60
Summa				24 65				215 80	240 45
Sammandrag									
Avloppspraren A-B-C				94 68				623 80	718 48
Do B-D				24 65				215 80	240 45
Summa				119 33				839 60	958 93

Norrköping den 21 juni 1929.
Knutsson Lindström
Gustaf Lenkombergmör.

960 -
20
100 -
1080
240 ekl
280-5 Lämna 1/2 m-
enligt skiss 600 m³ à 1- 600.-
m 125 0.60 75
dy 50 2.050. 25
700.-

Kostnadsförslag

för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Västfjälberga och Sörby i Rumluna socken av Södermanlands län, upprättat med laga omsprövning år 1929

/Tjugofemtusen 0/100 kr./

Läge	Längd i meter	Arbete, jordart m. m.	Antal m.³	à Kr.	Kostnad Kronor	Kostnad öre	Summa Kronor	Summa öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Avloppsgraven. A-B-C.						
A 0+50–2+80	2,30	Schaktning av grus och sten	320	4.50	1440	-		
		D " lera med sten	200	2:-	400	-		
		Bergsprängning	2	15:-	30	-		
		Sänkbeklädnad av botten och						
		slänter å sträckan 2+40–2+80 m²	220	2.50	550	-	2420	-
		Ersättning av bro för utförandet						
		vid 2+50 enl. spec. Kostnadsförslag					700	-
2+80–5	220	Schaktning av lera med mycket sten	750	2:-	1500	-		
		D " lera	200	0.90	180	-		
		D " dygnd	50	0.60	30	-	1710	-
		Pålning å sträckan 2+80 – 4+90						
		Virke.						
		420 st. 5 m:s pålar, 5" topp.	38	30:-	1140	-		
		210 st. tvärskrävor av 3"×6" plank, 1.60 m. långa	38	50:-	190	-		
		0.5 m. höga väggar av 2" plank	10.5	50:-	525	-		
		Arbetskostnad. kbm	210	4:-	840	-	2695	-
B 5–7+50	250	Schaktning av lera	650	0.90	585	-		
		D " dygnd	200	0.60	120	-	705	-
C 7+50–10+47	297	D " lera	250	0.60	150	-		
		D " lera	520	0.80	416	-	566	-
	997	Transport					8796	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	997	Transport					8796	-
		För arbetets ledning och oförut-						
		sedda utgifter Lönegjeo C:a 10 % av						
		föregående belopp					904	-
Summa	997	Summa Kronor					9.700	-
		Avloppsgraven B-D						
B 15-16+50	150	Schaktning av lera	400	0.80	320	-		
		D " dygnsd	100	0.60	60	-		
D 16+50-18+70	180	D " d.	80	0.60	48	-		
		D " lera	370	0.80	296	-	724	-
		För arbetets ledning och oförutsedda						
		utgifter Lönegjeo C:a 10 % av						
		föregående belopp					76	-
Summa	330	Summa Kronor					800	-
		Sammandrag						
	997	Avloppsgraven A-B-C					9.700	-
	330	" B-D.					800	-
Summa	1327	Summa Kronor					10.500	-
		Specificerat Kostnadsförslag för						
		byggnadsutförande vid 2+50						
		Schaktning utöver avloppsledningen	20	4.50	90	-		
		Rustbädd av 20 cm. virke	3.2	30:-	96	-		
		Grundmurar	4.4	10:-	44	-		
		Front- och gavelmurar	18	15:-	270	-		
		2 st. kättelgjutkar: 2×0.2×0.2×4.0 = 0.32						
		5 st. underslag: 5×0.175×0.20×3.90 = 0.68						
		Bryplank: 4×3.5×0.075 = 1.05						
		Golvplank i öppning: 2×0.075×0.475×4.0 + 2×0.075×0.10×4.1 = 0.35	2.40	50:-	120	-		
		Transport			620	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Transport			620 –			
		Rivning av gamla bron, fält, fjäla m.m.			80 –			
		Summa kronor			700 –			
		Stockholm den 21 juni 1929.						
		Karl Lundström						
		Fabriksentreprenör.						

Kostnadsfördelningsplan

för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Västerberga och Löfby i Runtuna socken av Södermanlands län, upprättad vid laga syneförrättning år 1929.

Fastighetens namn, registernummer och ägare.	S=Sökande till företaget.	Jordförbättrings-värde.		Reduktionstal.	Kostnad för		Summa kostnader		Kostnadsersättning för	
					torrläggnings-företaget	väganläggnings-företaget				
	S=	Kr. ö öre		%	Kr. ö öre	Kr. ö öre	Kr. ö öre		Kr. ö öre	
O. 81 mü. Löfby 2:2. C. A. Erickson	S	711	70	4.705	494	02	45	12	539	14	20	25
O. 52 mü. Löfby 1:2. C. A. Erickson	S	5848	33	38.666	4059	93	370	78	4430	71	166	41
2 mü. Västerberga 1:2. Fröken Anna Sparre Förmyndare: J. Lundekvarn, E. Ekman	S	8565	45	56.629	5946	05	543	03	6489	08	243	71
Summa		15125	48	100.000	10500	–	958	93	11458	93	430	37

Nyköping den 21 juni 1929.

På kronans vägnar:
Hardin Ljungström
Statens lantbruksingenjör.

Gustaf Wrede
Biträdande godsman.

Sven Klasson
Biträdande godsman.

19 a

ÖVERSIKTSKARTA.

Skala 1:100000



U T L Å T A N D E.

avgivet vid laga syneförrättning för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Västerberga och Sörby i Runtuna socken av Södermanlands län.

Torrläggningsområdet är beläget 5-6 km. söder om Runtuna kyrka samt 4 km. nordväst om Svärta kyrka och finnes till sitt läge närmare angivet å motstående översiktskarta, där det markerats medelst gul färgbeteckning.

Företaget omfattar en areal av sammanlagt 28,90 har, varav 28,455 har åker, 0,39 har äng samt 0,055 har betesmark.

Jordmånen är av mycket god beskaffenhet och utgöres av lermylla eller dymylla på botten av lera.

Företagets omfattning.

I enlighet med vid syneförrättningen framställda yrkanden har för torrläggning av de i företaget ingående markerna föreslagits upptagande av de å hithörande plan- och profilritningar angivna avloppsgravarna A-B-C och B-D. Å sträckan 2+40 - 4+90 går avloppet fram genom högre belägen mark, som tidigare visat benägenhet att rasa och slamma igen. Avloppet har därför föreslagits till förstärkning medelst stenbeklädnad å sträckan 2+40 - 2+80 och medelst pålning å sträckan 2+80 - 4+90, allt i enlighet med härför upprättade ritningar.

Vattenmängd och dimensioner.

Nederbördsområdet för avloppen från markerna är å översiktskartan inneslutet av en heldragen blå linje, och omfattar detsamma en areal av 20 km^2. Genom streckade blå linjer hava därjämte nederbördsområdena ne-

utmärkts för avloppsgravarna B-C och B-D. Nederbördsområdet för avloppet B-C är sålunda 8 km^2 och för avloppet B-D 11 km^2. Avrinning vid flöden har beräknats till 70 sekundliter pr. km^2 eller till 1,4 m^3/sek för avloppet A-B, 0,56 m^3/sek. för avloppet B-C och 0,77 m^3/sek för avloppet B-D. Avloppsgravarna hava föreslagits till upptagande med en sidolutning av 1:1,5 och med en bottenbredd av 0,75 m. i avloppsgraven A-B och 0,50 m. i avloppsgravarna B-C och B-D. Minsta bottenlutningen är 0,5:1000. Härigenom komma flodvattenmängderna att avbördas vid ett vattendjup av 1,12 m. i avloppet A-B, 0,65 m. i avloppet B-C och 0,70 m. i avloppet B-D. Vid medelvattenföring i avloppen, då framrinnande vattenmängderna kunna beräknas till 1/10 av flodvattenmängden, kommer vattendjupet att uppgå till 0,4 m. i avloppet A-B och till 0,25 m. i avloppsgravarna B-C och B-D.

Avloppens djup under markytan och dimensioner i övrigt utvisas närmare av de upprättade profil- och sektionsritningarna.

Brobyggnader.

I samband med grävningsarbetets utförande skall en bro för utfartsväg vid punkt 2+50 ombyggas av trä på stenlandfästen i enlighet med härför upprättade ritningar.

Broar med vertikala landfästen, som eljest komma att uppföras över avloppen, skola givas en bredd i vattenöppningen av minst 2,3 m. i avloppet A-B och 1,5 m. i avloppsgravarna B-C och B-D.

Allmän väg beröres icke av företaget.

Ersättningar.

På grund av under syneförrättningen framställda yrkanden skall

ersättning utgå till vederbörande jordägare för den mark, som kommer att tagas i anspråk för avloppens breddning och uppläggning av jordvallarna längs desamma.

För mark, som går förlorad genom avloppens breddning, skall ersättning utgå efter markens värde i nu befintligt skick efter de à-priser pr. har, som för respektive ägofigurer blivit av syhemännen värderade, och som finnas införda i kolumn 17 av värderingslängden.

Den mark, som tages i anspråk för uppläggning av jordvallarna, däri inberäknat 1,o m:s frikant mellan avloppet av vallens fot, skall ersättas med sitt värde i fullt torrlagt skick och efter de à-priser pr. har, som äro angivna i kolumn 15 av värderingslängden.

I särskilt upprättad jordersättningslängd finnas de sålunda för varje fastighet uträknade ersättningsbeloppen angivna, och uppgå ersättningarna till sammanlagt 958:93 kronor varav 119:33 kronor för avloppens breddning och 839:60 kronor för jordupplag.

Dessa ersättningar skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas vederbörande jordägare vid den slutliga fördelningen av kostnaderna för företaget.

Därest regelbundna rensningar av avloppen verkställas enligt här nedan i detta utlåtande lämnade föreskrifter, blir mängden slam o.d., som därvid kommer att uppläggas, relativt obetydlig. Jordägarna skola därför utan ersättning tillsläppa för ifrågavarande ändamål erforderligt utrymme längs avloppen.

Vid dessa rensningsarbeten liksom även vid avloppens första upptagande skall likväl iakttagas, att skada å växande gröda må så vitt möj-

ligt undvikas.

Uppmätning, ytavvägning och jordvärdering.

De i företaget ingående markerna hava blivit kartlagda och ytavvägda samt å plankartan avgränsade från högre belägen mark medelst en begränsningskurva, belägen på 1,4 m:s höjd över nu rådande medelvattenstånd i avloppen, varvid även tillägg gjorts för erforderligt fall till desamma för de marker, som ligga på längre avstånd därifrån.

Markerna hava sedermera av synemännen värderats såväl i sitt nuvarande vattenskadade tillstånd som i det skick, vari de beräknas komma efter torrläggningen. Vid bestämmande av sistnämnda värde har hänsyn uteslutande tagits till markens naturliga beskaffenhet samt till gängse prisförhållanden och normala betingelser i övrigt. De sålunda uppskattade värdena äro införda i kolumn 15 av värderingslängden.

Markernas nuvarande värde har uppskattats med hänsyn till deras höjdläge över nu rådande medelvattenstånd i avloppen. Därvid har en graderingsskala använts, i vilken det nuvarande värdet av mark, som vore belägen å samma höjd, som nämnda vattenstånd, antagits till 0 procent av värdet i fullt torrlagt skick, och sålunda ansetts för närvarande värdelös, medan den mark, som är belägen å 1,4 m:s höjd över medelvattenståndet, ansetts redan vara fullständigt torrlagd, och sålunda icke förbättras genom företaget. Med ledning av den verkställda ytavvägningen har medelhöjdläget för varje ägofigur beräknats, varefter markens nuvarande värde i procent av värdet i fullt torrlagt skick uträknats enligt nyssnämnda graderingsskala. Detta procenttal och det därav uträknade nuvarande markvärdet pr. har hava införts i värderingslängdens 16

och 17 kolumner.

Skillnaden mellan blivande och nuvarande markvärdet utvisar den jordförbättring, som beräknas erhållas genom torrläggningen, och är förbättringsvärdet pr. har infört i värderingslängdens 18 kolumn.

Efter dessa grunder hava nuvarande och blivande värdet samt jordförbättringsvärdet för varje ägofigur uträknats och införts i kolumnerna 20 - 25 av värderingslängden.

För samtliga i företaget ingående marker har nuvarande värdet beräknats till 14.049:52 kronor, medan värdet av samma marker efter torrläggningen uppskattats till 29.175:- kronor. Den genom torrläggningen beräknade jordförbättringen uppgår sålunda till 15.125:48 kronor.

Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag, som upprättats med hänsyn till en timpenning av 0,70 kronor, uppgå sammanlagda kostnaderna för avloppens upptagande och brobyggnad till 10.500:- kronor, inberäknat 10 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

Kostnadernas fördelning.

Samtliga i företaget ingående marker hava sådant höjdläge i förhållande till varandra, att de enligt vattenlagens bestämmelser äro att anse såsom en torrläggningsgemenskap. Någon anledning till uppdelning i avdelningar med ty åtföljande jämkning i kostnadsfördelningen enligt bestämmelserna i 7 kap. 24 - 26 §§ vattenlagen förefinnes icke. Samtliga med företaget förenade kostnader skola därför fördelas i direkt förhållande till värdet av den å varje fastighet uppskattade båtnaden genom torrläggningen. Efter summan av de på varje fastighet en-

ligt ovan angivna grunder beräknade förbättringsvärdena hava därför andelstal i procent blivit uträknade och införda i såväl 28 kolumnen av värderingslängden som även i särskild kolumn av kostnadsfördelningslängden.

Arbetets utförande.

Enär hinder enligt i vattenlagen stadgade grunder icke synas förefinnas mot ifrågavarande torrläggningsföretag, lämna synemännen sitt medgivande till företagets utförande enligt i detta utlåtande lämnade bestämmelser.

Arbetet bör vara påbörjat inom två år, efter det denna synedom rättning vunnit laga kraft, och skall vara i sin helhet fullbordat inom loppet av ytterligare 4 år.

Vid arbetets utförande skall iakttagas, att de ur avloppen upptagna jord- eller stenmassorna, skola uppläggas på minst 1,o m:s avstånd från avloppens kanter, samt att jordvallarna, vilkas lutning mot avloppet icke får göras brantare än 1:1,o, skola genomgrävas för alla tillstötande diken, och i övrigt på minst var 50:de meter, för att ytvattnet må kunna fritt avrinna.

Som jordmånen i allmänhet är av ganska lös beskaffenhet, synes det icke vara uteslutet, att vid arbetets utförande ras eller förskjutningar kunna uppstå. För att emellertid om möjligt undvika ras, böra avloppen upptagas i två omgångar och jordsträngarna efter hand utplaneras.

Besiktning och avsyning.

För den händelse någon av intressenterna så påyrkar, skall be-

siktning av pågående arbete och avsyning av detsamma efter dess slutförande verkställas av i länet tjänstgörande statens lantbruksingeniör.

Underhåll.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet skola avloppen för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. Avloppsgravarna skola sålunda grässkäras i regel varje år, och skola dessutom grundligare renses minst vart fjärde år. Uppkomna islamningar och växtbildningar skola därvid avlägsnas, och avloppen återställas till för desamma nu föreskrivna dimensioner.

Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas enligt samma grunder, som gälla för avloppens första upptagande.

Underhållet av i företaget ingående brobyggnad skall emellertid även i framtiden åvila den eller den, som hava att svara för underhållet av den nu befintliga bron över avloppet.

Avgift till vattendomstol.

Jämlikt stadgande i 11 kap. 95 § vattenlagen, skola intressenterna i företaget såsom bidrag till kostnaderna för vattendomstolarnas organisation och verksamhet erlägga en avgift av 15 kronor och 18 öre, motsvarande en för tusen av den genom företaget beräknade båtnaden. Denna avgift skall fördelas på intressenterna enligt samma grund, som tillämpats vid dess bestämmande och skall, innan arbetet må påbörjas, inbetalas till Länsstyrelsen i Södermanlands län.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning, eller vill någon eljest föra talan mot detta utlåtande, äger han,

att inom sextio dagar från denna dag till Österbygdens vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären, vilka skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas alla de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Företagets namn.

Företaget skall benämnas "torrläggningsföretaget Västerberga - Sörby i Runtuna socken av Södermanlands län".

Nyköping den 21 juni 1929.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Gustaf Widén Sven Klaesson.

Biträdande godemän.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Gårdsägoregleringsförrättningen
Westerberga—Sörby
i Runtuna *socken och* Södermanlands *län,*
upprättat enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ... st.	5	0,50	2	50	2	50
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—9,						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje ... km.		1,50				
		kroklinje ... „	3.5	3,00	10	50		
		i annan mark, raklinje ... „		3,00				
		kroklinje ... „	0.2	6,00	1	20		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje ... km.		3,00				
		kroklinje ... „		5,00				
		i annan mark, raklinje ... „		5,00				
		kroklinje ... „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter ... „						
		i åker, raklinje ... „		1,00				
		kroklinje ... „		2,00				
		i annan mark, raklinje ... „		2,00				
		kroklinje ... „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II ...						
		åker, medelareal 95 ar ... st.	30	0.36	10	80		
		... har	28.455	0.54	15	37		
		äng och odlingsmark, medelareal 39 ar ... st.	1	0.18		18		
		... har	0.39.0	0.58		22		
		annan mark och impediment, medelareal 12 ar ... st.	7	0.05		35		
		... har	0.82.5	0.78		65	39	27
		För mätning i skala 1:2000, 30 % tillägg ...						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ~~> 15~~ ~~10—15~~ ~~< 10~~ m.						
		i åker o. d., raklinje ... km.						
		kroklinje ... „	0.15	5:-		75		
		i annan mark, raklinje ... „						
		kroklinje ... „	0.30	11:-	3	30	4	05
		d) för textering, skala o. d., 1:sta regalarket ...			4	—		
		övriga regalark ... ~~st.~~	1	1,00	1	—	5	—
		... Överföres					50	82

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				50 82
1928 1929	29/5 2627/4	**Avvägning:**				
		a) avvägning, längdmätning o. d., §§ 44, mom. 4 ... dagar	3	12,00	36 —	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 5.4 punkter pr har ... har	28.90	0.52	15 03	
		avvägda punkter ... st.	155	0,04	6 20	
		i annan mark, medelantal ... punkter pr har ... har				
		avvägda punkter ... st.				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ... km.	3.7	2,50	9 25	
		i annan mark ... „		5,00		66 48
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 78 ar, ... st.	38	0.07	2 66	
		... har	29.68	0.06	1 78	4 44
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer minsta arrode st.	50	0,03	1 50	1 50
		Markvärdering,				
		a) uppskattning och värdering, §§ 44, mom. 5 ... dagar		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd ... km.			4 —	
		för övriga kilometer ... st.		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2, värdetal st.	64	0,06	3 84	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer „	32	0,12	3 84	11 68
		Längdprofil, § 20, längd skala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp ... km.		3,00		
		2) befintligt avlopp ell. vall ... „	1596	3,50	5 59	
		b) antal ritningar ... st.	1	3,00	3 —	8 59
		Tvärsektioner § 22, i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... „	6	0,15	90	
		„ „ „ såväl „ som „ „ ... „	28	0,25	7 —	
		tillägg för m² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för „	15	0.08	1 20	
		„	13	0.03	39	
		„	7	0.02	14	9 63
		Hydrografisk utredning, § 24, grundbelopp ... „	3	2.-	6 —	
		för vattenområdets areal ... km.²	20	0,02	40	
						6 40
		Dimensionsberäkning, § 25,				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km.	1327	3,50	4 64	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „	1327	1,00	1 33	
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m² „				
		nämligen 2.85 m² sektion på A-B „	0.7	1.42	99	
		1.0 „ „ „ B-C o B-D „	0.627	0.50	31	7 27
		... „ „ „ ... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „		6,00		
		2) „ „ över 20 „ ... „		10,00		
		Överföres				166 81

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				166 81
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 27, grundbelopp*			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... *cm.*	33	0,03	99	1 99
		Arbetsbeskrivning, *§ 28, 1:sta sidan*			3 —	
		tillägg för övriga sidor ... *st.*		2,00		— —
		Kostnadsberäkning *§ 29, a) nyanläggning* ... *km.*		2,50		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ... *m² sektion på* ... „				
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... „	1327	4,00	5 31	
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar ...			1 30	
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat) ...			10 50	17 11
		Förslag till bro- och trummbyggnad, *§§ 34 och 36* ...				
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet ...				
		b) för detaljerad kostnadsberäkning ...				
		c) för grundförstärkning ... *m²*				
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning ...		8,00		
		b) för ritarbetet, teoretisk spännvidd ... *m.*	3.5	1,00	3 50	
		och för särskildt konstruerat landfäste ... *st.*	1	4,00	4 —	
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. ... *m.*	3.5	0,50	1 75	
		och för särskilt konstruerade landfästen ... *st.*	1	4,00	4 —	13 25
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39* ... „	155	0,01	1 55	1 55
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp* ...			1 50	
		för varje ersättningsbelopp ... *st.*	40	0,25	10 —	11 50
		Utlåtande och betänkande, *§ 43* ... *sid.*	8	3,00	24 -	24 -
1929	21/5 21/6	***Sammanträden och upprättande av protokoll,*** *§ 44, mom. 1, dagar*	2	12,00	24 -	24 -
		Särskild utredning, *§ 44, mom. 2* ... *dagar*		12,00		
1929	14/6	***Kostnadsfördelningslängds upprättande,*** *§ 44, mom. 14* „	1/2	12,00	6 -	6 -
1929	10/5	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.*** *§ 44, mom. 15* ... *dagar*	1/2	12,00	6 -	6 -
		Översiktskarta *§ 41* ...				4 -
1929	14/6	Förteg. Lantföring § 44	1/2	12:-	6 —	6 —
		Summa kronor ...				282 21
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, *§ 49,*				
		1) 1:sta regalarket ...			7 —	
		övriga regalark ...	2	1,75	3 50	10 50
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 78 ar ägofigurer ... *st.*	38	0.10	3 80	
		har	29.68	0.08	2 37	6 17
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 % ...				1 54
		Överföres ...				1821

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				18 21
		3) insättning av höjdlägestal ..... st.	155	0,02	3 10	
		„ „ *kanaler och diken, grundbelopp*			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	33	0,05	1 65	6 50
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, *§ 52,*				
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,				
		nytt avlopp ..... km.		5,00		
		ändring av befintligt avlopp ..... „	1596	6,00	9 58	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			12 52	
		3) broar och trummor, „ „ „ 30 % „			9 75	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad				
		längdprofilritningar ..... st.		3,00		
		tvärsektions- och broritningar ..... „		5,00		31 85
		Kopia av fältinspritning				3 –
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 55* ..... sid.	28	0,75		21 –
		Översiktskarta i d:o, *§ 41*				4 –
		Summa kronor				84 56
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingarne 2 kl.				3 –
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		„ „ „ *gode männen enligt egna räkningar*				60 60
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.				
		Lösen för utdrag ur mantalslängd				
		Summa kronor				63 60
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				282 21
		Lösen för kopior och avskrift				84 56
		Övriga förrättningskostnader				63 60
		Summa kronor				430 37

Den, som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Jonsåkers, Rönö o Holebo *häradsrätt.*

Stockholm *den* 21 Juni *19*29

Nils Lindström

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Gustaf Wrigén Sven Karlsson

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... *19*.....

cou 25/6.29

A.

Örebro Dagblads Tryckeri - 1927

Förestående avskrift, sid. 1 - 41, bestyrkes å tjänstens vägnar:

Karlis Ljungström

F Ö R T E C K N I N G

över fastigheter inom torrläggningsföretaget Västerberga - Sörby i Runtuna socken av Södermanlands län, vartill lån sökts från statens avdikningslånefond.

Runtuna socken.

0,52 mtl. Sörby 1^{2}
0,81 " Sörby 2^{2}
} ägare C.A. Ericksson.

2 " Västerberga 1^{1}_{-} o 2^{1}, fideikommiss, innehavare fröken Anna Sparre, förmyndare f.d. landskamrer E. Ploman.

Nyköping den 28 juni 1930.

Martin Lindström.
Statens lantbruksingeniör.

1930 den 24 juli.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "torrläggningsföretaget Västerberga - Sörby" i Runtuna socken av Södermanlands län.

Lån 6,890 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 16 maj 1930.

Lånet har beviljats för nedanstående i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare m.m.
Runtuna socken.			
Sörby	0,81	2^2	C.A. Ericsson
"	0,52	1^2	" "
Västerberga	2	$1^1,2^1$	Fröken Anna Sparre, Förm.f.d.landskamrer E.Ploman.

Stockholm den 24 juli 1930.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith.

202/30

Godk. 24/7 30

16440

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
1 JULI 1930

B E V I S

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag.



Företagets namn: Torrläggningsföretaget Västerberga - Sörby i Runtuna socken av Södermanlands län.

Planen fastställd den 16 maj 1930.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 5.110:- kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 6.890:- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande ännu icke antaget.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1933.

Arbetsstyrelse: Arrendatorn Erik Broberg, Västerberga, Runtuna.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 28 juni 1930.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Nyköping den 30 juni 1930.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.