

84

727
34

D. 1-6230

24344

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
1 DEC. 1934

KONTRAKT.

(Arbetslöshetsföretag).

Sedan Kungl. Maj:t den

7 juni 1934

för

"torrlägningsföretaget Hässelö - Brynstorp" i Lerbo socken av

SÖDERMANLANDS LÄN

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat *dels* ett *lån* av ettusensexhundratjugo (1.620)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels* ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av ettusenfyrahundrasextio (1.460)

kronor att utgå från *anslaget för 1933/1934 till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten*, ävensom fastställt en av *statens* lantbruksingenjör M. Lingström

vid syneförrättning år 1934

upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha *h* undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till *styrelse* förtroendeman för företaget,

med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom *vi* jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga oss och förbinda oss mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att, vid äventyr att bidragsrätten må kunna av Kungl. Maj:t förklaras förverkad, utan uppskov igångsätta företaget,

att fullborda arbetet till den 1 september 1936,

0850.1

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att eljest på anfordran lämna de uppgifter rörande företagets utförande, som i särskild ordning må föreskrivas,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Herrn Sködinge den 20 oktober 1934.

Magnus Örn

Att *Greve Eric O. von Rosen*

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Linnéa Gungberg
Adress *Herrn Sködinge*

Sara Anderson
Adress *Herrn Sködinge*

Med stöd av Kungl. brevet den 7 juni
1934 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 12 december 1934.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Magnus Örn

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

D_1*0230

DIARIE Nr 24344
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
1 DEC. 1934

Avskrift.

Torrlägningsföretaget
Hässelö-Brynstorp
i Lerbo socken av Södermanlands län.

B E T Ä N K A N D E
rörande torrlägningsföretaget
H Ä S S E L Ö - B R Y N S T O R P
i Lerbo socken av Södermanlands län,
upprättat år 1934 av
Martin Lingström
Statens lantbruksingeniör.

Afskrift

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 7 juni 1934
fastställt till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 5 juli 1934.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Hjalmar Forsman

Afskriften bestyrkes å tjänstens vägnar:

Martin Lingström.

Härtill en ritning.

Afskrift.

I samband med beviljande av ytterligare statun-
derstöd till företaget har Kungl. Maj:ten den 23 oktober 1936
föreskrift, att i arbetsplanen för företaget skall innefattas
utförandet av visse pålningsarbete i samförståelse med en lant-
bruksingenjör, Mr. Ringström i april 1936 verstaend utredning.
Stockholm den 11 december 1936.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Rätt avskrift betygs
L. Jodanis

Betänkande rörande torrlägningsföretaget Hasselö - Brynstorp i Lerbo socken av Södermanlands län, upprättat i och för erhållande av statsunderstöd år 1934.

Föregående rättslig utredning.

Efter därtill av Konungens Befallningshavande i länet erhållet förordnande har under år 1934 syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Hasselö och Brynstorp i Lerbo socken av Södermanlands län, hållits av undertecknad och avslutats den 16 mars 1934. Enligt bevis, som sedermera kommer att överlämnas, har besvär över syneförrättningen icke inom föreskriven tid anförts hos Söderbygdens vattendomstol.

Vid syneförrättningen upprättade handlingar (Bil.E.) och ritning (Bil.F.) ligga till grund för efterföljande utredning.

Markområdets läge, areal och jordmån.

Ifrågavarande vattensjuka marker äro belägna omkring 5 kilometer ostnordost om Lerbo kyrka och finnas till sitt läge närmare angivna å till synemännens utlåtande fogad översiktskarta, där de markerats med delst gul färgbeteckning.

Företaget omfattar en areal av sammanlagt 10,66 har åker. Jordmänen är av mycket god beskaffenhet och består å de lägst belägna delarna av dyjord och i övrigt av ler- eller dymylla på lerbotten.

Sökande till statsunderstöd.

Genom här bifogade överenskommelse (Bil. A.) hava samtliga intressenter i företaget förklarat sig önska komma i åtnjutande av såväl bidrag utan återbetalningsskyldighet som även lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande.

Torrlägningsåtgärder.

För torrläggning av ifrågavarande vattensjuka marker har vid syneförrättningen föreskrivits upptagande av den hithörande plan- och profilritningar angivna avloppsgraven A-B.

Vad beträffa nederbördsområdets omfattning och framrinnande vattermängder samt avloppets dimensioner och fallförhållanden hänvisas till de upprättade ritningarna samt i synemännens utlåtande verkställd utredning.

Brobyggnader.

I samband med grävningsarbetets utförande skall ombyggnad ske av en bro för utfartsväg vid punkt 0+54 och en ägovägsbro vid punkt 5+48. Broarna skola utföras av trä i enlighet med härför upprättade ritningar och i kostnadsförslaget lämnade anvisningar.

Jordförbättring.

Vid syneförrättningen hava synemännen verkställt värdering av de i företaget ingående markerna såväl i deras nuvarande vattenskadade tillstånd som i det skick, vari de beräknats komma efter torrläggningens utförande. De sålunda uppskattade jordvärdena jämte den därav uträknade förbättringen finnas införda i den till synehandlingarna hörande

4.

värderingslängden. Av denna framgår, att markerna uppskattats till ett värde av 5.378:65 kronor före torrläggningen, 8.961:26 kronor efter torrläggningen, och att den beräknade båtnaden sålunda uppgår till 3.582:61 kronor.

Kostnad.

Vid syneförrättningen har kostnaden för avloppets upptagande och brobyggnader beräknats efter en timpenning av 0,70 kronor till 2.600:-- kronor. Härtill komma dessutom jordersättningar 353:04 kronor, samt kostnaderna för laga syneförrättningen 308:80 kronor och för detta hettänkande med bilagor 84:15 kronor.

Sammanlagda kostnaderna för företaget utgöra sålunda 3.345:99 kronor, och finnas desamma upptagna i här bifogat kostnadssammandrag (Bil. B.).

Kostnadernas fördelning.

Grunden för fördelningen av förenämnda kostnader finnes angiven i synemännens utlåtande, och skola samtliga kostnader för företaget fördelas enligt i kostnadsfördelningslängden angivna repartitionstal.

Bidrags- och lånebelopp.

Då kostnadernas förhållande till båtnadsvärdet utgör 0,93, torde enligt för närvarande gällande bestämmelser till företaget kunna beviljas dels bidrag utan återbetalningsskyldighet med 47,55 procent av den för företaget beräknade kostnaden 3.345:99 kronor, eller med i avrundat tal 1.590:-- kronor, och dels lån från statens avdikningslånefond med återstoden av nämnda kostnad eller med i avrundat tal 1.750:-- kronor.

ÖVERENSKOMMELSE.

Emellan undertecknade, intressenter i torrlägningsföretaget Hässelö - Brynstorp i Lerbo socken av Södermanlands län, är följande överenskommelse träffad:

1./ Förelära vi oss härmed önska komma i åtnjutande av såväl bidrag utan återbetalningsskyldighet som även lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande enligt av statens lantbruksingeniör Martin Lingström vid laga syneförrättning år 1934 upprättat förslag.

2./ Lämna vi den för företaget valda förtroendemannen i uppdrag: att å våra vägnar ingå till Kungl. Maj:t med underdånig framställning om beviljande av ovan angivna statsunderstöd, att, sedan statsunderstöden beviljats, underteckna alla för deras utbe-
kommande erforderliga kontrakt, förbindelser m.m., att hos Kungl. Statskontoret uppbära och utkvittera statsunderstöden i den mån, de komma att därifrån utanordnas, samt att i övrigt vidtaga alla för företagets befrämjande erforderliga åtgärder.

3./ Förtroendemannen skall föra noggranna räkenskaper över de medel, tillhörande företaget, som han omhänderhar, samt därför redovisa minst en gång om året vid allmänt sammanträde med intressenterna eller inför av dem utsedda revisorer.

Sålunda överenskommet för-

7.
säkras:

Hässlö pr. Sköldinge den 16 mars 1934.

för Lagmansö fideikommissinnehavare enl. fullmakt

E.M. Hermelin

Eric O. von Rosen

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Axel E. Andersson

E.L. Ericsson

adr. Sköldinge.

adr. Valla.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G.

Avloppsgraven A-B enligt i synehandlingarna intaget, detaljerat kostnadsförslag	2 340.- ~~2 600.-~~
Jordersättningar enligt synemännens utlåtande	353:04
Kostnad för laga syneförrättningen	308:80
" " betänkandet med bilagor	84:15
Summa kronor	<u>3 085:99</u> <u>3 345:99</u>

Nyköping i mars 1934.

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Roskrift

*1) Minnena vidtagen av Kungl. Lantbruksstyrelsen med hänseende till den gällande arbets- och materialpriser.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 3 085 kronor 99 öre.

Stockholm den 5 juli 1934.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Gjalmar Forsman

Roskriften betyckes i tjänstens vägnar:

Martin Lingström.

Avskrift

I samband med av Kungl. Maj:st. den 23 oktober 1936 beviljade ytterligare statsunderstöd till företaget har kostnaden för detta samma beräknats till ytterligare 500 kronor.

Stockholm den 11 december 1936.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Rätt avskrivet betygar
L. Jödelund

U P P G I F T

Å de fastigheter inom torrlägningsföretaget Hasselö - Brynstorp i Lerbo socken av Södermanlands län, vartill lån sökes från statens avdikningslånefond.

Lerbo socken.

1 mtl. Hasselö 1 ägare: Greve Eric O. von Rosen.

Torpet Brynstorp 1 innehavare: Friherre Gabriel Falkenberg.

Nyköping i mars 1934.

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

ARVODESRÄKNING

för betänkande m.m. rörande torrlägningsföretaget Hasselö - Brynstorp
i Lerbo socken av Södermanlands län, upprättad enligt nedanstående pa-
ragrafer i lantbruksingeniörstaxan av den 27 juni 1930.

Upprättande av betänkande, § 45	18:--
Avskrift av betänkandet och synehandlingarna, § 57	22:--
Översiktskarta till avskriften, § 41	4:--
Kopia å väv av planritningen, § 51	20:42
" " " " profil- sektions- och broritningar, § 54	13:73
Införskaffande och lösen av laga kraftbevis	4:--
Inbindning av handlingarna	2:--
	<u>Summa kronor 84:15</u>

Den, som med denna räkning icke åtnöjes, äger, att inom 3 månader
från nedanstående dag klander anföra genom stämning till Oppunda härads-
rätt.

Nyköping den 23 mars 1934.

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

H A N D L I N G A R

rörande torrlägningsföretaget

H Ä S S E L Ö - B R Y N S T O R P

i Lerbo socken av Södermanlands län,

upprättade vid laga syneförrättning år 1934 av

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Protokoll, fört vid sammanträden under
laga syneförrättning för torrläggning av vat-
tensjuka marker, tillhörande Hasselö och
Brynstorp i Lerbo socken av Södermanlands län

Den 9 mars 1934.

Sedan undertecknad blivit på därom gjord ansökning (Bil.A.) av Ko-
nungens Befallningshavande i länet förordnad (Bil.B.) att handlägga den-
na syneförrättning, hade sammanträde i ärendet utsatts att hållas före-
stående dag klockan 9,30 f.m. hos arrendatorn C. Carlsson, Brynstorp,
till vilket sammanträde intressenterna blivit särskilt kallade.

För att såsom godmän biträda vid förrättningen hade på kallelse
av förrättningsmannen tillstädeskommit skiftesgodemännen

Axel E. Andersson, Åsa, och

E.L. Ericsson, Valla.

Vid sammanträdet hade följande sakägare infunnit sig:

Greve Eric O. von Rosen, ägare av 1 mtl. Hasselö ¹ l.

Friherre E.M. Hermelin, såsom ombud enligt fullmakt (Bil.C.) för inne-
havaren av torpet Brynstorp ¹ under Lagmansö
fideikommiss.

Arrendatorn C. Carlsson, Brynstorp.

§ 1.

Ansökningen om förrättningen samt Konungens Befallningshavandes i
anledning därav utfärdade förordnande upplästes.

§ 2.

Jäv anmäldes icke mot förrättningsmannen eller de biträdande gode-

männen, vilka senare förklarade sig hava avlagt föreskriven godemansed.

§ 3.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade undersökningar och avvägningar av de vattensjuka markerna blivt genom förrättningsmannens försorg verkställda. Därvid upprättade plan- och profilritningar företeddes i koncept vid sammanträdet.

§ 4.

Sökandena till företaget yrkade, att erforderligt avlopp måtte upptagas för torrläggning av de i företaget ingående markerna till fullständigt djup eller till så stort djup, som kunde vara med ekonomisk fördel förenat, och att i samband därmed de över avloppet befintliga broarna måtte i erforderlig mån ombyggas.

§ 5.

Förrättningsmannen meddelade, att värdering av de i företaget ingående markerna omedelbart komme att verkställas, samt att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas hos arrendatorn C. Carlsson, Brynstorp, fredagen den 16 mars 1934, klockan 9,30 f.m.

§ 6.

Dagens protokoll upplästes, varefter sammanträdet avslutades.

Brynstorp den 9 mars 1934.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Axel E. Andersson

E.L. Ericsson

Biträdande godeman.

Den 16 mars 1934.

Förestående dag klockan 9,30 f.m. inställde sig undertecknade syne-
män åter hos arrendatorn C. Carlsson, Brynstorp, för att fortsätta den-
na syneförrättning.

Till sammanträdet hade därjämte följande sakägare infunnit sig:

Greve Eric O. von Rosen, ägare av 1 mtl. Hasselö 1¹.

Friherre E.M. Hermelin, såsom ombud enligt fullmakt (Bil. D¹ - D³.) för
innehavaren av torpet Brynstorp 1¹ under Lag-
mansö fideikommiss.

Arrendatorn C. Carlsson, Brynstorp.

§ 7.

Förrättningsmannen redogjorde för det sedan förra sammanträdet upp-
rättade förslaget till torrläggning av de i företaget ingående markerna,
varjämte redogörelse lämnades för de härför beräknade kostnaderna samt
för jordvärderingen och kostnadernas fördelning m.m. Ur värderingsläng-
den upplästes det för varje fastighet beräknade förbättringsvärdet samt
ur kostnadsfördelningslängden den för varje fastighet beräknade andelen
i kostnaderna för företaget.

§ 8.

Intressenterna yrkade ersättning för den mark, som komme att tagas
i anspråk för avloppets breddning samt uppläggning av jordsträngarna
längs detsamma.

§ 9.

Till förtroendeman för företaget utsågs greve Eric O. von Rosen,
adr. Hasselö pr. Sköldinge, med uppdrag dessutom att mottaga och förvara

15.
till företaget hörande handlingar och ritningar, vilka skulle finnas
å Hasslö tillgängliga för envar, som önskade granska eller taga av-
skrift av desamma.

§ 10.

Synemännens utlåtande upplästes, varvid jämval besvärshänvisning
lämnades under meddelande, att talan mot förrättningen finge inom sex-
tio dagar härafter anföras vid Söderbygdens vattendomstol, adr. Stock-
holm.

§ 11.

Förrättningsmannen meddelade, att han under syneförrättningen till-
godoräknats sig arvode efter dagberäkning för sammanlagt $3\frac{2}{3}$ dagar för
i arvodesräkningen närmare angivna dagar och förrättningsåtgärder.

§ 12.

Dagens protokoll upplästes, varefter syneförrättningen förklarades
avslutad.

Brynstorp pr. Sköldinge den 16 mars 1934.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Axel E. Andersson

E.L. Ericsson

Biträdande godemän.

Bil. A.Nr. 29 D.R. 1932.

Till Konungens Befallningshavande,

N y k ö p i n g.

Vördsamt anhålles om förordnande för vederbörande statens lantbruksingeniör att enligt gällande vattenlag hålla syneförrättning för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Hässlö och Stensnäs i Lerbo socken av Södermanlands län.

Följande fastigheter och ägare synas komma att beröras av företaget.

1 mtl. Hässlö, ägare greve Erik O. von Rosen.

1 " Stensnäs under Lagmansö fideikommiss, innehavare friherre Gabriel Falkenberg.

Hässlö pr. Sköldinge den 10 december 1932.

Eric O. von Rosen

E.M. Hermelin

för Lagmansö fideikommiss.

Bil. B.R E S O L U T I O N.Nr. 29 D.R. 1932.

Med anledning av en från greve Eric O. von Rosen, Hässlö, Sköldinge, och friherre E.M. Hermelin, den sistnämnde för Lagmansö fideikommiss,

17.
hit inkommen ansökning om förordnande för vederbörande statens lantbruksingeniör att enligt gällande vattenlag hålla syneförrättning för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Hasselö och Stensnäs i Lerbo socken, förordnas statens lantbruksingeniör i Södermanlands län att i laga ordning verkställa de tjänsteåtgärder, som i ansökningen påkallas; skolande ett exemplar av detta förordnande jämte ansökningen i ärendet tillställas nämnde lantbruksingeniör, som har att om mottagandet hit inkomma med bevis. Nyköping i landskansliet den 14 december 1932.

G. Sederholm

S. Ljungstedt.

Utan avgift.

Statens lantbruksingeniör i Södermanlands län.

Bil. C.

Avskrift.

Lagmansö gård

Valla

Tel. Vadsbro 63.

Fullmakt för Friherre Ernst Hermelin å Marie-

berg att utföra med skötseln av Lagmansö gods förenade löpande göromål.

Fullmakten medför befogenhet att försälja godsets produkter, att slu-

ta avtal angående upplåtelse av godsets arrendegårdar samt rätt att uppbära och utkvittera av godsets förvaltning härflytande likvidder. Lagmansö den 7 mars 1930.

L. Reuterskiöld

Jacob Tersmeden

Förmyndare för friherre Gabriel Falkenberg

Utredningsmän i friherre Conrad Falkenbergs sterbhus.

Vittnen:

Eric Lundgren

Nils Rydberg

Avskriften bestyrkes å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Bil. D¹.

F U L L M A K T

för friherre E.M. Hermelin, Marieberg, att vid sammanträden under laga syneförrättning för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Brynstorp under Lagmansö fideikommiss i Lerbo socken, fideikommissionnehavarens talan föra och hans rätt bevaka och innefattas här i även rätt för ombudet att för fideikommissets räkning göra ansökning om statsbidrag och avdikningslån till arbetets utförande.

Stockholm den 12 mars 1934.

L. Reuterskiöld

Jacob Tersmeden

Adine Falkenberg

Förmyndare för Friherre Gabriel Falken-

19.
berg, innehavare av Lagmansö fideikommiss.

Friherrinnan Adine Falkenbergs och Landshövding L. Reuterskiölds

egenhändiga namnteckningar bevittnas av:

J. Andersson

S. Andersson

Häradshövdingen Jacob Tersmedens egenhändiga namnteckning bevittnas:

Stig Löwenhielm

Nils Nilsson

²
Bil. D.

Avskrift.

Transumt.

Utdrag av protokoll över förmynderskap och godmansskap, hållet å lagtima hösttinget med Oppunda härad uti tingshuset i Katrineholm den 25 oktober 1928.

§ 26.

S.D. Sedan Kungl. Maj:ts och Rikets Svea Hovrätt den 16 februari 1915 förordnat revisionssekreteraren, friherre Anton Cederström i Djursholm till förmyndare för friherre Henric Gabriel Robert Falkenbergs och hans hustru Friherrinnan Adine Falkenbergs, född Peyron, omyndiga barn Conrad Gabriel, Louise och Anna Claire Constance, vilket förmynderskap den 15 januari 1925, § 2, inskrivits vid Häradsrätten, så lät nu förmyndaren genom kommissionären i domsagan ingiva en med vad därå fanns teck-

nat så lydande ansökan:

Med anledning härav fann Härederströmmen skäligt entlediga friherre Cederström från berörda befattning, såvitt densamma berör Conrad Gabriel Falkenberg, samt förordna assessorn, t.f. revisionssekreteraren Jacob Tersmeden, postadress Nybrogatan 61, Stockholm, att jämte modern, friherrinnan Adine Falkenberg, som jämlikt lag vore sin sons förmyndare, övertaga förmynderskapet över nyssnämnde omyndiga Conrad Gabriel, född den 10 juli 1913, och skulle det åligga Cederström att ofördröjligen till överförmyndaren i Vadsbro distrikt avgiva sluträkning beträffande nyssnämnda förmynderskap och dels till Tersmeden utgiva de tillgångar, han för myndlingens räkning innehade, varjämte antecknades, att tillsynen över förmynderskapet fortfarande skulle utövas av överförmyndaren i Vadsbro distrikt. Som ovan:

På Härederströmmens vägnar:

Ch.E. von Oelreich

I transumerade delar rätt avskrivet betyga:

M. Hedberg

M. Wiklund

Avskriften bestyrkes å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Avskrift.

Transumt.

Utdrag av protokoll över förmynderskap och godmansskap, hållet å särskilt sammanträde för handläggning av vissa mål och ärenden jämlikt lagen den 7 maj 1918 med Oppunda härad uti tingshuset i Katriholm den 29 november 1928.

§ 7.

S.D. Lät assessorn t.f. revisionssekreteraren Jacob Tersmeden i Stockholm genom kommissionären i domsagan ingiva en med vad därå fanns tecknad så lydande ansökan:

Erån häradets förmynderskapsbok antecknades, att Häradsrätten den 25 oktober 1928 under § 26 i protokollet förordnat assessorn t.f. revisionssekreteraren Jacob Tersmeden i Stockholm att jämte friherrinnan Adine Falkenberg vara förmyndare för hennes och hennes avlidne mans friherre Henric Gabriel Falkenbergs omtynde son Conrad Gabriel, född den 10 juli 1913.

I anledning härav fann häradsrätten skäligen förordna landshövding Carl Lennart Adam Reuterskiöld från Stockholm att jämte assessorn t.f. revisionssekreteraren Göran Jacob Theodor Tersmeden och friherrinnan Adine Falkenberg vara förmyndare för ovan omförmälde Conrad Gabriel Fal-

kenberg.

Som ovan:

På Häradsrättens vägnar:

Ch.E. von Oelreich

I transumerade delar rätt avskrivet betyga:

M. Lindblom

M. Cederström

Avskriften bestyrkes å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Ägobeskrivning, hävdeförteckning och värderings-

Ägofigrens n:r	Fastighetens namn och ägare Ägoslag och jordmän	Genom företaget förbättrad mark							
		Tomt och åker		Äng och odlingsmark		Annan mark		Summa	
		hektar	ar	hektar	ar	hektar	ar	hektar	ar
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	<u>Löpet Brynslorp 1:</u>								
	<u>Friherre Gabriel Packenberg</u>								
1	Åker, lermysa på lera		29						
2	År, d. " d.		26						
3	Årloppsgras								
4	Åker, lermysa " d.		43						
5	År, d. " d.		29						
6	År, d. " d.		31						
7	Ågerväg								
8	Åker, d. " d.		27						
9	År, d. " d.		49						
10	År, lermysa " d.		23						
11	År, åggjord		05						
12	År, d.		19						
13	År, lermysa " d.		11						
14	År, d. " d.		20						
15	År, d. " d.		70						
16	År, lermysa " d.		16						
17	År, d. " d.		35						
18	År, d. " d.		43						
19	År, lermysa " d.		30						
20	År, d. " d.		32						
21	År, åggjord		28						
22	År, d.		24						
23	År, lermysa " d.		08						
24	År, d. " d.		07						
25	År, åggjord		20						
	Summa	625						625	

längd för torrlägningsföretaget *Kävelö-Brynslöf*
i Lerbo socken av *Lärmenlands* län.

Impediment		S u m m a areal		Värde per hektar i fullt torr- lagt skick	Nuvarande värde		Förbättrings- värde per hektar	Genom företaget ernad torrlägg- ningsgrad	A g o f i g u r e n s						S u m m a förbättringsvärde		Repartitionstal
					ifö av värdet i fullt torr- lagt skick	per hektar			blivande värde		nuvarande värde		förbättrings- värde		kronor	öre	
hektar	ar	hektar	ar	kronor		kronor	kronor		kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	%
11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
				900	95	855	45	1.0	261	-	247	95	13	05			
				900	95	855	45	1.0	234	-	222	30	11	70			
27				900	90	810	90	1.0	387	-	348	30	38	70			
				900	90	810	90	1.0	261	-	234	90	26	10			
				900	90	810	90	1.0	279	-	251	10	27	90			
03				900	95	855	45	1.0	243	-	230	85	12	15			
				900	90	810	90	1.0	441	-	396	90	44	10			
				900	45	405	495	1.0	207	-	93	15	113	85			
				750	40	300	412.5	0.95	85	63	15	-	20	63			
				750	35	262.5	412.5	0.90	128	25	49	87	78	38			
				900	45	405	495	1.0	99	-	44	55	54	45			
				900	50	450	450	1.0	180	-	90	-	90	-			
				900	45	405	495	1.0	630	-	283	50	346	50			
				900	65	585	315	1.0	144	-	93	60	50	40			
				900	95	855	45	1.0	315	-	299	25	15	75			
				900	90	810	90	1.0	387	-	348	30	38	70			
				900	50	450	450	1.0	270	-	135	-	135	-			
				900	45	405	495	1.0	288	-	129	60	158	40			
				750	30	225	412.5	0.85	178	50	63	-	115	50			
				750	35	262.5	412.5	0.90	162	-	63	-	99	-			
				900	45	405	495	1.0	72	-	32	40	39	60			
				900	45	405	495	1.0	63	-	28	35	34	65			
				750	35	262.5	412.5	0.90	135	-	53	50	82	50			
30	655								5400	38	3753	37	1647	01			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Stausport								
	1 m. Hasselö 1'								
	Greve Eric O. von Rosen								
26	Soloppsgras								
27	Åker, dyjord		28						
28	Å, dynmyra på lera		08						
29	Å, lermysa " d.		07						
30	Å, d. " d.		13						
31	Å, dynmyra " d.		05						
32	Å, d. " d.		08						
33	Å, dyjord		32						
34	Å, d.		32						
35	Å, dy på lera		25						
36	Å, dynmyra på lera		20						
37	Å, lermysa " d.		32						
38	Å, d. " d.		38						
39	Å, d. " d.		18						
40	Å, d. " d.		12						
41	Å, d. " d.		08						
42	Å, dynmyra " d.		22						
43	Å, dy " d.		22						
44	Å, dyjord		31						
45	Å, d.		48						
46	Å, dynmyra " d.		20						
47	Å, lermysa " d.		12						
	Summa	441						441	
	Summandrag.								
	Torpst Brynslöf 1'								
	Führer Gabriel Fackenberg	625						625	
	1 m. Hasselö 1'								
	Greve Eric O. von Rosen	441						441	
	Summa	1066						1066	

11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
08				750	30	225	450	0.90	189 -		63 -		126 -				
				900	50	450	450	1.0	72 -		36 -		36 -				
				900	90	810	90	1.0	63 -		56 70		6 30				
				900	90	810	90	1.0	117 -		105 30		11 70				
				900	45	405	495	1.0	45 -		20 25		24 75				
				900	45	405	495	1.0	72 -		32 40		39 60				
				750	25	187.5	487.5	0.90	216 -		60 -		156 -				
				750	25	187.5	525	0.95	228 -		60 -		168 -				
				800	25	200	600	1.0	200 -		50 -		150 -				
				900	35	315	585	1.0	180 -		63 -		117 -				
				900	45	405	495	1.0	288 -		129 60		158 40				
				900	80	720	180	1.0	342 -		273 60		68 40				
				900	80	720	180	1.0	162 -		129 60		32 40				
				900	50	450	450	1.0	108 -		54 -		54 -				
				900	85	765	135	1.0	72 -		61 20		10 80				
				900	35	315	585	1.0	198 -		69 30		128 70				
				800	25	200	600	1.0	176 -		44 -		132 -				
				750	25	187.5	525	0.95	220 88		58 13		162 75				
				750	25	187.5	487.5	0.90	324 -		90 -		234 -				
				900	40	360	540	1.0	180 -		72 -		108 -				
				900	90	810	90	1.0	108 -		97 20		10 80				
08	4	49							3560 88		1635 28		1935 60				
30	6	55							5400 38		3753 37		1647 01				
08	4	49							3560 88		1635 28		1935 60				
38	11	04							8961 26		5378 65		3583 61				

Brynslorp pr.

Jordersättningsklipp

En utfärdad av Jordläggningsförelagset Hässelö-
Bynslöpp i Lerbo socken av Västmanlands län,
upprättad vid laga samsförättning år 1934.

Fastighetens namn, registernummer och ägare	Ersättning för avloppets utvidgning				Ersättning för jordupplag och vallar				Summa ersättning
	Areal	å pris pr ar	Ersättnings belopp	Summa	Areal	å pris pr ar	Ersättnings belopp	Summa	
Ar	Kr.	Kronor och öre		Ar	Kr.	Kronor och öre			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>Avloppet A-B.</u>									
Loppet, Bynslöpp 1' Fruens Gabriel Fackenberg	1.1	2.65	2 89		51	2:-	10 20		
	1.4	4.05	5 67		34	2.65	8 93		
	0.5	4.50	2 25		46	4.05	18 63		
	3.6	8.10	29 16		18	4.50	8 10		
	2.0	8.55	17 10	57 07	165	8.10	133 65		
Inm. Hässelö 1' Greve Eric O. von Rosen	1.9	1.875	3 56		96	8.55	82 08	26 59	318 66
	1.0	2:-	2 -		79	1.875	14 81		
	0.3	2.25	68		36	2:-	7 20		
	0.3	2.25			09	2.25	2 03		
	0.3	3.15	95	7 19	103	3.15	3 15	27 19	34 38
Summa Kronor				64 26				288 78	353 04

Bynslöpp pr. Bildning den 16 mars 1934.
Karlén Ljungström
Staten Landbruksingenjör.

Kostnadsförslag

För utförande av anläggningens förelagset "Kässelö-
Brynstorp" i Lerbo socken av Södermanlands
län, upprättat vid laga styrelsehandling av 1934.
(Inpennning 0,70 kr.)

Läge	Längd i meter	Arbete, jordart m. m.	Antal m. ³	à Kr.	Kostnad		Summa	
					Kronor	öre	Kronor	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>Kvslappet A-B.</u>						
0+50	2 150	Schaktning av sten och grus med rötter och ev. stora spräng- stenar	225	3.-	675-			
		Bergsprängning	3	11.-	33-			
		Schaktning av sandblastad lera och upplagande av gammal filning	30	185	2550		733.50	
		Omlaggnad av bro för utfartsväg vid 0+54 enligt specificerat kostnadsförslag					150-	
2-4	200	Schaktning av lera, ngt. sandblastad	350	0.75	262.50			
4-6	200	" " " " " "	560	0.75	420-		682.50	
		Omlaggnad av svängbän vid 5+48 enligt specificerat Kost- nadsförslag					180-	
6-8	200	Schaktning av lera	320	0.70	224-			
		" " dygjord	100	0.55	55-		279-	
8-10+35	235	" " " "	450	0.55	247.50			
		" " lera	130	0.70	91-		338.50	
		För arbetsk. besvär och oförut- setta utgifter tilläggas 2: a 10 procent av förslagna belopp					236.50	
Summa	985	Summa kronor					2600-	

Specificeerade Kostnadsberäkning
för brobyggnader.

Bro för utfartsväg vid 0+54

2 st. bottenbjänkar: $2 \times 0.20 \times 0.20 \times 3.90$ 0.32

4 " underlag: $4 \times 0.225 \times 0.20 \times 4.20$ 0.76

Bruplank: $3.5 \times 0.075 \times 4.20$ 1.10

Stöplank: överslag $\begin{cases} 0.075 \times 0.50 \times 3.50 \times 2 + \\ 0.075 \times 0.10 \times 4.40 \times 2 \end{cases}$ 0.32

Summa värde 2.50 50:- 125-

Rivning av gamla bron, spik,
bjän, papp m.m.

25-

Summa kronor

150-

Brovägbro vid 5+48

2 st. bottenbjänkar: $2 \times 0.20 \times 0.20 \times 3.90$ 0.32

4 " underlag: $4 \times 0.225 \times 0.20 \times 5.20$ 0.94

Bruplank: $3.5 \times 0.075 \times 5.20$ 1.37

Stöplank: överslag $\begin{cases} 0.075 \times 0.50 \times 3.50 \times 2 + \\ 0.075 \times 0.10 \times 5.40 \times 2 \end{cases}$ 0.35

Summa värde 2.98 50:- 149-

Rivning av gamla bron, spik,
bjän, papp m.m.

31-

Summa kronor

180-

Brytsedel för Skötselavgift den 16 mars 1934.
 Karlens vägström
 Lunds länstingsingenjör.

Kostnadsfördelingslängd

Fr. utfrånade av försläggingsföredöget "Kässel"-
Brynslorp i Lerbo socken av Södermanlands län,
upprättad vid laga stymsföreläggning d. 1934.

Fastighetens namn, regis- ternummer och ägare.	S Sökande till företaget.	Jordförbättringsvärde.	Repartitionstal.	Kostnad för		Summa kostnad.	Kostnad för laga styrelseföreläggningen
				terrällägnings- arbetet.	ersättningar.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Storpet Brynslorp 1. Fruen Gabriel Fackenberg 1 m.ä. Hässelö 1. Greve Eric O. von Rosen	S S	164701	45.972	119527	16230	135757	14196
Summa		358261	100.000	2600 -	35304	295304	30880
Brynslorp fr. Sköldunge den 6 mars 1934. A. Hänsleus vägnar: Karludlingsholm Hänsleus lantbruksskoleman.							
And. E. Andersson Titulärse godsejare.				E. L. Ericson			



U T L Å T A N D E.

avgivet vid laga syneförrättning för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Hasselö och Brynstorp i Lerbo socken av Södermanlands län.

Torrlägningsföretagets läge, areal och jordmån.

Torrlägningsområdet är beläget inom Nyköpingsåns nederbördsområde nr. 65 omkring 5 kilometer ostnordost om Lerbo kyrka och finnes till sitt läge närmare angivet å motstående översiktskarta, där det markerats medelst gul färgbeteckning.

Företaget omfattar en areal av sammanlagt 10,66 har åker.

Jordmånen är av mycket god beskaffenhet och består å de lägst belägna delarna av dyjord och i övrigt av ler- eller dymylla på lerbotten.

Företagets omfattning.

För torrläggning av de i företaget ingående markerna har enligt vid syneförrättningen framställda yrkanden föreslagits upptagande av det å hithörande plan- och profilritningar angivna avloppet A-B.

Vattenmängd och dimensioner.

Nederbördsområdet för avloppet från markerna är å översiktskartan inneslutet av en heldragen blå linje och omfattar en areal av 2,6 km². Avrinningen vid flöden har beräknats efter 80 sekundliter pr. km² till 0,208 m³/sek. från området i dess helhet.

Avloppet har föreslagits till utförande med en sidolutning av 1:1,25 och med en bottenbredd av 0,5 meter. Minsta bottenlutningen är 0,4:1000. Härigenom beräknas de vid flöden framrinnande vattenmängderna komma att

avbördas vid ett största vattendjup av 0,61 meter. Vid medelvattenföring, då framrinnande vattenmängderna beräknats till 1/10 av flodvattenmängden, kommer vattendjupet icke att överstiga 0,20 meter.

Avloppets djup under markytan samt dimensioner i övrigt utvisas närmare av de upprättade profil- och sektionsritningarna, varjämte å profilritningen även utmärks de beräknade vattenstånden vid såväl flöden som medelvattenföring.

Brobyggnader.

I samband med grävningsarbetets utförande skall ombyggnad ske av en bro för utfartsväg vid punkt 0+54 och en agovägsbro vid punkt 5+48. Den förstnämnda bron är visserligen grundlagd på tillräckligt djup men har den en bredd i vattenöppningen av endast 0,3 meter, varför ombyggnad behöver ske, för att den icke skall verka dämmande vid flöden.


Broarna skola utföras av trä i enlighet med härför upprättade ritningar och i kostnadsförslaget lämnade anvisningar.

Broar med vertikala landfasten, som eventuellt komma att uppföras över avloppet, skola givas en bredd i vattenöppningen av minst 1,0 meter.

Uppmätning, ytavvägning och jordvärdering.

De i företaget ingående markerna hava blivit kartlagda och ytavvägda samt å plankartan avgränsade från högre belägen mark medelst en begränsningskurva, belägen på 1,4 meters höjd över nu rådande medelvattenstånd i avloppet, varvid även tillägg gjorts för erforderligt fall till detsamma för de marker, som ligga på längre avstånd därifrån.

Torrläggningsföretaget Hässelö-Brynstorp^{34.}
i Lerbo socken av Södermanlands län.



Markerna hava sedermera av synmännen värderats såväl i deras nuvarande vattenskadade tillstånd som i det skick, vari de beräknats komma efter torrläggningen. Vid bestämmandet av sistnämnda värde har hänsyn uteslutande tagits till markernas naturliga beskaffenhet samt gängse normala prisförhållanden och betingelser i övrigt. De sålunda uppskattade värdena äro införda i kolumn 15 av värderingslängden.

Markernas nuvarande värde har uppskattats med hänsyn till deras höjdläge i förhållande till nu rådande medelvattenstånd i avloppet. Med ledning av den verkställda ytavvägningen har medelhöjdläget för varje agofigur beräknats, varefter markens nuvarande värde i procent av värdet i fullt torrlagt skick uträknats med tillhjälp av här bifogade graderingskala. Det sålunda uträknade procenttalet och nuvarande markvärdet pr. har hava införts i värderingslängdens 16 och 17 kolumner.

En del av de lägst belägna markerna hava emellertid beräknats icke vinna möjlighet till fullständig torrläggning enligt föreliggande förslag, och har för dessa agofigurer därför det blivande markvärdet reducerats i förhållande till den blivande torrläggningsgraden enligt reduktionstal, som införts i kolumn 19 av värderingslängden.

Skillnaden mellan blivande och nuvarande markvärdet utvisar den jordförbättring, som beräknats erhållas genom torrläggningen, och är förbättringsvärdet pr. har införts i värderingslängdens 18 kolumn.

Efter dessa grunder hava nuvarande och blivande värdena samt jordförbättringsvärdet för varje agofigur uträknats och införts i kolumnerna 20-25 av värderingslängden.

36.
För samtliga i företaget ingående marker har nuvarande värdet beräknats till 5.378:65 kronor, medan värdet av samma marker efter torrläggningen uppskattats till 8.961:26 kronor. Den genom torrläggningen beräknade jordförbättringen uppgår sålunda till 3.582:61 kronor.

Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag, som upprättats med hänsyn till en timpenning av 0,70 kronor, uppgå sammanlagda kostnaderna för avloppets upptagande med brobyggnader till 2.600:- kronor, inberäknat 10 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

Ersättningar.

På grund av under syneförrättningen framställda yrkanden skall ersättning utgå till vederbörande jordägare för den mark, som kommer att tagas i anspråk för såväl avloppets upptagande som uppläggningen av jordsträngarna längs detsamma, däri inberäknat 1,0 meters frikant mellan avloppet och vallens fot.

För mark, som sålunda går förlorad, skall ersättning utgå efter markens värde i nu befintligt skick efter de å-priser pr. har, som för respektive ågofigurer blivit av synemännen värderade, och som finnas införda i kolumn 17 av värderingslängden.

I särskilt upprättad jordersättningslängd finnas de sålunda för varje fastighet uträknade ersättningsbeloppen angivna, och uppgå jordersättningarna till sammanlagt 353:04 kronor, varav 64:26 kronor för avloppets breddning och 288:78 kronor för jordupplag.

Dessa ersättningar skola utgå en gång för alla och tillgodoräk-

nas vederbörande jordägare vid den slutliga fördelningen av kostnaderna för företaget.

Därest regelbundna rensningar av avloppet verkställas enligt härnadan i detta utlåtande lämnade föreskrifter, blir mängden slam, o.d., som därvid kommer att uppläggas, relativt obetydlig, liksom även härigenom orsakad skada och intrång. Jordägarna skola utan ersättning tillsläppa för ifrågavarande ändamål erforderligt utrymme längs avloppet.

Vid dessa rensningsarbeten, liksom även vid avloppets första upptagande skall likväl iakttagas, att skada å växande gröda så vitt möjligt undvikas.

Kostnadernas fördelning.

Samtliga i företaget ingående marker hava sådant höjdläge i förhållande till varandra, att de enligt vattenlagens bestämmelser äro att anse såsom en torrläggningssamfällighet. Någon anledning till uppdelning i avdelningar med ty åtföljande jämkning i kostnadsfördelningen enligt bestämmelserna i 7 kap. 24-26 §§ vattenlagen förefinnes icke. Samtliga med företaget förenade kostnader skola därför fördelas i direkt förhållande till värdet av den å varje fastighet uppskattade båt-naden genom torrläggningen. Efter summan av de på varje fastighet enligt ovan angivna grunder beräknade förbättringsvärdena hava härför andelstal i procent blivit uträknade och införda i hithörande kostnadsfördelningsskema.

Arbetets utförande.

Enär hinder enligt i vattenlagen stadgade grunder icke synas före-

finnas mot ifrågavarande torrlägningsföretag, lämna synemännen sitt medgivande till företagets utförande enligt i detta utlåtande lämnade bestämmelser.

Arbetet bör vara påbörjat inom två år, efter det denna syneför-
rättning vunnit laga kraft, och skall vara i sin helhet fullbordat in-
om loppet av ytterligare 4 år.

Vid arbetets utförande skall iakttagas, att de ur avloppet upp-
tagna jord- eller stenmassorna skola uppläggas på minst 1,0 meters av-
stånd från avloppets kanter, samt att jordvallarna, vilkas lutning
mot avloppet icke får göras brantare än 1:1,25, skola genomgrävas för
alla tillstötande diken och svackor, dock minst på var 50:de meter,
för att ytvattnet må kunna fritt avrinna.

Besiktning och avsyning.

För den händelse någon av intressenterna så påyrkar, skall be-
siktning av pågående arbete och avsyning av detsamma efter dess slut-
förande verkställas av i länet tjänstgörande statens lantbruksingeniör.

Underhåll.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrlägnings-
resultatet, skall avloppet för framtiden underhållas genom regelbund-
na rensningar. Avloppet skall sålunda gräskäras minst en gång om året
och dessutom grundligare rensas minst vart fjärde år. Uppkomna islam-
ningar och växtbildningar skola därvid avlägnas och avloppet åter-
ställas till för detsamma nu föreskrivna dimensioner.

Kostnaderna för dessa rensningsarbeten skola fördelas enligt sam-

ma grunder, som gälla för avloppets första upptagande.

Underhållet av i företaget ingående brobyggnader skall emellertid även i framtiden åvila den eller dem, som hava att svara för underhållet av de nu befintliga broarna över avloppet.

Avgift till vattendomstol.

Avgift till vattendomstolarnas organisation och verksamhet skall icke erläggas av företaget, enär nämnda avgift, beräknad enligt 11 kap. 95 § vattenlagen stadgade grunder skulle komma att understiga 15 kronor.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller vill någon eljest föra talan mot detta utlåtande, äger han, att inom sextio dagar från nedanstående dag till Söderbygdens vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären, vilka skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas alla de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Företagets namn.

Företaget skall benämnas torrlägningsföretaget Hasselö - Brynstorp i Lerbo socken av Södermanlands län.

Brynstorp pr. Sköldinge den 16 mars 1934.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Axel E. Andersson

E.L. Ericsson

Biträdande godemän.

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				33 01
1932 3/10		Avvägning:				
1933 4/9		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	1/3	12,00	16 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 10 punkter pr har	10.66	0.50	5.33	
		avvägda punkter	104	0.03	3.12	
		i annan mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	2.1	2,00	4.20	
		i annan mark		5,00		28 65
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 23 ar,	47	0.05	2.35	
			11.04	0.10	1.10	3.45
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	47	0,04	1.88	1.88
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal	88	0,06	5.28	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	44	0,12	5.28	14.56
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp ell. vall	1.035	3.50	3.62	3.62
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
			25	0.25	6.25	6.25
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion				
		Antal profil- och sektionsritningar	1	3,00	3 -	3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal	2.6	0,02	0.05	
		dagrar		12,00		2.05
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	1	3,50	3.50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	1	1,00	1 -	4.50
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²				
		nämligen m ² sektion på				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00		
		2) " " över 20 "		10,00		
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	25	0,03	75	1.75
		Överföres				102.72

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				102 72
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		—
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	10	4,00	4 —	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			2 60	6 60
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		—
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete H 2 3,-			6 —	
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning " 2 3,-			6 —	
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		12 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	104	0,01	104	104
		Översiktskarta § 41			4 —	4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.	26	0,25	6 50	8 —
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	2	0,30	60	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		2 60
		Utlåtande och betänkande, § 45	7	3,00	21 —	21 —
1934	2/3	Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2	12,00	24 —	24 —
	10/3	Särskild utredning, § 46, mom. 2		12,00		
1934	3/1	Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	1/3	12,00	4 —	4 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn		12,00		
		utlopp för täckt ledning		12,00		
		slanficka		12,00		
		Lösen för :				185 96
		Kopia av plankartan § 51				
		1 a) 1:sta regalarkef				10 50
		blad				
		övriga regalar				
		blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 23 ar ägofigurer	47	0,07	3 29	
		har 11,04 0,14			1 55	
		Överföres			4 84	10 50

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			484	10 50
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			121	
		3) insättning av höjdlägestal	st.	104	0,02	208
		” ” kanaler och diken, grundbelopp			1	75
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.		25	0,05	125
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				11 13
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag el. vall	”	0,5 3:-		15
		nytt avlopp el. vall	”			
		ändring av befintligt avlopp	”	0,85 6:-		5 91
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				625
		3) broar och trummor, ” ”				6 -
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st.		3,00	18 31
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar		12,00	
		brunn, rörutlopp och slamficka	”		12,00	
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid.	30	0,55	16 50
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				60 44
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				7 40
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				3 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				52 -
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.				
		Summa kronor				62 40
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				185 96
		Lösen för kopior och avskrifter				60 44
		Övriga förrättningskostnader				62 40
		Summa kronor				308 80

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Örebro häradsrätt.

Byggherrens försködingar den 16 mars 1934.

Naudin Augustin
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Wm. E. Peterson

E. L. Ericson

Kronor *kvitteras* :

den 19

Aug 24/3 24 25 pl.

Förestående avskrift, sid. 1 - 43, bestyrkes å tjänstens vägnar:

Martin Lingsjö.

Avskrift.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 16 mars 1934 avslutad laga syneförrättning rörande torrlägningsföretaget Hasselö - Brynstorp i Lerbo socken, Södermanlands län; det var-der härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 30 maj 1934.

Ex officio:

Sven Nordlund

Lösen redov. gm stpl	0:75
<u>Stämpel</u>	<u>1:-</u>
Summa kronor	1:75

Lantbruksingenjören Martin Lingström p.b.

Avskriften bestyrkes å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

1935

17/5 34

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt
diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt
uppgift den 16 mars 1934 avslutad laga syneförrättning rörande
torrlägningsföretaget Hässelö - Brynstorp i Lerbo socken, Sö-
dermanlands län; det varder härmed till bevis meddelat. Stock-
holm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 30 maj 1934.

Ex officio:



Lösen redov.gm stpl	0:75
Stämpel	1:-
Summa kronor	1:75

Lantbruksingenjören Martin Lingström, p.b.

7274/34
1-2
716
Avskrift.

Godkänt den 21/9 1936

DIARIE Nr 16426
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 SEP. 1936

B E V I S

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag, enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 20 februari 1936.

Företagets namn: Torrlägningsföretaget Hässelö - Brynstorp i Lerbo socken av Södermanlands län.

(Stämpel) Planen fastställd den 7 juni 1934.

1:-kr. Statsbidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten 1.460:- kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 1.620:- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 12 december 1934.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1936.

Förtroendeman: Greve Eric O. von Rosen, Hesslö, Sköldinge.

Avsyningen verkställdes av lantbruksstipendiaten K. S. Roos den 28 augusti 1936. Företaget befanns därvid vara utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen. Å sträckan 7+60-8+40 var dock förstärkning medelst pålning utförd i enlighet med av undertecknad i april 1936 verkställd utredning angående ytterligare statsunderstöd till företaget ifråga. Företaget i dess helhet tillstyrkes till godkännande.

Nyköping den 29 augusti 1936.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingström.

Statens lantbruksingeniör.

Avskriften bestyrkes å tjänstens vägnar:

Martin Lingström.

1934 den 12 dec.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
månsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Torrlägningsföretaget Håsselö - Brynatorp" i Lerbo
socken av Södermanlands län.

Lån 1.620 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts
beslut den 7 juni 1934.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma
upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Lerbo socken.</u>			
Håsselö	1	1	Greve Eric O. von Rosen
Torpet Brynatorp		1	Friherre Gabriel Falkenberg

Stockholm den 12 december 1934.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Avskrift.

DIARIE Nr 23675
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 DEK. 1936

Avskrift.

Tillhör den av Kungl. Maj:t den 7 juni 1934 för förelagt fastställda arbetsplanen. Stockholm den 6 november 1936.

På Kungl. Lantbruksskyrelsens vägnar.

Albert Smith.

Avskriften besynges i tjänstens vägnar.
Martin Ringström.

UTREDNING

angående ytterligare statsunderstöd till
torrlägningsföretaget Hässelö-Brynstorp i Lerbo socken av Södermanlands län.

U T R E D N I N G

angående ytterligare statsunderstöd till torrlägningsföretaget Hässelö-Brynstorp i Lerbo socken av Södermanlands län.

Genom beslut den 7 juni 1934 beviljade Kungl. Maj:t till förenämnda företag, dels statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten med 1.460:- kronor, och dels lån från statens avdikningslånefond med 1.620:- kronor, och fastställde samtidigt arbetsplan för företaget.

Vid arbetets utförande hava emellertid ras och förskjutningar inträffat å sträckan 7+60 - 8+40, varför förstärkning medelst pålning måste verkställas härstädes, för att företaget skall kunna genomföras.

För den sålunda föreslagna pålningen har särskild ritning upprättats varjämte verkställts följande

k o s t n a d s b e r ä k n i n g.

Pålning å sträckan 7+60 - 8+40 = 80 lm.

Virke.

110 st. 3,5 m:s pålar 4" topp, 4,5 m ³ . à 25:- kr.	112:50
55 st. 2½" x 6" bottenpänn, 1,0 meter långa, 0,5 m ³ . à 40:- kr.	20:--
0,4 meter höga väggar av 2" plank, 3,2 m ³ . à 40:- kr.	128:--
<u>Arbetskostnad:</u> 80 lm. à 2,50 kr.	200:--
För arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter tillägges c:a	
10 procent av förestående belopp.	<u>39:50</u>
<u>Summa kronor</u>	<u>500:--</u>

Som ifrågavarande förstärkningsarbete är nödvändigt för företagets genomförande och icke kunnat förutses vid förslagens upprättande, synes ytterligare statsunderstöd kunna beviljas till kostnaderna härför.

Den för företaget beräknade båtnaden utgör 3.582:61 kronor. Statsunderstöd har tidigare beviljats med tillhopa 3.080:- kronor. Enligt för närvarande gällande bestämmelser synes därför ytterligare statsunderstöd kunna utgå till företaget med 500:- kronor, varav 250:- kronor i form av bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag samt 250:- kronor i form av lån från statens avdikningslånefond.

Med stöd av vad sålunda anförts, får jag härmed tillstyrka, att ytterligare statsunderstöd med förenämnda belopp måtte beviljas till företaget.

Nyköping i april 1936.

Martin Ljungström
Statens lantbruksingeniör.

Kopia.


Torrlägningsföretaget
Hässelö-Brynstorp

i Lerbo socken av Södermanlands län.

Tillhör utredning om ytterligare statsunderstöd.

Skala 1:100.

Ritning till pålning å sträckan 7+60-8+40



Nyköping i september 1935.

Skutén Ljungström.

Statens lantbruksingenjör.

727
34

24345

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
1 DEC. 1934

I N T Y G.

Härmed intygas på begäran, att grävningsarbetet är påbörjat vid torrlägningsföretaget Hässlö - Brynstorp i Lerbo socken av Södermanlands län.

Hässlö pr Sköldinge den 3¹⁰ 1934

Alf E. Alsterlund
.....
adm.

adr. *Sköldinge*

G. Sköldinge
.....

adr. *Sköldinge*

727
34

9097

K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 MAJ 1935

R A P P O R T

öfver verkställd besiktning af torrlägningsföretag.

Företagets namn: Torrlägningsföretaget Hasselö - Brynstorp i
Lerbo socken af Södermanlands län.

Planen fastställd den 7 juni 1934.

Statsbidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag,
ägnade att motverka arbetslösheten 1.460:- kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 1.620:- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 12 december 1934.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1936.

Förtroendeman: Greve Eric O. von Rosen, Hasselö, Sköldinge.

Besiktningen verkställdes af undertecknad den 2 maj 1935. Därvid
hade sträckan A - 5+48 upptagits, varvid dock ännu återstod att å
sträckan 1+75 - 5+48 å djupet upptaga 0,6 - 0,9 meter.

Enligt det fastställda kostnadsförslagets å-priser har det utför-
da arbetet beräknats motsvara 1.000:-

Härtill komma:

Jordersättningar 353:04

Förrättningskostnader 392:95

Summa kronor 1.745:99

utgörande omkring 57 procent af den vid arbetsplanens fastställande
beräknade kostnaden för företaget 3.085:99 kronor.

Nyköping den 3 maj 1935.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingshem

Statens lantbruksingeniör.

P. M.

D. Nr

9097/35

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Torrläggföretaget Hässelö - Brynstorp" i Lerbo sn av

Södermanlands län

Arb. plan: 7/6 34

Kontrakt: 12/12 34

Fullbordas: 1/9 36

Lån: 1.620

Statsbidrag: 1.460

Beräkn. kostnad: 3.085:99

Tillstyrkt utbet. d. 12/12 34 av lån: 540 kr.

av statsbidrag: 480 kr.

Utfört arbete enligt Lingström den 2 / 5 1935

kr. = ca 57 %.

0.58 · 1.620 = 940~~x~~
 540~~x~~
 400

0.58 · 1.460 = 850
 480
 370

Ordf. i arb. styrelsen

Greve Eric v. Rosen,

Ende-intressent

Hesslö, Sköldinge

Rekv. bifogad e

av lån 400 kr.

Tillstyrkes till utbetalning

av statsbidrag 370 kr.

Stockholm den 10/5 1935

727
34

DIARIE Nr 20329

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

19 SEP. 1935

R A P P O R T

Över verkställd besiktning av torrlägningsföretag, enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 6 maj 1935.

Företagets namn: Torrlägningsföretaget Hasselö - Brynstorp i Lerbo socken av Södermanlands län.

Planen fastställd den 7 juni 1934.

Statsbidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten 1.460:- kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 1.620:-kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 12 december 1934.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1936.

Förtroendeman: Greve Eric O. von Rosen, Hesselö, Sköldinge.

Besiktningen verkställdes av undertecknad den 10 september 1935. Därvid hade avloppet A -B upptagits, varvid dock ännu återstod att å sträckan 7+60-B å djupet upptaga omkring 0,4 m.

Enligt det fastställda kostnadsförslagens å-priser har det utförda arbetet beräknats motsvara 2,270:-

Härtill komma:

Jordersättningar 353:04

Förrättningskostnader 392:95

Summa kronor 3.015:99

utgörande omkring 98 procent av den vid arbetsplanens fastställande beräknade kostnaden för företaget 3.085:99 kronor.

Nyköping den 14 september 1935.

Å tjänstens vägnar:

Martin Ljungström

Statens lantbruksingeniör.

P. M.

D. Nr
20329/35.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: "Torrlägningsföretaget Hässelö - Brynstorp" i Lerbo
socken av

Södermanlands län

Arb. plan: 7/6 1934

Kontrakt: 12/12 1934

Fullbordas: 1/9 1936

Lån: 1.620 kronor

Statsbidrag: 1.460 kronor

Beräkn. kostnad: 3.085:99 kronor

Tillstyrkt utbet. d. 12/12 1934, 10/5 1935 av lån: 940 kr.

av statsbidrag: 850 kr.

Utfört arbete enligt st.lantbr.ing.M.Lingström den 10 / 9 1935

3.015:99 kr. = c:a 98 %.

0.70 · 1620 =	1140	0.70 · 1460 =	1020
	940		850
	200		170

Ordf. i arb. styrelsen } Greve Eric v. Rosen, bef.

Ende-intressent } Hesselö, Sköldinge.

Rekv. bifogad

av lån 200 kr.

Tillstyrkes till utbetalning av statsbidrag 170 kr.

Stockholm den 24 / 9 1935.

76 34

DIARIE Nr

6007

UPPGIFT

K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 Mars 1934

Å de fastigheter inom torrlägningsföretaget Hasselö - Brynstorp i Lerbo socken av Södermanlands län, vartill lån sökes från statens avdikningslånefond.

Lerbo socken.

1 mtl. Hasselö 1¹ ägare: Greve Eric O. von Rosen.

Torpet Brynstorp 1¹ innehavare: Friherre Gabriel Falkenberg.

Nyköping i mars 1934.

Martin Ljungström

Statens lantbruksingeniör.

v

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
månsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Torrlägningsföretaget Hässelö - Brynstorp" i Lerbo
socken av Södermanlands län.

Lån 250 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts
beslut den 23 oktober 1936.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma
upptagna fastigheter.

Söcken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Lerbo socken.</u>			
Hässelö	1	1 1	Greve Eric O. von Rosen
Torpet Brynstorp		1	Friherre Gabriel Falkenberg

Stockholm den 11 december 1936.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

484
F

3.085:99

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrlägningsföretaget

Husli - Brynstorp

i

Lerb

socken av

Södermanlands län,

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

(Utgifter för kapitalökning 1933/1934: IV. 38).

Statsbidrag 1460 kronor, beviljat den 7 juni 1934

Arbetet påbörjades den 2 oktober 1934

Beräknad kostnad 3.085:99 kronor.

Anmälan avser oktober månad 1934

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft 24

av annan arbetskraft 24

Summa dagsverken 48

Av dessa dagsverken äro ett antal av 48 utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrlägningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare 2

Arbetet avslutades den 19

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Husli den 5 november 1934

Nilsen Rosen

Postadress

Sköldinge

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

24149

DIARIE Nr
K. LANTERIKSSTYRELSEN
30 NOV. 1934

Heslö
Sköldinge den 28/11 1934

Kungl. Lantbruksstyrelsen
Stockholm

Härmed har jag
äran översända anmälan i 3 exemplar
om utförda dagsverken m. m. vid
tryckläggningsföretaget Heslö - Brynatorp.
På grund av sjuk-
dom har tvärs ifrågasättande an-
mälan uppsättande och insändande
blivit fördröjt.

Högaktningfullt

W. R. R. R.

Greve, Förtroendeman för tryckläggningsföretaget.

FÖREDRAGET
DEN 15 DEC. 1934

24841

LANTBRUKSSTYRELSEN

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 DEC. 1934

3.085:99

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrlägningsföretaget

Herseli - Brynatorp

i

Lerbo

socken av

Födermanlands

län,

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

(Utgifter för kapitalökning 1933/1934: IV. 38).

Statsbidrag 1460 kronor, beviljat den 7 juni 1934

Arbetet påbörjades den 2 oktober 1934

Beräknad kostnad 3085:99 kr

Anmälan avser november månad 1934

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft 18

av annan arbetskraft 18

Summa dagsverken 36

Av dessa dagsverken äro ett antal av 2 utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrlägningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare 2

Arbetet avslutades den 19

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Herseli den 4 december 1934

Föderman

Förträdeman för företaget

Postadress

Thödinge

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

FÖREDRAGET
DEN 15 OKT. 1936
LANTBRUKSSTYRELSENDIARIE NR 17306
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
19 SEP. 1936

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrlägningsföretaget

Häretö - Brynstorp

i

Lerbo

socken av

Födermanlands län,

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

(Utgifter för kapitalökning 1933/1934: IV. 38).

Statsbidrag 1460 kronor, beviljat den 7 juni 1934

Arbetet påbörjades den 2 oktober 1934

Anmälan avser 1/2 1934 - 31/8 1936 ~~månad 10~~Antal under ~~månaden~~ tiden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft 197

av annan arbetskraft 61 ^{*)}

Summa dagsverken 258

Av dessa dagsverken äro ett antal av 197 utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrlägningsföretaget ~~under månaden~~ i ~~medeltal~~ 2*) därav 23 hästdagsverken (= 1 man + 2 hästar)
" 1 bildagsverken (= 1 " + 1 lastbil)

Arbetet avslutades den 25 augusti 1936

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Häretö den 17 september 1936

Rigmont Rön

Postadress

Sköldinge

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.