

Kontrakt

Sedan Kong. Maj:t den 17 November 1899 i ock för afdikning och odling af länka marken till det så kallade Kolundakäret, Länkören, de Nyby, Stenqvists prästgård, Balsta, Frölunda, Löt, Kolunda med Lagenheterna Lina Nyby, Orsta, Ökna, Källbo, Steuhammar, Lönentorp, Torberga samt Håberga med Grinda, Stenqvists torken och Östra Rikarne härad, Södermanlands län, enligt af Landtbruksingenjören B. E. Thiedebrand upprättad af Kong. Maj:t fastställd plan med därtill hörande kostnadsförslag, i nämnd beviljat et länunderstödd af Sjuttontusen Etkundrafemtio /17150/ Kronor, att utgå af 1899 års odlingsfond och lyftas i de tider, som Kong. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen egen att bestämma; så och i enlighet med Riksdagens för dylikt statsbidrag åtnjutande gifna, af Kong. Maj:t givna föreskrifter, hafva undertecknade, enligt belagda protokoll af den 13 Februari 1900 af Kolunda-Kärets Sjukningsförening valda till Direktion i ock för detta företag med Kong. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, i Kong. Maj:t och Honom vägnar, afslutat följande kontrakt, hvaregenom vi i vederbörande intressenters i arbetsföretaget vägnar åliga och förbinda oss:

J. I

Arbetet, hvarvid vi äro skyldiga att underkasta oss alla de villkor och Kontrakter, som af Kong. Maj:t påföras lämpliga och nödiga, skola utföras sålunda, att vattenafledningarna och afdikningarna för odlingsarbetet skola vara påbörjade före den 1 Juli 1900 och fullbordade senast den 1 September 1901. samt odlingarna vara utförda inom den 1 September 1903. och i noggrann öfverensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, utan att ansöka på ytterligare bidrag af, allmänna medel men vidare kunna väckas; Skolande vi genom kontant tillskott, materialier, arbete eller annat bidrag bestrida hvad till hela odlingsföretaget

Lagets förordnande kan erfordras utöfver det lönade Län-
bidraget samt de utförde arbetena, så långt någon del
af länets äterutis omedelbar vederbörlig underhåll.

§ 2.

At den händelse afkiser, utan dertill erhånen veder-
börlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen,
eller arbetet, utan att antänd med detsamma utförande
blifvit af Kong. Maj:t medgifvit, icke inom därför bestäm-
d tid förbordats,

eller om, innan vattenaflednings-, afdekning- och
odlingsarbetet blifvit förbordadt, afsejadt och godkänt,
Kong. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen skene finna den
säkerhet, som blifvit för Kontraktets fullgörande ständ, icke
vidare vara nöjaktig, eller om, innan länets blifvit ge-
nom laga kraft gånge beslut fördeladt på de hemman,
hvilka för återbetalningen skola ansvar, Kong. Statskon-
toriet skene finna den säkerhet, som blifvit för länets ständ, icke
vidare vara nöjaktig, och ny säkerhet, som af vederbörlig myn-
dighet godkänns, icke varden inom bestämd tid oflemnad
eller, om den bestämda annuiteten icke varden i be-
hörigt tid erlagd,

och ankommer på Kong. Maj:t att lita initiaer att
vidare utbetalning af Statsbidraget samt återfordra
hvad dess uppburits, att på en gång eller efter hand till
Kong. Statskontoret inbetalas inom den tid, som af
Kong. Maj:t bestämmes; och skola så sålunda lyftade
och återburna medel jemväl erläggas fem procent årlig
ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§ 3.

At för den händelse som af Kong. Väg- och Vatten-
byggnadsstyrelsen eller Kong. Landbruksstyrelsen
förordnas att arbetet verkställas besigtning, uppför
den för detsamma givade planen med dertill hörande

plan- och profieritningar jemte de räkenskaper, hvarke blif-
vit förda öfver företaget, samt del ur de kontrakt om
arbetets öfvertagande på entreprenad till vissa delar ur i dess
heltid, som möjligen afslutats, samt att till Kong. Väg- och
Vattenbyggnadsstyrelsen aflemnas uppgift på den person, åt
hvarken företaget utförande i hvar det rör sig om vatten-
afledningem anförtrors.

§ 4.

Att efter utfäende utaf den del af länet, som enligt sär-
skilda bestämmelse får lyftas på grund deraf att arbetet blifvit
börjadt, vid hvarje af de följande lyftningstiderna, innom gäll-
ligare länsmedel må utbetäckas, hos Kong. Statskon-
toret förte enty, af Kong. Väg- och Vattenbyggnadsstyrel-
sen att enligt hvad detsädes nöjaktigt styckts, samtycket af
arbetet blifvit utfördt, som skäligen kan anses motsvara
hvar i förhållande till det beviljade länunderstödet be-
löper i hvar af länet redan utbetäckts; och skall, så
vida icke Kong. Maj:t, med afseende på särskilda förhållan-
den, förklarar skäligen annorlunda förordna, någon del af länet
i Kong. Statskontoret innestå, intill dess vattenafled-
nings- och afdikningsarbetet är afslutadt och godkänt.

§ 5.

Att vid afslutande af detta kontrakt till Kong. Väg- och
Vattenbyggnadsstyrelsen öfverlemnas, för att i dess arkiv för-
varas bestyrkt kopia af den givade planen med dertill
^{hörande} plan- och profieritningar för arbetet och bestyrkte afskrifter
af dertill hörande godkända betänkande och kostnadsförslag,
ävensom att, dertill någon afvikelse under arbetets utförande
med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innom sista delen af
länunderstödet lyftes, till Kong. Väg- och Vattenbyggnadssty-
relsen aflemnas fullständig beskrifning jemte ritning, ut-
visande huru arbetet i följd af denna afvikelse utförts.

§ 6.

Att godgöra alla kostnader utan undantag, af hvar
någon de vara må, som i följd af detta lön förändras
för Kongl. Statskontoret

§ 7

Att för fullgörandet af detta kontrakt afse som
för lyftade statemedlems återbäring, som mot kontrak-
tet brytes, ståa sådana säkerhet, som af Kongl. Väg-
och Vattenbyggnadsstyrelsen godkännes, samt för lå-
neunderstödet afgifva sådana skuldförbindelse och
säkerhet för dess uppfyllande, som af Kongl. Statskon-
toret antagas.

Den yttre delen visso äro här af för lika lydande de-
klar upprätkade som skedde i Stengården den 12 Fe-
bruari 1900.

Emst Bagge,
Landtbrukare

Ludw. Larsson
Landtbrukare

A. Andersson,
Landtbrukare

Att Emst Bagge, Ludw. Larsson och A. Andersson,
i begges vår närvaro egenhändigt undertecknat
förestående kontrakt intyga Stengården som
ofvann.

P. M. Lagerberg
Inspektör
Helsingborgs Lörd
Helsingborg

P. G. Gustafsson
Landtbrukare
Östra
Loholmen

Med stöd af Kongl. brefvet den 17. Nov. 1899 anta-
ger Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, af Kongl. Majt och
Kronans vägnar, detta kontrakt, Stockholm den 1 Mars 1900.

Lagerberg

A. Andersson

4 36/00



KONTRAKT.

Sedan Kongl. Maj:t den 17 November 1899 i och för
afdikning och odling af sankta marker
till det så kallade Kolundakäret,
tillhörande Nyby, Stenqvista prestgård,
Bahlsta, Frölunda Löt, Kolunda
med lögenheten, Lilla Nyby, Öreta, Ökua,
Kälbro, Stenhammar, Trarntorp, Forsberg
samt Hellberga med Grinda i Sten-
qvista socken och Öster Rekarne härad,
Födermanlands län,

än, enligt en af Lantbruksingenjören B. E. Hildebrand
upprättad, af Kongl. Maj:t fastställd plan med dertill hörande kostnadsförslag, i nåder beviljat
ett låneunderstöd af Tjuttontusen Ochhundrafemtio 17/50
kronor, att utgå af 1899 års odlingsfond och lyftas å de tider, som Kongl. Väg- och Vatten-
byggnadsstyrelsen eger att bestämma; så, och i enlighet med Riksdagens för dylikt statsbidrags
åtnjutande gifna, af Kongl. Maj:t gillade föreskrifter, hafva undertecknade, enligt bilagda
protokoll af den af N. N. valda till Direktion, i och för
detta företag med Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, å Kongl. Maj:ts och Kronans
vägnar, afslutat följande kontrakt, hvarigenom vi å vederbörande intressenters i arbetsföretaget
vägnar åtaga och förbinda oss:

§ 1.

Att arbetet, hvarvid vi äro skyldiga att underkasta oss alla de villkor och kontroller,
som af Kongl. Maj:t prövas lämpliga och nödiga, skall utföras sålunda, att vattenafledningen
och afdikningen för odlingsarbetet skola vara påbörjade före den 1 Juli 1900
och fullbordade senast den 1 September 1901 samt odlingen vara utförd inom den
1 September 1903 allt i noggrann öfverensstämmelse med den fastställda arbets-
planen, utan att anspråk på ytterligare bidrag af allmänna medel må vidare kunna väckas;
skolande vi genom kontant tillskott, materialier, arbete eller annat bidrag bestrida hvad till hela
odlingsföretagets fullbordande kan erfordras utöfver det lemnade lånebidraget, samt de utförda
arbetena, så länge någon del af lånet återstår ogulden, vederbörligen underhålla.

§ 2.

Att i händelse afvikelse, utan dertill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fast-
ställda arbetsplanen,

eller arbetet, utan att anstånd med detsammas utförande blifvit af Kongl. Maj:t med-
gifvet, icke inom därför bestämd tid fullbordats,

eller om, innan vattenaflednings-, afdiknings- och odlingsarbetet blifvit fullbordadt, af-
synadt och godkänt, Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen skulle finna den säkerhet, som
blifvit för kontraktets fullgörande ställd, icke vidare vara nöjaktig, eller om, innan lånet blifvit
genom laga kraft egande beslut fördeladt på de hemman, hvilka för återbetalningen skola an-

svara, Kongl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blifvit för lånet stäld, icke vidare vara nöjaktig, och ny säkerhet, som af vederbörande myndighet godkännes, icke varder inom bestämd tid aflemnad,

eller om den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd,

det ankommer på Kongl. Maj:t att låta inställa all vidare utbetalning af statsbidraget samt återfordra hvad deraf uppburits, att på en gång eller efter hand till Kongl. Statskontoret inbetalas inom den tid, som af Kongl. Maj:t bestämmes; och skola vi å sålunda lyftade och återburna medel jemväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§ 3.

Att för den tjensteman, som af Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen eller Kongl. Landtbruksstyrelsen förordnas att å arbetet verkställa besigtning, uppvisa den för detsamma gillade planen med dertill hörande plan- och profilritningar jemte de räkenskaper, hvilka blifvit förda öfver företaget, samt det eller de kontrakt om arbetets öfvertagande på entreprenad till vissa delar eller i dess helhet, som möjligen afslutats, samt att till Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen aflemna uppgift å den person, åt hvilken företagets utförande i hvad det rörer sjelfva vattenafledningen anförtrös.

§ 4.

Att, efter utfående utaf den del af lånet, som enligt särskild bestämmelse får lyftas på grund deraf att arbetet blifvit börjadt, vid hvarje af de följande lyftningstiderna, innan ytterligare lånemedel må utbecommas, hos Kongl. Statskontoret förete intyg af Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen att, enligt hvad derstädes nöjaktigt styrkts, så mycket af arbetet blifvit utfördt, som skäligen kan anses motsvara hvad i förhållande till det beviljade låneunderstödet belöper å hvad af lånet redan utbecommits; och skall, så vida icke Kongl. Maj:t, med afseende å särskilda förhållanden, pröfvar skäligt annorlunda förordna, någon del af lånet i Kongl. Statskontoret innestå, intill dess vattenaflednings- och afdikningsarbetet är afsynadt och godkänt.

§ 5.

Att vid afslutande af detta kontrakt till Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen öfverlemna, för att i dess arkiv förvaras, bestyrkt kopia af den gillade planen med dertill hörande plan- och profilritningar för arbetet och bestyrkta afskrifter af dertill hörande godkända betänkande och kostnadsförslag, äfvensom att, derest någon afvikelse under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen af låneunderstödet lyftes, till Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen aflemna fullständig beskrifning jemte ritning, utvisande huru arbetet i följd af denna afvikelse utförts.

§ 6.

Att godtgöra alla kostnader utan undantag, af hvad namn de vara må, som i följd af detta lån föranledas för Kongl. Statskontoret.

§ 7.

Att för fullgörandet af detta kontrakt äfvensom för lyftade statsmedlens återbäring, i fall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som af Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen godkännes, samt för låneunderstödet afgifva sådan skuldförbindelse och säkerhet för dess uppfyllande, som af Kongl. Statskontoret antagas.

Till yttermera visso äro häraf två lika lydande exemplar upprättade, som skedde i N. N. den 18

N. N.
(titel)

N. N.
(titel)

N. N.
(titel)

Att N. N., N. N. och N. N. i begges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga N. N. som ofvan

N. N.
(titel)

N. N.
(titel)



Säkerhet för fullgörande af kontrakt.

För fullgörandet af alla de skyldigheter och förbindelser, som N. N. och N. N. genom ett af ~~hon~~ den undertecknad kontrakt med

Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, å Kongl. Maj:ts och Kronans vägnar, sig åtagit,

beträffande *afdikning och odling af sankta marken till det så kallade Kolundakärret, tillhörande Nyby, Stenqvista prestgård, Bahlsta, Frölunda, Löt, Kolunda med lägenheten Lilla Nyby, Orsta, Ökna, Kälbro, Stenhammar, Zornstorp, Forsberg samt Hellberg med Qinda i Stenqvista socken och Öster Rickarne härads, Födermanlands län,*

(äfvensom för återbäring af de till detta arbete lyftade statsmedel, i fall emot kontraktet brytes, gå undertecknade en för begge (alla) och begge (alla) för en, i full borgen såsom för egen skuld; dock att denna förbindelse, som jemväl är gällande för den händelse någon förändring i den för nämnda arbetes utförande fastställda plan skulle ske eller förlängning i tiden för samma arbetes fullbordande skulle vederbörande medgifvas, upphör att gälla, så snart vattenaflednings- och afdiknings- samt odlingsarbetet blifvit afsynadt och af Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen godkändt; hvilket härmed försäkras.

N. N. den

18

N. N.
(titel)

N. N.
(titel)

Att N. N. och N. N. i begges vår närvaro egenhändigt undertecknad förestående borgensförbindelse, intyga, N. N. som ofvan,

N. N.
(titel)

N. N.
(titel)

(Vederhäftighets-bevis, utfärdadt af Kongl. Maj:ts Befallningshafvande, Domare eller Kronofogde i orten.)

176/1000

Utskrift: Fisker den af Kongl. Majst. den 17 November 1899
nådigt fastslåede arbejdsplanen for opdelning af odling af
sænkede marken den det så kaldte Holunda Kæret, tilhørende
Nylø, Steukvist, Prestgård, Bahlsta, Følunda, Låth, Mo-
lunda med nærmest Lilla Nylø, Ørst, Økna, Vålbo,
Stenhammar, Marntorp, Tråberga samt Steclberga med
Grunde i Steukvist herred og Østl. Rekarne härad, Löder-
moulands län. Stockholm den 14 December 1899.


Lars Berg

A. F. O. Cederberg.

Förslag

D 9*0028

Den forsläggning af
Holunda Kæret
samt Steukvist herred, Østl. Rekarne
härad af Lödermoulands län.



1: 100.000

Utdrags af
Sveum afidebrand



Intyg.

Sedan Kongl. Majt. genom värdigt brev af den 20 Decem-
ber 1901 beviljat en ytterligare länsbidrag af 850
kronor för förläggning och ordning af det s. k. Mo-
lunda häns uti Steunkista socken af Födermanlands
län, motsvarande den på Steunkista kyrkoherde-
boställe belägrade andelen uti kostnaderna för
denna förläggning, för jag härmed intyga att
den afloppsgraf, som direkt berörde nämnde bo-
ställes mark haf förberedats samtidigt med den
öfriga förläggningarbetena och sålunda öfren
inbefattades uti det officiella afgränsnings-
genom hvilket hela förläggningarbetet in-
den år 1900 blef afgränsat och godkänt.
Om prestgården tillhör i detta förslag ingår
mark år öfren odelad.

Forsberg i Steunkista den 15 September 1902.

E. officio

 Norrman

Formulär 22

Föreläggskontrakt



Sedan Kongl. Majt genom nädligt bref
den 17 November 1899 i och för afdikning och
odling af sanka marker till det så kalla-
de Kolundabäret, tillhörande Nyby,
Stenqvista prestgård, Bahlsta, Frilunda,
Låth, Kolunda med lägenheten Lilla
Nyby, Östa, Östra, Kälbo, Stenham-
mar, Dvarstorp, Forsberga samt Hell-
berga med dyrinda i Stenqvista socken
och Östra Rikarne härad af Söderman-
lands län med fastställande af plan
för företaget anvisat till dess utförande
ett förskräkningsbelopp af 17,150 kronor,
att utgå af samma års odlingslänsfond,
samt den för utförande af företaget
valda arbetsdirektionen uti ett den 13 Fe-
bruari 1900 upprättadt och af Kongl. Käg-
och Vattenbyggnadsstyrelsen den 1 des.
påföljande Mars antaget kontrakt åtagit
sig, att enligt dess af Kongl. Majt fast-
ställda arbetsplaner fullborda vattenaf-
ledningen och afdikningen för odlings-
arbetet senast den 1 September 1901 samt
utföra odlingen inom den 1 September
1903,

så och efter det Kongl. Majt. på en-
derdårig framställning af intressentens
uti ifrågasvarande företag derom att, ut-
öfver det afvarande odlingslån af 17,150
kronor, deraf ingen del bråkrats belåpa
af den Stenqvista byskohandeställe till-
höriga mark, som i företaget inginge,
ett ytterligare lånebidrag af 850 kronor,
motvarande nämnda beställes andel i
företaget, måtte anvisas, genom nädligt
bref den 20 December 1901 till fullföljan-
de och fullbordande, enligt den af Kongl.
Majt. fastställda planen, af ifrågasvaran-
de företag, såvitt detsamma berörde Sten-
qvista prestgård, anvisat, under de i
nådiga borgordsen den 14 Juni 1901
stadgade villkor, från 1901 års odlings-
lånrefond ett ytterligare fördräcknings-
belopp af 850 kronor, så är i öfrigt ingen
annan ändring uti afvarande kon-
trakt vidtagen än den som betingas
genom Kongl. Majts nyss anförda be-
slut den 20 December 1901.

Af detta tilläggskontrakt äro två li-
ka lydande exemplar upprättade, som
skedde i ^{Stenqvista} N. N. den 00 00 00.

N. N.

N. N.

Att N. N. och N. N. i bådab vår närvaro

egenhändigt undertecknat förstående
tilläggskontrakt betygga N. N. som afom
N. N.

copy
N. N.

826
12

Förbindelse.

Undertecknad, delegare i det med lön från odlings-
lånefonden emoderstödda företaget för afdikning och odling
af tomka marker till det så kallade Lönndakärr i
Stenkvista socken och Öster Rekarne Länad af Söderman-
lands län, om hvilket företags utförande kontrakt blifvit
den 1 Mars 1900 upprättadt med Kongl. Väg- och Vär-
kenbyggnadsstyrelsen, å Kongl. Majtts och Kronans vägnar, för-
klara härigenom, hvar och en beträffande odlingsarbete med
fegdikning eller annan enskild dikning, som enligt den
fastställda arbetsplanen skall verkställas å af honom in-
nehafd jord, vederbörande arbetsdirektion, styrelsen
eller borgesmän berättigade att, derest berörda arbeten icke
blifvit af vederbörande jordinnehafvare inom den i af-
vannörande kontrakt föreskrifna tid betrönngen utförda, på
innehafvarens bekostnad utföra detta.

Stenkvista prestgård den 4 Mars 1902.

Erika Asklund; Erik Asklund; Ester Asklund
Länndakärrsdelegare Stenkvistadelegare Stenkvistadelegare

Asklund den 6 Mars 1904.

Martin Tälén

Stenkvistadelegare

Att Erika Asklund, Erik Asklund och Ester Asklund
egenhändigt härafven teckenat sina namn in-
tyga vi på en gång närvarande vittnen.

M/r. Lundmark,

Emil Bagge.

Att Martin Tälén egenhändigt härafven teckenat sitt
namn intyga vi på en gång närvarande vittnen:

E. D. Olsson.

W. H. Forsman

M. Asklund

826/02

Utdrag ur protokoll, fört vid sammankommande med intressenterna i Lön-
handa-kårens dikningsförening i Sten-
gärda kommunalrum den 25 Februari
1902.

§1.

Att den år 1897 valda arbetsstyrelsen utsåga intressenterna
Herrar E. Bager, Thorsberga, A. Andersson, Nyberg, samt Lndt.
Larsson, Balsta, att å intressenternas vägnar emdöfva
tilläggskontrakt, upprättadt på grund af åt Dikningsfö-
reningen i nådigt brev af den 20 December 1901 omvinadt
ytterligare lönelidnag af 850 Kronor.

Thorsberga som öfvar.
Emet Bager.
Ordf.

Justeradt:
P. G. Gustafsson. Rng. Andersson.

Rätt utdraget, intygat
Thorsberga 2 April 1902.
Emet Bager
Ordförande i Dikningsföreningen.

836/13
13/02

Tilläggskontratet.



Sedan Kongl. Maj: genom nådigt bref den 17 November 1899 ö och för afdikning och odling af sankta marker till det så kallade Kolundakåret, tillhörande Kyby, Stengröta prestgård, Baklsta, Frölanda, Köth, Kolunda med Lägenheten Lilla Kyby, Örsta, Ökna, Källbo, Stenhammar, Örntorp, Thorsborga samt Hellvaga med Grinda i Stengröta socken och Öster Rickarna härad af Födermanlands län med fastställande af plan för företaget anvisat till dess utförande ett förträffningsbelopp af 17.150 kronor att utgå af samma års odlingslånefond, samt den för utförande af företaget valda arbetsdirektören uti ett den 13 Februari 1900 uppmättadt och af Kongl. Väg- och Vattenbyggnadstyrelsen den 1 derafterföljande Skuss antaget kontrakt åtagit sig, att enligt den af Kongl. Maj: fastställda arbetsplanen fullborda vattenafledningen och afdikningen för odlingsarbetet senast den 1 September 1901 samt utföra odlingen inom den 1 September 1903

och efter det Kongl. Maj: på underdånig framställning af intressenterna uti ifrågasvarande företag dorum att, utöfver det ofvannämnda odlingslånet i 17.150 kronor, deraf ingen del beräknats betona i den Stengröta kyrkohordbestämma tillhöriga mark, som i företaget ingår, ett ytterligare lånebidrag af 850 kronor motsvarande nämnda bestämmas andel i företaget, måtte anvisas, genom nådigt bref den 20 December 1901 till fullföljande och fullbordande, enligt den af Kongl. Maj: fastställda planen, af ifrågasvarande företag, såvitt detsamma berörde Stengröta prestgård, anvisat, under de i nämnda kungörelsen den 14 Juni 1901 stadgade villkor, från 1901 års odlingslånefond ett ytterligare förträffningsbelopp af 850 kronor, så är i öfrigt ingen annan ändring uti ofvannämnda kontrakt vidtagen än den som betingas genom Kongl. Maj: nyss anförda beslut den 20 December 1901.

Åf detta tilläggskontratet två lika lydande exemplar

uppmättade som spreds i Helsingfors den 1 Mars 1902

Ernst Brager.
Thorsberga.

H. Andersson
i Tyby

Ludvig Laxson
Bahlsta

Att Herrar Ernst Brager Thorsberga,
H. Andersson i Tyby och Ludvig Laxson i
Bahlsta i bäddas vår närvaro egenhän-
digt undertecknadt förestående tillägg-
kontrakt betyga

Helsingfors som ofru

Alfred Andersson
Landbrukare i Tyby p. Eksholmen.
H. L. S.

P. G. Gustafsson
Landbrukare, Berta, Eksholmen.

Med stöd af Kongl. beforet den 30 Decem-
ber 1901 antagen Kongl. Väg- och Vattenbyggnadssty-
relsen, a Kongl. Maj:ts och Honom vägar, denna
kontrakt. Stockholm den 17 April 1902

Lars Pers

P. H. Odenblad

1862/90

MELLERSTA

VÄG- OCH VATTENBYGGNADSDISTRIKTET.



Dandiga sker om



Beskrifning
om verkställd affgrävning af
vattenaflednings och afdiknings-
arbetet för det arbetsföretag
som afser afdikning och odling
af marker till det s.k. Ho-
lundakärret, tillhörande
Nyby, Stengrösta prestgård,
Bahlsta, Frölunda, Löth,
Frölunda med lägenheten
Lilla Nyby, Årsta, Åkna,
Källbro, Stenhammar, Svann-
torp, Forsherga samt Hell-
berga med Grinda i Sten-
grösta socken och Östra Re-
karns härad af Söderman-
lands län.

Planen af Kongl. Majt
fästställd den 17 November
1899

Beviljadt understöd ad
i form af län utgå med
17 150 kronor från 1899 års
odlingsfond

Kontrakt om arbetets ut-
förande af Kongl. Majt och
Kronans vägnar antaget
den 1 Mars 1900.

Stampel 0,50
Lösen 1,50
Nr. 2, -

Beräknad kostnad en-
ligt den fästställda arbets-
planen tillhörande kostnads-
förslag 17 726,41 kronor

Enligt kontraktet fastställt
termin för vattenaflednin-
gens fullbordande den 1.
September 1901.

Vid af undertecknad
den 10. sistlidne juli verk-
ställd slutbesiktning af ovan-
skrifna arbete har detsamma
befunnits utfördt i öfverensstäm-
melse med gillad plan, dock
med det undantag att den
å bifogade ritning med d-d'
betecknade delen af ett sidodike
blifvit utbytt mot det med
dubbla blå linier och a-a'-a"-a'''
betecknade diket, hvilken för-
ändring synes hafva ländt
till förbättring, hvarjone
arbetet i sin helhet sålunda
kan till godkännande för-
ordas.

Ansökan om arbetets god-
kännande göres hos Kongl.
Väg- och Vattenbyggnadssty-
relsen och bör därvid fogas
detta bevis med tillhörande
ritning. Värstan den 4. Sep-
tember 1900.

F. Enblom.
t.f. distriktingenieur.

426/100.

Intyg.

Få beyräran får jag härmed intyga att det arbete, som
 offer afdräning och odling af den så kallade Mo-
 lundakäret tillhörande hemmanen Nylby, Steuknista
 Prestgårds, Bahlsta, Fråmund, Låth, Malmunda med läge-
 heten Lilla Nylby, Örsta, Ödne, Kälbo, Steuknistan,
 Kvarntorp, Finsberga samt Hållberga uti Steuknista
 socken, Östra Rekarne härad af Södermanlands län,
 till hvilket förklar Kongl. Maj: genom värdigt brev af
 den 17 November 1899 beviljats ett lån för odlingsfor-
 den af 17150 kronor, beviljades under försonnaren
 år 1898 samt blifvit fruständigt frubordadt under
 juli månad år 1899 i afväxelsammanhåll med det
 nu fastställda förslaget. Det arbetet, som af mig
 personligen kontraherats är noggrant och ordentligt
 utfördt, här jag så förslår, att af det beviljade od-
 lingslånet nu endast den vederbörliga må ut-
 betalas en summa af Sexton tusen fem hundra
/: 16500 :/ kronor samt att återlösen, 650 kronor,
 må inrättas, till dess arbetet blifvit officierat afse-
 nad. Gesta den 14 Februari 1900.

Ex officio

Nordenskiöld.

17150/6

17150

4126/00

Afskrift af afskrift.

Protokoll, fört vid synförrättning, i enlighet
med lagen om dikning och annan afledning
af vatten den 26 juni 1879, rörande afdikning
galt inom det s. k. Solmunderhäret uti Sten-
gvisa socken, Öster Boarne härad af Löder-
montornde län.

§6.

År 1897 den 12 November kl. 10 p.m. fortsattes denna förrättning
uti Stengvisa kommunaterrän

§13.

Interessenterna beståto uppdraga åt Statens i länets stationerade
Landsmåtsingenieur att i samråd med Styrelsen leda och
kontrollera afdikningsarbetet.

Stengvisa som ofvån.

ex officio

Bor Emil Hildebrand.

Carl Carlsson.

Gustaf Persson.

Vidimeras ex officio

Bor Emil Hildebrand.

Afskriftens likhet i afskrifva delar med af
B. E. Hildebrand vidimerad protokollsafschrift

intyga

Einar Petri

Fil. kand.

Carl Norling
Inspektör.

426/00

Utdrag ur protokoll gjort vid synförrättning i enlighet med lagen om ditsning och annan afledning af vatten den 20 Juni 1879 rörande afditsningar inom det s. k. Stenmdakärsket uti Stengvists socken, Öster Behome härad af Södermanlands län.

§ 6.

År 1897 den 13 November kl. 10 f. m. förtrattes denna förrättning uti Stengvists kommunalrum

§ 13.

Intressenterna beslöt uppdraga åt Statens i länket stationerade Landtkontorsingeniör att i samråd med Styrelsen leda och kontraktera afditsningsarbetet.

ex officio

Gör Emil Lildstrand

Carl Carlsson

Gustaf Persson

Rätt utdraget, intygat

Thorsberga 8 Februari 1900

Emil Rager, ordf.

Afskrift af afskrift.

Protokoll, fört vid syneförättning, i enlighet med lagen om dikring och annan afledning af vatten den 20 Juni 1879 rörande afdikningar inom det s.k. Holmda Kärren uti Stengvsta socken, Öster Boheme härad af Södermanlands län.

§6.

År 1897 den 13 November kl. 10 f.m. fortsattes denna förättning uti Stengvsta kommunalrum.

§9.

För styrelse för detta afdikningsföretag valdes herrar: C. Bager på Forsberger, A. Andersson på Nyby, Inspektör P. W. Fagerberg på Sellwenga, Ludwig Larsson i Balsta, H. Sternberg i Holmda, P. Larsson i Holmda, Lyskvärden Jonas Persson i Hälbro och C. W. Andersson i Öster - med Herr C. Bager såsom ordförande

Stengvsta som ofvann

ex officio

Herr Emil Hildebrand.

Carl Carlsson.

Gustaf Persson.

Vidimeras ex officio

Herr Emil Hildebrand.

Afskriftens likhet i afskrifva delar med af B. E. Hildebrand vidimerad protokollsafskrift

intyga

Einar Petri

Fil. kand.

Carl Norberg
Inspektör.



Protokoll fört vid sammanträde
med intressenterna i Holmda-
kärs Döneringsförlag den 13 Dec:
1903 i Stengvists kommun.

§1.

På den år 1897 den 12 November valda arbetsstyrelsen
utsågo intressenterna Herrar C. Berger å Hordberga, R.
Andersson, Nyby, samt Ludw. Larsson, Baksta, uti med Kongl.
Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, å Kongl. Majt^{ts} och Kronans
vägnar afsluta kontrakt om arbetets utförande, lyfta stat.
bidraget och vidtaga alla för förtaget i öfrigt erforderliga
åtgärder.

§2.

Att justera dagens protokoll valdes Herrar F. G.
Gerstapsson, Östra, samt F. M. Fagerberg, Lottberga.

Som ofvorn.

Emt. Berger, ordf.

Justerat

F. M. Fagerberg

F. G. Gerstapsson

27/6/10



Utdrag ur protokoll, fört vid synförelägg-
ning i enlighet med lagen om dikning
och annan afledning af vatten. den 20
Juni 1879, rörande afdikningen inom
det s. k. Kolmdakärrat uti Stengårda sock-
ken, Östra Bekarne härad af Södermanlands
län.

16.

År 1897, den 14 November, kl. 10 p.m. fortsattes denna föreläggning
uti Stengårda kommunalsammanträde — — —

17.

För styrelse för detta afdikningsföretag valdes: herrar C.
Bager på Thorsberga, S. Andersson på Nyby, Inspektör P.
M. Fagerberg på Lellberga, Ludvig Larsson i Balsta, Hr.
Sternberg i Kolmda, P. Larsson i Kolmda, Enskvärdens
Jonas Persson i Källbo och C. W. Andersson i Östra — med
Herr C. Bager såsom ordförande — — —

ex officio

Bror Emil Liddelbrand
Carl Carlsson Gustaf Persson

Pått utdraget, intygas

Thorsberga 8 Februari 1900.
Emil Bager, ordf.

1
Afkriegt.

Förslag

här föreläggning och odelning af värdessjuka marker här de
s. k. Kolundakärret uti Steenkista socken, Östra Rikarne härad
af Södermanlands län.

Närmare bestämt beröres af detta förslag följande hemman och
egare:

$\frac{1}{2}$ mtl. Nyby, egare A. Andersson;

1 mtl. Steenkista Prestgård, eckl. beställe, innehafvare Prasten A. F.
Asklund, arendator A. Andersson på Nyby;

$\frac{1}{32}$ mtl. Bahlsta, egare A. Andersson på Nyby;

$\frac{5}{32}$ mtl, $\frac{10}{32}$ mtl. och $\frac{20}{32}$ mtl. Bahlsta, nr: 1, 2 och 3, egare eckan Brita Sofia Jansson,
Kommunrättern Karl O. Larsson, Ludvig Larsson och Fredrika Larsson;

$\frac{10}{32}$ mtl. Bahlsta, nr 4, egare August, Gustaf och Axel Andersson samt Anna
Andersson;

$\frac{1}{4}$ mtl. Kolunda, egare eckan W. Andersson, August, Gustaf och Axel
Andersson samt Anna Andersson;

$\frac{1}{4}$ mtl. Kolunda, egare C. J. Lindqvist;

$\frac{1}{16}$ mtl. Lötta, egare August, Gustaf och Axel Andersson samt Anna
Andersson;

$\frac{1}{8}$ mtl. Kolunda, egare C. G. Larsson, arendator W. Stenberg;

Lägesheten Lilla Nyby, afsondrad på 50 ar från $\frac{1}{8}$ mtl. Kolunda,
egare löftuacken Otto Hjelleström samt Anna, Ellen och Emelie
Hjelleström;

$\frac{1}{8}$ mtl. Kolunda, egare August Olsson;

$\frac{1}{8}$ mtl. Kolunda, egare Anders Eriksson;

$\frac{1}{4}$ mtl. Kolunda, egare Maria Jonsson;

$\frac{1}{4}$ mtl. Kolunda, egare L. J. Eriksson;

$\frac{1}{4}$ mtl. Kolunda, egare P. Larsson;

$\frac{1}{4}$ mtl. Örsta, egare P. Olsson;

$\frac{1}{8}$ mtl. Örsta, egare P. Olsson;

$\frac{1}{16}$ mtl. Örsta, egare eckan Brita Sofia Jonsson samt A. Larsson och
Ellis Larsson, arendator U. Jonsson;

$\frac{3}{16}$ mtl. Örsta, egare P. G. Gustafsson;

$\frac{1}{16}$ mtl. Örsta, egare J. Jansson;

$\frac{1}{64}$ mtl. Örsta, egare C. O. Andersson;

$\frac{3}{32}$ mtl. Örsta, egare J. Olsson;

- $\frac{3}{16}$ m. Östra, egare J. P. Petersson;
 $\frac{3}{4}$ m. Ökna, egare enkefru Hilma Ohlin samt datter Karin Ohlin;
 $\frac{7}{8}$ m. Kälbro, egaren sekau K. Andersson, August, Gustaf och Axel
 Andersson samt Anna Andersson, arendator E. Bager;
 $\frac{1}{96}$ m. Kälbro, egare G. Göransson, arendator E. Bager;
 $\frac{1}{32}$ m. Kälbro, egare Oscar Nilsson, arendator J. Erckingsmannen Aug.
 Andersson;
 $\frac{1}{24}$ m. Kälbro, egare O. J. Forderborn;
 $\frac{1}{48}$ m. Kälbro, egare J. F. Petersson;
 $\frac{1}{16}$ m. Kälbro, egare Kyrkvärdens Jan F. Persson;
 Ökna och Steenhammars laddatorp;
 $\frac{1}{4}$ m. Steenhammar, egare E. Bager;
 $\frac{1}{4}$ m. Kvarntorp, egare E. Bager;
 1 m. Forderborn, egare E. Bager;
 Kvarntorp och Steenbergs laddatorp;
 $\frac{3}{4}$ m. Steenbergs med Grinda, egare enkefru Elna Gylling, J. Tengel; —

Sedan Kongens Befallningshafvande uti Lödermanlands Län
 under den 14 September 1897 förordnat mig att, rörande torr-
 läggning af detta Halvedakän samt Kastradens fördelning,
 såsom sådant syn, som oudförmoles uti Kap. 4, lagen om dimering
 och annan afledning af vatten den 20 Juni 1879, har sådant syn-
 författning verkställts och avslutats den 12 November 1897. Un-
 dersättningen för denna författning påbörjades redan under
 juni månad samma år samt fortsattes sedermera under Au-
 gusti, September och Oktober månader. De bestod uti plan-
 mätning af hela den dikningsbetydliga arealen, därutinnan
 noggrannhet räknefrågning samt afvägningar och jordboron-
 gar för upprättande af afdiknings- och Kastradeförslag.
 Sederstänkelig synlighet hölls vid synförfattningen och kan den-
 samma afse, enligt hvad befogade Länsstyrelsens bevis ut-
 visar, vunnit laga kraft. (Bilagor E.)

Då emellertid intressenterna uti förtaget, enligt § 11 uti den
 vid synförfattningen förda protokollet, beslutat att såsom hjälp
 till detta afdikningsarbetet utföra i underlämninghet såsom ett
 län från Odlingssonden, för jag angående detta företag, i enlig-
 het med föregående instruktionen för de i statens tjänst anstäl-

de Samfundets samlingshistorien den 11 Februari 1896, härmed vördsaligt af-
gifna fäljande

Kolundakärne.

Kolundakärne - afdikningsområdet - utgöres af en stor, vid
slätt med längdsträckning i Öster och Vester af c:a 3,5 kilo-
meter och bredd i norr och Söder af c:a 2 kilometer.

I vester begränsas afdikningsområdet af stora landsvägarnas
emellan Eskilstuna och Malmköping och ligga här hemmanen
Stenfrids Prestgård, Kolunda, Östra och Ökna. I norr sträcker
sig området upp emellan bygdsvägen från Stenfrids kyrka ut
åt Kjula socken och ligga här hemmanen Nyby, Kallsta, Hö-
lunda och Helleberga. I Öster begränsas området, liksom i
Söder af skogstrakter och äro här hemmanen Forsberga, Kvarn-
torp, Kälbro och Stenhammar belägna.

Flöden af afsevärd betydelse komma till området vid Kvarn-
torp, vid Forsberga vid Nyby och vid Kolunda. Af dessa är
det största det vid Kvarntorp, der vattnet nedkommer från
den mera ättigt belägna Skogsjön. Vid Kvarntorp finnes också
vattnet.

Öfverflödet från afdikningsområdet börjar vid Ökna och kan detta
"utflöde" anses räcka till Kälbro bro vid stora landsvägen, ätem-
stone hafva egarna af Kolundakärnet aldrig för markens torr-
läggning företagit några arbeten nedanför Kälbro bro. Här
Kälbro bro går vattnet genom den nu mera uttjynde Östra-
sjön samt lederna genom Husby socken ut till Sjön Hjel-
mare.

För femtio år sedan borde Kolundakärnet varit mera skäligt
benämning: "Kärn" är nu. För en intet af detta ämna
borde då hafva varit odladt och en liten sjö, Lillsjön, fanns
då uti gränsen emellan hemmanen Östra, Kälbro och
Helleberga ute i kärnet. Vid den tiden skedde också det stör-
sta arbetet för Kolundakärnets torrläggning. Torrlägg-
ningen skedde dock inte färdig då, och det mest
de delar af kärnet, som lågo varmest och mest, blefvo
odlingsbara, under det återstoden beräknades kunna bärja
gräskärlar.

Uden disse foresat i de fra emneetid egerne af Holundakærret ligger ennu arbeidet med at yderligere forlægge disse marker. I de udfærdigede sprænges og arbejdes og i synet, sedan for de bygninger og tænkbar den vedførelse af Orestadens udfærdigede, kunde nu Holundakærrets udfærdigede forlægges, så at forlægningen kunde udføres af Kærret. Resultatet heraf er altså, at det store meste af Holundakærret nu er oddet, og at nogle enkelte steder overlade, tørde mest her på afværgsamt det vedlestående jordbesiddelse.

Alle disse mindre are markerna inom Holundakærret nu mycket växteskadade och några säkra skördar kunna inte från detta område beräknas, inte ens under goda år. Orsaken här till är att säden dels der, att den ursprungliga afdikningen skett plausligt, i det man låtit afloppsdikeyna ligga lågt af de fordom genom ägarna framskaffade bäckarne, i stället för att främmande dem genom jättigt djupaste delar; dels är de afloppsdikey, som juuas, för få och dels är de slutligen af omedelbar otillräckliga dimensioner, för att kunna inom tillräckligt kort tid afvika det vatten, som till afdikningsområdet nedkommer. Ibland var och när förkomma öfvervattningar, öfverflöden af den fjärrt låga delen, och öfver efter hårtigare sommarregn. Dessa afloppsgrävarna gästa fulla och vatten uti den stegen gerna öfver deras bräddar. Dessa förhållanden för orsaken naturligen mycket och oerwäntad skada och hindra jordbrukarna, och med någon som helst säkerhet kunna de inte säkra sina skördar.

Missnöjet häröfver har nu ädligt nogmät till beslut om Holundakærrets framtida afdikning; och detta beslut understöddes än mera af det förhållandet att förut iigen laglig, vare sig afdikningsplan eller konstruktionsgrund förmitt för Holundakærret, utan teygen af de befintliga dikeyns underhåll drabbat intressenterna på ett höj grad orättvis sätt.

Denne oegentlighet torde genom den nu lagkraftomman ägnad för den iigen förut aflyst och verkställighet af det

likaledes laga kraft kunna förslaget till afdelningsens fruständigande lida öfver förändringar i betygsgående för det ifråga varande afdelningsområdet fruständliga förslagsgående och skyddande och öfriga förändringar.

Kalkendakärret består i det stora hela af god, väl förömnad, djord på herbatten. Djupet till herbatten är mycket varierande, 0,50-1,00-2,00 meter. Samt närmast den förra diken (lit. D i plankartan) öfver 2,00 meter. Glad på södra sidan om den förra diken förkommer på några få hektar af Kälvs mark något hirtessa i marksten. Den på yttre hvitmasserickning är dock inte af beskaffenhet att på något sätt hindra jordens brukbarhet såsom åker, öfver om dess värde här naturligtvis måste vännas lägre. I öfrigt förkommer i någon hvitmasserickning i hela "kärret" och djord kan vara det såsom karter och högre delar på flere ställen för kallast somt mylla, om man så vill.

Af bifogade tabell, bilaga lit. A, framgår, att vid undersökningstidpunkten utgjordes afdelningsområdet af 513,21 hektar åker och 25,71 h:ar äng med respektive uppskattade jordvärden af 374521,40 kronor och 15138,80 kronor, een tillsammans: 389660,20 kronor.

Genom de föreslagna arbetenas utförande förändras sammantaget af delningsområdet till 538,92 h:ar åker med ett uppskattat jordvärde af kronor. 540968,00.

Rester genom förslagen ett ökat jordvärde af tillsammans 178307,80 kronor.

Bilaga Lygbeskrifning, bilaga lit. B, framställer detaljerat de olika egenskaperna samt det den tillkommande förbättringsvärde genom förslagen, för varje hemman och länghuset, som uti förslaget ingår, utgörande denna lygbeskrifning ett korrekt utdrag ur den lygförändringshandlingarna öfverstående beskrifnings- och uppskattningsskildringen.

Slutligen bilaga lit. C upptager Kostnadsförslag till för förslagen som för ordningen. Af det samma framgår att förslagen kostnaden, inbegripet kostnaden för lygförändring

ningen och för ersättningen, är beräknad till 18026, 41 kronor.
 Det blifvande jordsförbättringsvärdet genom torrläggningen afven-
 skjuter sig emellertid till 160281, 29 Kro-
 nor och beloppet af dubbla torrläggningsskostnaden med 142259, 98.
 kronor.

Större uträkning af jordsförbättringens värde genom odlingen här
 kalkyleras i bekänta förhållanden och det torde ej vara af värde
 att specificera, i hvilken grad jordsförbättringsvärdet genom torrlägg-
 ningen afven stiger dubbla torrläggningsskostnaden för hvarje enskild
 intressent; förutsett, att detta värde ej äfven högst betydligt öfverstiger
 sådana torrläggningsskostnader, för hvilken af de enskilda in-
 teresserne det vara må.

Nederbördsområdet för Kolundakärret; dess helhet kan antas ut-
 göra c:a 5750 h:ar, från hvilket nederbördsområde kalkyleras Ulfallet,
 län. A-B, skall kunna afföra öfverflödig vatten. Nederbördsområdets
 storlek kan beräknas efter 9,8 liter pr. h:ar och sekund, hvadan Ulfal-
 let antas bö kunna afföra vid flod $\frac{1}{6}$ km. vatten i sekunden.
 Ulfallet ejer nu en bänkbredd af 936:1000, en bänkhöjd af
 ungefär 1:15 samt en bänkbredd af minst 2,00 m., och därför skulle
 då denna flod kunna ledas framföras med ungefär 1,50 m. vattenhöjd.
 Jag föreslår därför uti Ulfallet ringa andra förändringar än en genom-
 gående reanering, bestående uti planering af bänken, reglering
 af bänkbredden, undanförande af nedrutade stenar, samt en ut-
 sprängning uti bergskänningarne, så att bänkbredden uti dessa bli
 minst 3,00 meter. Något större arbete uti Ulfallet anser jag oberöf-
 ligt. Dess vidor uti de djupa skänningarne är väl gräsgräna och
 det vare orätt att riva den, förutom att det skulle föranleda högst be-
 tydliga kostnader. Den teoretiska vattenhöjden af 1,50 m. vid flod här
 i praktiken icke uppnås, ty vid flodtid hämmas och fördröjas det
 hufvudsakligaste tillflödet af det vid Kvarntorp belägna vattenver-
 ket.

Slutligen skulle det kunna vara riktbart att företaga någon
 större utvidgning af Ulfallet, emedan företaget då skulle kunna
 få karaktären af vattenafledning och fråga möjligen kunna upp-
 stå om deltagande uti kanalen nedanför Kälbro bro.
 Kälbro landsvägsbro är upbyggd med 1,00 m. spann och således

mer än tillräckligt stor. En annan brädd öfver utloppet, vid Ökna, af betydelse för fästen, upplagda högt i doceringen, och beräknas därför antas rika af ifrågasättande batterirensning.

Neederbördsområdet för Kvarntorpsdike, län. B-C-D-E-F-G, utgör c:a 3250 h:ar; neederbörds mängd: 0,7 liter pr. h:ar och sek., alltså 2,3 kubm. vatten pr. sek. Å sträckan N: 27 till N: 14, län. B-D, blir batteribreddningen 0,2:1000, sidobreddningen 1:1,0, samt föreslås batteribreddningen till 3,00 m., då vattenståndet vid flod skulle teoretiskt belifva 1,20 m. Öfrån N: 14 blir batteribreddningen först 1:1000, därefter 0,5:1000; sidobreddningen 1:1,0; batteribreddningen 3,00 m. och närmast Kvarntorp 1,00 m.

Kvarntorpsdike har från N: 14 erhållit en ny riktning, i det jag föreslagit dess framdragnings uti gränslinien mellan Helsingberg och Kälvs, då det dels får framgå genom den djupaste delen, i st. f. att det nuvarande dike genom Helsingberg under en sträcka framgår genom svår stenolf, dels får under en lång sträcka utgöra Kälvsdike, till det vid punkten E viker uppåt det gamla Kvarntorpsdike igen.

Styckdike, län. B-I-J-K-L-M-N-O-P, skall afgränsa vattnet från ett neederbördsområde af c:a 2500 h:ar, med 1,7 kubm. vatten pr. sekund; batteribreddning till punkten J: 0,45:1000, derafter 0,60:1000; sidobreddning 1:1,0; batteribredd till punkten I, der Bahlsteddiken tillför vatten, 1,80 m.; därefter 1,20 m.; vattenstånd vid flod 1,00 m. Arbetet med detta dike fortsättes vid punkten X genom landsvägen, då ett trumman der ombygges med 1,50 m. öppning samt med ändrad riktning genom landsvägen, då ett densamma kommer att ligga i så god vinkel som möjligt i förhållande till ofloppsdikeyt från andra sidan.

Neederbördsområdena för de öfriga föreslagna diken är inte större än att dessa diken med vanliga discussioner förna af för tillströmmande flod. Normaldjupet för alla dessa diken föreslås till 1,50 m.; batteribredd till 0,60 m. och sidobreddningen till 1:1,0.

Bahlsta - Helsingbergdike, län. I-A-B-C-D-E-F-G-H, är ett i hufvudsak nytt gemensamt dike. Det gamla Bahlsteddiken ligger nämligen från punkten R uti nära nog gränsen af det vatten-skadade området och kunde därför rika med för-

de följande. I stället förlägges det nya diket in på de lägst belägna Bahlsta markerna till punkten Q - samt därefter i rakt linje till Prästendagränsen med lutning till punkten P af 0,5:1000 samt därefter starkare lutning. Öfver den högsta Prästendemarken, som äfven är våtmark, minskar djupet till 1,20 m. och bottenbredden till 0,30 m. Därefter fortsättes diket med fall åt andra hållet genom Hellsbergmarken till punkten H; bottenlutning 0,35:1000; bottenbredd 0,60 m. Genom detta dike förslägges att den öfriga delen genom kärret framströykande bäckarna belägna marken, som delvis mycket våtmark.

Kolundadiket, ligg. C-C₁-C₂-C₃-C₄-C₅-P, är likaledes ett nytt afloppsdike, för att afskär de långa Kolundastjäfterna samt skaffa värdigt aflopp här uti afledningsområdet djupaste delar. Normaldjup: 1,50 m.; bottenbredd 0,60 m.; bottenlutning 0,75:1000. Den öfriga delen erhåller lutning mot Bahlsta-Hellsberga diket af 1,3:1000 med bottenbredd 0,30 m.

Diket till P-P, tjäna att leda vattnet från en hävare på Bahlsta mark med till Bahlstadiket, lutning stark; bottenbredd 0,60 m.

Örtadiket, ligg. I-I'-Ö'-Ö'', är ett nytt gemensamt dike, för att afleda vid Örtan nedkommande vatten samt från punkten Ö' afledningsdike, för att bereda det att sedan liggande egostjäft nyttja af afloppsdiket. Normaldjup: 1,50 m.; bottenlutning 0,5:1000; bottenbredd till punkten Ö' 0,60 m.; därefter 0,30 m. bottenlutning 1:10.

Hellsberga - Kolundadiket, ligg. D-H-L, skall leda ned vattnet till kvarntarysdiket, framgår först i gränsen emellan Hellsberga och Kolunda samt sedan uppför genom Hellsberga mark emellan de stora bäckarna. Normaldjup: 1,50 m.; bottenlutning 1,2 till 1,6:1000; bottenbredd 0,60 m.

Hellsberga - Försberga diket, ligg. F-H-T, skall afströa det vatten, som nedkommer vid Försberga samt mättnadsvatten från Kolunda - Hellsberga sträckan. Normaldjup 1,50 m.; bottenlutning till punkten H 0,3:1000, därefter stark; bottenbredd 1,00 m. bottenlutning 1:10.

De föreslagna afledningsdikena gräfras med ett normaldjup af 1,50 m.; bottenbredd 0,30 m.; bottenlutning 1:10. Dessa diken äro: diket I-Y; I'-L; U-U₁; C₃-C₄; C₆-C₂-C₇;

$D_1 - D_2$; och $E - E_1$; och tjäna ann, än sålsta äfrer åt sidan liggande
 nyaskiften i förbindelse med närmaste afloppsdikey.

Till äfriga afledningsdikey samt bekäfliga laggdikey önska
 intressenterna ike erhålla lån från odlingsfonden.

I färg af afdikningsarbetet bli nödvändigt omlygga eller ny-
 lygga 37 stycken eckla gädesbroar, hvaräfrer ritning bifogad.

Något hinder från det oemännas sida emat detta företag lai
 ike finnas, då ringa af de omständigheter, vilke uti Kongl. Rens-
 den 31.12.1899 upprepas såsom i detta afseende hinderande, af detsam-
 ma beröres.

Beträffande afdikningsområdets blifvande skätset lai ike något
 vara att orda. Det mesta af området är redan odladt och nyodlun-
 gen blii såsom äker af samma beskaffenhet som förutvarande så-
 dan. Markens skätset blii väl i hufvudsak deessamma som hittills
 och tillräcklig kännedom om gödningssåmnen Nationella oevän-
 dande lai bland vederbörande finnas eller genom exemplar snart
 snart komma.

Uti den laga kraftomma sgneförändringens uttåtande är be-
 stämdt, att hela afdikningsarbetet skue vara fullbordadt, endige
 det fastställda förslaget, inom två år efter sedan förändrin-
 gen vunnit laga kraft. Arbetet kommer att börja innevaran-
 de våren och lai nog fortsättas, nära nog utan afbrott, till det
 samma år färdigt.

Det odlingsarbete bör vara fullbordadt inom två år efter sedan
 odlingslänet blifvit beviljadt.

Det närmast belägna torrläggningsföretag, som varit med
 statsmedel understödt, torde vara afdikningsame vid Ryms-
 bergs egendom uti Husby Rikarne socken. Lån från odlingsfon-
 den kommer att under detta år sökas till ett vattenaflednings-
 företag rörande torrläggning af vattenusjuka marker till Tors-
 hälla Stads Östra jord samt Neumannen Glömsta, Hagsta, Årna
 och Ekersta uti Torsälla Stads och Plastar socknar af Löderna-
 lands län.

Detta betänkande ärfäres af:

- 1) Öfversiktskarta uti skalan 100 000, der det ifrågavarande afdelningsområdet är med gul färg markeradt samt dess nederbördsområde med en blå begränsningskurva. Det närliggande, med statsmedel understödda, afdelningsföretaget vid Ryningsberg är betecknadt med röd streckning.
- 2) Tabell, bilagan lit. A, utvisande afdelningsområdets och läns-sökandeandelen nuvarande och beifvande jordvärde.
- 3) Topobeskrifning. lit. B.
- 4) Kostnadsförslag, bil. lit. C, såväl för förvärfvningen som för odling.
- 5) Afkriften, bil. lit. D, af vid synförändringen fördr protokoll och bevisadt utlåtande.
- 6) Bevis, bilaga lit. E, att synförändringen vunnit laga kraft.
- 7) Plankarta öfver afdelningsområdet och utgjett uti skalan 1:4000. Bl. 1.
- 8) Profil- och Sektionsritningar öfver de föreslagna aflagsdelarna, uti skalan 1:4000 för längden och 1:100 för höjd och sektioner. blad 2-7.

Profilritningar uti skalan 1:50, blad 8.

Skilligen här beifogas yttrande från Domkapitlet; Strängnäs köande Skunkista Prestgårds deltagande i odlingslänet.

Det förslag, som här föreligger till utförande, är af synnerligt stor betydelse för intressenterne uti distriktet. Det är af allra största ekonomiska vikt att det vidsträckt och så planer belägna Rönnebykärret blir förestedt med en fullständig afdelning, liksom det afren är af stor värdig och ekonomisk betydelse att afdelningsskyldigheten omedelbart intressenterne vunnit på ett lagligt och för framtiden lagligt gärande sätt. Vår kan det synas, att den kostnad, som här förestår, är ringa, i jämförelse med den stora areal, som beräres, och den stora jämförbarhet, som vinnas, men de intressenterne äro så många, att det utan tvifvel af praktisk betydelse, om de till arbetets utförande kunna få påräkna ett lån från odlingsfonden, ett lån, som så mycket lättare bör kunna beviljas, då jämförbarhetsvärder belägg betydligt.

Jag har därför förordnat förestå, att som hjälp till det ifrågavarande arbetets utförande må ett intressenterne i företaget

berijes es lās ur 1898 ās odliņšfond tēi det belopu, kvartēi Kost-
raden for torlāgningu berākuats, een kronor 18026,41.
Gnesta den 25 Februar 1898.

Bror Urie Thidebrand
Statens Lantbruksinsektion uti Foder-
manlands lād.

Udleverat 2 affier

~~Thidebrand~~

Tabell.

	Hela afdelningsområdet				Länstäckandens andel			
	areal hektar		värde kronor		areal hektar		värde kronor	
I sitt vid undersökningen befunne- liga tillstånd utgöres afdelnings- området af:								
Åker	513	21,5	347521	40	513	21,5	347521	40
Äng och odlingsmark	25	71,0	15138	80	25	71,0	15138	80
Summa:	538	92,5	362660	20	538	92,5	362660	20
Genom de föreslagna arbetenas utförande förändras sammans- ställe till:								
Åker (förklarad gm. torrläggningen)	513	21,5	517047	60	513	21,5	517047	60
Åker (fört äng)	25	71,0	20920	20	25	71,0	20920	20
Summa:	538	92,5	540968	00	538	92,5	540968	00
Gnesta den 25 Februari 1898. Bror Ericson länstäckand					*) Med län beloppet svarande giffror äro betecknade med röd färg. Lina Sahlén. t. f. Byråingenjör.			
Vidimerat & aftecknat Bror Ericson länstäckand								

Huvudnummer	Huvudnummer och innehållsbeskrivning	Areal				Jordförädlingsvärde g.m. afskattning		Jordförädlingsvärde g.m. afskattning	
		Aker	Aug, som kommer att ss. äg behållas	torv odlings för odlings ägg odlings lämplighet	Andelen mark	af den torv odling för slagnings värde	af odlings mark	af den torv odling för slagnings värde	af odlings mark
1	1/2 Nylby, eg. A. Andersson	4 20					958	80	
1	1 Håkkinästa prästgård, innehållsbeskrivning Posten o. kyrkans ärenden A. F. Håkkinästa, ärend. A. Andersson för Nylby	28 10					8665	20	
1	15/32 Bahlsta, eg. A. Andersson för Nylby	22 12,5					6483	60	
12,3	10/32 Bahlsta, eg. bruket Bräta Sofia Jonsson, komminister Karl O. Larsson, Ludv. Larsson o. Fredrika Larsson	56 86,5					18457	80	
2	10/32 Bahlsta, eg. August, Gustaf och Axel Andersson samt Anna Andersson	10 10			6,5		150 00	3528	20
1/4	1/4 Holunda, eg. bruket H. Andersson, förädlarna August, Gustaf o. Axel Andersson samt Lotten Anna Andersson	77 13,5					2363	60	
1/4	1/4 Holunda, eg. C. J. Lindqvist	6 11,5					1944	40	
1/8	1/8 Holunda, eg. C. G. Larsson, ärend. C. Sternberg Lida Nylby, lagman, afskattad för 50 år från 1/8 till Holunda (se afsn.) eg. Lotta. O. H. H. Larsson samt förädlarna Anna, Ellen och Erika H. Larsson	47 12					15990	20	
1/16	1/16 Lilla, eg. August, Gustaf och Axel Andersson samt Anna Andersson	3 07					1210	80	
1/8	1/8 Holunda, eg. August Olsson	5 92					2060	40	
1/8	1/8 Holunda, eg. Anders Eriksson	10 57,5					3456	40	
	1/8 Holunda, eg. Maria Johansson	4 15					1164	00	
	Transport	208 12			6,5		150 00	67105	00

Skummas		Skummas och egens namn	Areal				Jordförbättringens värd genom afgränsning			
Nr.	St.		o Aker	are, som kommer att bli bebräde- lar	den obliq förädlade are, orod- lig mark	annan mark	den till obliq för- ädlade mark	den afgräns- mark.		
		Transport	208 12	.	.	61,5	.	150 00	67105 00	
1	1/4	Molunda, eg. L. J. Eriksson	15 72,5	.	.	.	.	.	5178 60	
	1/4	Molunda, eg. L. G. Andersson	18 52	.	.	24,0	.	55 20	6467 80	
	1	Molunda, eg. W. Larsson	37 12,5	.	.	.	.	.	11599 80	
	1/4	Örsta, eg. W. Olsson	14 30	.	.	.	.	.	5004 00	
	1/8	Örsta, eg. Per Eriksson	7 21	.	.	.	.	.	2579 00	
	3/16	Örsta, eg. enkan Örsta Sofia Jansson i Baklåt samt A. Larsson o. Elis Larsson, an. J. Johansson	11 24	.	.	.	.	.	3239 40	
	3/16	Örsta, eg. W. G. Gustafsson	15 27	.	.	.	.	.	5234 00	
1	1/16	Örsta, eg. J. Jansson	1 27	.	.	.	.	.	460 00	
	1/16	Örsta, eg. L. G. Andersson	7 17	.	.	.	.	.	2335 40	
	3/32	Örsta, eg. J. Olsson	2 86,5	.	.	2 55,0	.	814 00	975 40	
	3/64	Örsta, eg. A. P. Petersson	5 77	.	.	.	.	.	2226 00	
	3/4	Ökna, eg. fru Hilma Ökén ab dattern Karin Ökén	2 15	.	.	.	.	.	2579 20	
3	7/8	Wälbo, eg. enkan W. Andersson sörerna August, Gustaf och Axel An- derson samt dattern Anna Andersson an. Ernst Rager	9 00,5	.	.	14,0	.	44 80	3105 60	
	7/16	Wälbo, eg. G. Jönasson, an. Ernst Rager	1 23	.	.	19	.	45 60	369 80	
	5/32	Wälbo, eg. Oscar Nilsson, an. frändingarna Aug. Andersson	4 66	.	.	33	.	100 80	1467 40	
	5/24	Wälbo, eg. C. A. Söderbom	4 02,5	.	.	1 96,5	.	639 80	1367 40	
	5/48	Wälbo, eg. J. F. Petersson	2 70	.	.	10	.	20 00	823 60	
	5/16	Wälbo, eg. Nytkovärden Jan F. Persson	5 97,5	.	.	.	.	.	1761 20	
	5/16	Wälbo, eg. Gustaf Eriksson Ökna och Stenhammar	6 96	.	.	.	.	.	1807 60	
		Societets	1 12	.	.	.	.	.	306 60	
	1/4	Stenhammar, eg. E. Rager	10 13,5	.	.	.	.	.	3551 80	
		Transport	307 54,5	.	.	610,0	.	1870 20	129564 60	

Hæmmans		Hæmmans nr egens navn	Areal					Jordfor- og skovbrugs genoms afdrift i aarene			
Nr	Mål		Skov	Ager, som kommer af den aare beholdning	Fiskeri for alene aare afdrift	Arenen mark		i den aare afdrift for Skovbrugs Fisk	i aare mark		
		Traustfort	397 54,5	-	-	6 10	-	1870 20	14956 40		
1/4		Wamtop, ej. Ernst Bajer	- 98	-	-	-	-	-	259 80		
1		Tosberga, ej. Ernst Bajer	- 40	-	-	30	-	120 00	160 00		
		Wamtop o. Tosberga Selskab	- 79	-	-	-	-	-	230 80		
3 1/4		Steeberga med Griseh,									
		ej. Fru Ellen Gjelling f. Lergel	113 50	-	-	19 31	-	6791 40	39311 00		
		Summa	513 21,5	-	-	25 71	-	8781 60	169526 20		

Det uddraget her den vidt Synsførte i aarene, Hæmmans 7 Valensdagskåret
afdrift i aare, den 12 November 1897, uddraget af Beskrivnings- og afsp-
skæmmingslægen den 25 Februar 1898 ex officio
Povl Emil Hildebrand.

Beidmænd ex officio

Povl Emil Hildebrand

Kostnadsförslag för tvärläggning af odling af växer på marker
till Kolundakärret uti Steenboistens socken, Öster Rikarne härad af Lö-
flemmälunds län.

längd m.	längd m.	djup m.	bredd botten m.	höjd m.	arbete, jordbruk u.s.v.	m.	m ²	m ³	kr.	kostnad	Summa	
<u>A. Gruvans anläggning.</u>												
<u>I. Utfallet. A-B.</u>												
42-27	1526,	-	2,00 iberg	-	rensning	1526,	-	-	0,50	763 00		
		-	3,00		bergsvägnings	-	-	233,	4,00	932 00		
					Summa	-	-	-	-	1695 00		
extra utgifter, betr. af arb. c:o 10% af förelägn.										165 00		
Summa kostnad										-	-	1860 00
<u>II. Kvarntorps diket.</u>												
<u>B-C-D-E-F-G.</u>												
27		2,10	3,00	7,20								
27-26	100,	2,10	3,00	7,20	leru		345,	0,25		86 25		
26-25	100,	1,70	3,00	6,40	dy och lera		362,	"		90 50		
25-24	100,	1,75	3,00	6,50	d ² d ²		305,	0,20		61 00		
24-23	100,	1,70	3,00	6,40	dy, lera frästa stenar		315,	"		63 00		
23-22	100,	1,60	3,00	6,20	d ² d ²		330,	"		66 00		
22-21	100,	1,40	3,00	5,80	d ² d ²		315,	"		63 00		
21-20	100,	1,30	3,00	5,60	d ² d ²		275,	"		55 00		
20-19	100,	1,30	3,00	5,60	d ² d ²		238,	"		47 60		
19-18	100,	1,40	3,00	5,80	d ² d ²		250,	"		50 00		
18-17	100,	1,60	3,00	6,20	d ² d ²		320,	"		64 00		
17-16	100,	1,40	3,00	5,80	d ² d ²		363,	"		72 60		
16-15	100,	1,40	3,00	5,80	d ² d ²		338,	"		67 60		
15-14	100,	1,20	3,00	5,40	d ² d ²		320,	"		64 00		
14-13	100,	1,40	2,00	4,80	d ² d ²		270,	0,18		48 60		
13-12	100,	1,55	2,00	5,10	d ² d ²		320,	"		57 60		
12-11	100,	1,45	2,00	4,90	d ² d ²		412,	"		74 16		
11-10	100,	1,75	2,00	5,50	d ² d ²		463,	"		83 34		
10-9	100,	1,90	2,00	5,80	d ² d ²		588,	"		105 84		
9-8	100,	1,90	2,00	5,80	d ² d ²		620,	"		111 60		
8-7	100,	1,90	2,00	5,80	d ² d ²		585,	"		105 30		
Transport										1436 99	1860 00	

längd m.	längd m.	djup m.	bredd botten m.	längd m.	arbete, förbrukning m. m.	m.	m ²	m ³	h.	kustnad	Summa
					Transport					1439 99	1860 00
7-6	100,0	1,70	2,00	5,60	dygord			540,0	0,18	97 20	
6-5	100,0	1,45	2,00	4,90	d ² och lera			338,0	"	60 84	
5-4	100,0	1,45	2,00	4,90	d ² d ²			195,0	0,20	39 00	
4-3	100,0	1,50	2,00	5,00	d ² d ²			238,0	"	47 60	
3-2	100,0	1,50	2,00	5,00	d ² d ²			200,0	"	40 00	
2-1	100,0	1,50	1,00	4,00	d ² d ²			125,0	0,18	22 50	
1-0	100,0	1,50	1,00	4,00	d ² d ²			100,0	"	18 00	
					Summa					1762 13	
					extra utgift. bel. af arb. c:a 10% af förestående					177 87	
					Summa Kustnad					-	1940 00
					<u>III. Styck diktet.</u>						
					<u>A-I-F-ll-V-X.</u>						
0		1,70	1,80	5,20							
0-1	100,0	2,00	1,80	5,80	lera			155,0	0,25	38 75	
					lera			70	0,20	21 00	
1-2	100,0	1,90	1,80	5,60	lera			195,0	0,20	39 00	
2-3	100,0	1,80	1,80	5,40	dygord och lera			205,0	"	41 00	
3-4	100,0	2,00	1,80	5,80	d ² d ²			205,0	"	41 00	
4-5	100,0	1,50	1,80	4,80	d ²			212,0	0,18	38 16	
5-6	100,0	1,65	1,80	5,10	d ²			220,0	"	39 60	
6-7	100,0	1,90	1,80	5,60	d ²			225,0	"	40 50	
7-8	100,0	1,90	1,80	5,60	d ² d ²			295,0	"	53 10	
8-9	100,0	1,55	1,80	4,90	d ² d ²			305,0	"	54 00	
9-10	100,0	1,85	1,80	5,50	d ²			282,0	"	50 76	
10-11	100,0	1,60	1,80	5,00	d ²			290,0	"	52 20	
11-12	100,0	1,65	1,20	4,50	d ² d ²			260,0	0,20	52 00	
12-13	100,0	1,70	1,20	4,60	d ² d ²			267,0	"	53 40	
13-14	100,0	1,55	1,20	4,30	d ² d ²			175,0	"	35 00	
-	-	-	-	-	pienar och sten			100,0	0,50	50 00	
					Transport					699 47	3800 00

N ^o	längd m.	djup m.	bredd i botten m.	djup i öppningen m.	arbete, jordbearb. m. ²	m.	m ²	m ³	kr	kostnad	Summa
Transport								6		699 47	3800 00
14-15	100,	1,50	1,20	4,20	dygjord och lera			275,	0,18	49 50	
15-16	100,	1,40	1,20	4,00	d ²	d ²		230,	"	41 40	
16-17	100,	1,65	1,20	4,50	d ²	d ²		205,	"	36 90	
17-18	100,0	1,45	1,20	4,10	d ²	d ²		220,	"	39 60	
18-19	100,0	1,45	1,20	4,60	d ²	d ²		213,	"	38 34	
19-20	100,0	1,40	1,20	4,90	d ²	d ²		200,	"	36 00	
20-21	100,	1,35	1,20	3,90	d ²	d ²		225,	"	40 50	
21-22	100,	1,50	1,20	4,60	d ²	d ²		268,	"	48 24	
22-23	100,	1,45	1,20	4,10	lera			263,	0,20	52 60	
23-24	100,	1,45	1,20	4,10	d ²			285,	"	57 00	
24-25	100,	1,50	1,20	4,20	d ²			288,	"	57 60	
25-26	125,	1,50	1,20	4,00	d ²			337,	"	67 40	
Summa										1264 55	
seera utgifter, ledn. af arb. ca 10% af förestående -										125 45	
Summa Kostnad											1390 00
IV. Baklita - Skerlinga =											
Lika: F-A-R-Q-P-											
-O-N-M-H.											
0		1,65	0,60	3,90							
0-1	100,	1,55	0,60	3,70	dygjord			80,	0,18	14 40	
1-2	100,0	1,50	0,60	3,60	d ²			125,	"	22 51	
2-3	100,0	1,55	0,60	3,70	d ²			138,	"	24 85	
3-4	100,0	2,00	0,60	4,60	d ² och lera			220,	"	39 61	
4-5	100,0	1,35	0,60	3,30	d ²	d ²		215,	"	38 71	
5-6	100,0	1,60	0,60	3,80	d ²	d ²		130,	"	23 40	
6-7	20,	1,80	0,60	4,20	d ²	d ²		33,	"	5 94	
7-8	96,	1,90	0,60	4,40	d ²	d ²		290,	0,20	58 00	
8-9	144,	1,80	0,60	4,20	d ²	d ²		550,	0,18	99 00	
9-10	305,	1,65	0,60	3,90	d ²	d ²		1250,	0,20	250 00	
Transport										576 42	5190 00

N ^o	längd m.	djup m.	bredd botten m.	djup m.	arbete, jordbruk o. s. v.	m.	m ²	m ³	ä kr.	kostnad	Summa
Transport						-	-	-	-	576 42	5190 00
10-11	300.	1,40	0,60	3,40	dy och lera			988.	0,20	197 60	
11-12	95.	1,40	0,60	3,40	d ² d ²			245.	"	49 00	
12-13	73.	1,40	0,30	3,10	d ² d ²			143.	"	28 60	
13-14	117.	1,50	0,30	3,20	d ² d ² ugf. sten			238.	0,30	71 40	
14-15	70.	1,20	0,30	2,70	d ² d ² d ²			125.	"	37 50	
15-16	34.	1,20	0,30	2,70	d ² d ² d ²			50.	"	15 00	
16-17	62.	1,20	0,30	2,70	d ² d ² d ²			95.	"	28 50	
17-18	55.	1,20	0,30	2,70	d ² d ²			78.	"	23 40	
18-19	478.	1,60	0,60	3,80	d ² d ²			1000.	0,20	200 00	
19-20	32.	1,60	0,60	3,80	d ² d ²			85.	"	17 00	
20-21	165.	1,80	0,60	4,20	d ² d ²			650.	"	130 00	
21-22	164.	1,75	0,60	4,10	d ² d ²			625.	0,25	165 25	
22-23	205.	2.	0,60	4,60	d ² d ²			875.	0,20	175 00	
Summa										1705 67	
extra utgifter, ledn. af arb. ca 10% af förest.										174 33	
Summa Kostnad										-	1880 00
V. Kolundadiket.											
P-P ₁ -P ₂ -P ₃ -P ₄ -P ₅ -P.											
0		1,75	0,60	4,10							
0-1	128.	1,70	0,60	4,00	Lejvord			325.	0,18	58 50	
1-2	182.	1,85	0,60	4,30	d ²			658.	"	118 44	
2-3	114.	1,95	0,60	4,50	d ²			328.	"	69 84	
3-4	201.	1,60	0,60	3,80	d ²			688.	"	123 84	
4-5	250.	1,50	0,60	3,60	d ²			635.	"	114 30	
5-6	152.	1,60	0,60	3,80	d ²			337.	"	60 66	
6-7	258.	1,60	0,60	3,80	d ²			625.	"	112 50	
7-8	213.	1,50	0,60	3,60	d ²			513.	"	92 34	
8-9	324.	1,25	0,30	2,80	d ²			662.	"	119 16	
9-10	45.	1,25	0,30	2,80	d ²			105.	"	18 90	
Transport						-	-	-	-	888 48	7070 00

N ^o	längd m.	djup m.	bredd botten dag m.	arbete	m.	m ²	m ³	h.	kostnad	Summa
				Transport	-	-	-	-	888 48	7070 00
10-11	145.	1.40	0.60	3.40	dy och lera		375.	0.18	67 50	
				Summa	-	-	-	-	955 98	
				extra utgifter, belön. af arb. ca 10% af förestånd.					94 02	
				Summa kostnad	-	-	-	-	-	1050 00
				<u>VI. Diket P-P.</u>						
P		1.50	0.60	3.40						
P-P	235.	1.30	0.60	3.20	dy och lera		308.	0.18	55 44	
				heltäckes 10%					4 56	
				Summa kostnad	-	-	-	-	-	60 00
				<u>VII. Östra diket.</u>						
				<u>I-I-O-O.</u>						
0		1.90	0.60	4.40						
0-1	134.	1.60	0.60	3.80	dy och lera		325.	0.20	65 00	
1-2	78.	1.50	0.60	3.60	d ²		128.	0.18	23 04	
2-3	218.	1.55	0.60	3.70	d ²		400.	"	72 00	
3-4	108.	1.40	0.60	3.40	d ²		200.	"	36 00	
4-5	132.	1.45	0.60	3.50	d ²		250.	"	45 00	
5-6	80.	1.40	0.60	3.40	d ²		300.	0.18	60 00	
6-7	58.	1.30	0.60	3.20	d ²		112.	"	22 60	
7-8	85.	1.50	0.60	3.60	d ²		175.	"	35 00	
				Summa	-	-	-	-	358 64	
				extra utgifter, belön. af arb. ca 10% af förestånd.					41 36	
				Summa kostnad	-	-	-	-	-	400 00
				<u>VIII. Åkerbergs-Å.</u>						
				<u>huvuddiket: D-W-L.</u>						
0		1.20	0.60	3.10						
0-1	84.	1.50	0.60	3.60	dy		92.	0.20	18 40	
1-2	309.	1.60	0.60	3.80	d ²		532.	"	106 40	
2-3	44.	1.60	0.60	3.80	d ²		115.	"	23 00	
				Transport	-	-	-	-	137 80	8580 00

N ^o	längd m.	djup m.	bredd i botten m.	höjd m.	arbete	m.	m ²	m ³	h.	Kostnad	Summa
					Transport	-	-	-	-	127 80	8580 00
3-4	392 ₀	1.40	0.60	3.00	dy och lera			1005 ₀	0.18	180 90	
4-5	101 ₀	1.30	0.60	3.2	d ² d ²			275 ₀	"	49 50	
					Summa					368 20	
					extra utgifter, ledn. af arb. o. 10% af förestånd					41 80	
					Summa Kostnad						410 00
<u>II. Haulberga - Fors-</u>											
<u>bergsliket: F-H-T.</u>											
0		1.50	1.00	4 ₀							
0-1	317 ₀	1.80	1.00	4 ₀	dy och lera			750 ₀	0.20	150 00	
1-2	358 ₀	2 ₀	1.00	5 ₀₀	d ² d ²			1280 ₀	"	256 00	
2-3	30 ₀	1.90	1.00	4 ₀₀	d ² d ²			112 ₀	"	22 40	
3-4	169 ₀	1.65	1.00	4 ₃₀	d ² d ²			857 ₀	0.25	214 25	
4-5	352 ₀	1.50	1.00	4 ₀	d ² d ²			900 ₀	0.20	180 00	
5-6	290 ₀	1.50	1.00	4 ₀	d ² d ²			1095 ₀	0.25	273 75	
					Summa					1096 40	
					extra utgifter, ledn. af arb. o. 10% af förestånd					12 60	1400 00
<u>X. Gemensamma</u>											
<u>afloppsliket.</u>											
	1.50	0.30	3.2		liket: U-U	200 ₀			0.30	60 00	
	1.50	0.30	3.30		" A-L	220 ₀			"	66 00	
	1.50	0.30	3.30		" U-U,	185 ₀			"	55 50	
	1.50	0.30	3.30		" C ₃ -C ₈	80 ₀			"	24 00	
	1.50	0.30	3.30		" C ₆ -C ₇ -C ₇	300 ₀			"	90 00	
	1.50	0.30	3.30		d ² D ₁ -D ₂	235 ₀			"	70 50	
	1.50	0.30	3.30		" E-E,	165 ₀			"	49 50	
					Summa Kostnad						418 50
<u>XI. Gemensamma bror o. trumma</u>											
<u>en landsvägs trumma vid Nyby</u>											
					Transport					125 00	10608 50

				h.	Kostnad	Summa
Transport	-	-	-	-	145 00	10608 50
5 st. gårdesbroar				60:	200 00	
8 " "				40:	320 00	
3 " "				35:	105 00	
21 " "				30	630 00	
Summa	Kostnad	-	-	-	-	1480 00
<u>XII. Ersätningar</u>						
För jord, som ätgär	4,9621 h.a			20:	889 26	
För jordupplag	-	40973	40:	7048 65		
Summa	Kostnad	-	-	-	-	2937 91
<u>XIII.</u>						
För ämningskostnad	-	-	-	-	-	3000 00
Summa förvaltningskostnad	-	-	-	-	-	18026 41
<u>B. Odling och tegdikning</u>						
Odling af 25,71 h.a äng				30:	771 30	
Lepprens. af tegdiken: 513,450 h.a				10:	5132 15	
Summa	Kostnad	-	-	-	-	5903 45
<u>Sammandrag:</u>						
Gemensam ofdikning					18026 41	
Odling och tegdikning					5903 45	
Total Summa	Kostnad	-	-	-	-	23929 86
Gnesta den 25 Februari 1898						
Barn Emil Thidebrand.						
Dikningsat ex officio						
Emil Thidebrand						

Protokoll fört vid synföreläring, i sällighet med
lagen om elikning och annan afledning af vatten den
20 Juni 1879, rörande afledning af det s. k. Holm-
dakarvet uti Steckvists socken, Östra Rönneby härad
af Länsmäklarens län.

År 1897, den 19 Oktober, kl. 10 f. m., instälde sig undertecknad, länsmäklarens, vid Steckvists sockenstuga, dit detta sammankommande
var utlyst, hvarjehanda förhandlades som följer.

81. Ansökan om tillstånd för elikning samt länstyrelsens med
afledning af dessamma utfärdade förordnande upplästes.

82. Sammanträdet var i laga ordning kungjort och voro beaktade
dessutom särskildt kallade samt anställdes med afledning
häraf såsom närvarande: den kyrkoherden C. E. A. Wallin uti Näs-
hulta, enligt förordnande ombud för Stenungsunds domkapitel; In-
spektören P. M. Fagerberg, enligt fullmakt ombud för riksdagen i
Gylling, egare af $3\frac{1}{4}$ mtr. Helsingborg med Grinda; hemmansägaren
J. Larsson, egare af 1 mtr. Holunda; C. G. Larsson, egare af $1\frac{1}{8}$ mtr. Ho-
lunda; L. G. Andersson, egare af $\frac{1}{4}$ mtr. Holunda; Aug. Olsson, egare af
 $\frac{1}{8}$ mtr. Holunda; L. J. Ersson, egare af $\frac{1}{4}$ mtr. Holunda; Anders Eriksson, eg.
af $\frac{1}{8}$ mtr. Holunda; arendatorn H. Sternberg, arendator af $1\frac{1}{8}$ mtr. Ho-
lunda; den prästen och kyrkoherden A. F. Ahlstrand, innehafvare af
1 mtr. Steckvists kyrkoherdeboställe; den godsejaren A. Andersson,
eg. af $\frac{1}{2}$ mtr. Nyby samt $\frac{1}{32}$ mtr. Bahlsta afvenson, enligt fullmakt,
ombud för fru Hilma Öhlin, eg. af $\frac{3}{4}$ mtr. Ökna, och för grasskan-
daren Carl Öhlin i Stockholm, förmyndare för fräken Karin Öhlin,
delegare i Ökna; hemmansägaren Ludvig Larsson, delegare uti $\frac{1}{32}$
mtr. Bahlsta N:1, $10/32$ Bahlsta N:2 och $20/32$ Bahlsta N:3 samt enligt
fullmakt ombud för riksdagen Brita Sofia Jonsson i Bahlsta och för
kommunisterna Karl O. Larsson i Mosejö, delegare i afvandrings-
Bahlstugårdar samt afven förmyndare för systern Fredrika Lar-
son; hemmansägaren Aug. Vilh. Andersson, delegare med moder
och syskon uti $10/32$ mtr. Bahlsta N:1, $1/16$ mtr. Lötth, $1/4$ mtr. Holun-
da och $7/8$ mtr. Kälbro N:1, den godsejaren Ernst Bager, eg.
af 1 mtr. Forsberg, $1/4$ mtr. Stenhammar och $1/4$ mtr. Kvamtorp;
hemmansägaren P. Olsson i Örsta; P. Ersson i Örsta; J. Jansson i
Örsta; A. P. Petersson i Örsta; C. W. Andersson i Örsta; P. G. Gustaf-
son i Örsta; kyrkoherden J. F. Persson i Kälbro; Gustaf Ersson i d:o;

J. F. Petersson i d:o; fjerdiesmannen Aug. Andersson, oroadade i d:o.
Såsom gode män voro tillkallade och närvarande nämndemännen
Carl Carlsson i Råköla; Klaster socken och herremansbärgaren Gustaf
Persson i Koneungö; Vesterne socken.

83. Framstäld fråga, om någon jäfsammärkning förestod emot förä-
mningssmannen eller de gode männen, besvarades med: nej.

84. Sedan förärmningssmannen redogjort för förslaget, för de under-
sökningar, som verkstättas samt för beslutet af dem, yrkades
af den E. Bager på Torsberga, att med förslaget arbete satsa det
s. k. utfallet borde ättas, till man finge se, om man kunde
medlvara detsamma, af den A. Andersson på Nyby, att samma
utfalls storlek och det arbete, der behöfde förslaget mätte be-
stämmas af synemännen, afvenden att en aflopsograf fri-
haus eger i Bahlsta genom prestgårdens mark bestämdes; af
A. P. Gustafson i Östra yrkades, att ersättning mätte utgå för mark,
som till dikehus förstarande ätzinge öfver haus eger.

85. Förärmningssmannen meddelade, att de främställda yrkan-
den skulle tagas under ompröfning af synemännen,
samt att synemännen nu gäast under denna och näst-
mest följande dagar ämnade förslaga uppskattning af den
förbättring, som genom den ifrågakommande dikebyggen skulle
beredas deraf beräknade jordomräden; vidare meddelade för-
mningssmannen, att nytt sammankommande skulle äga
stätt fredagen den 12 November innevarande år, kl. 10 f.
m. till Steuviska Sockenstuga, då synemännens upp-
skattningsslut skulle utläsas och komma att bekräftas
förslagas, hvarefter dagens sammankommande förklarades
afslutadt. Steuviska som ofrån ex officio
Carl Carlsson. Prot. Lenn. Nilsen. Gustaf Persson.

86. År 1897, den 12 November, kl. 10 f.m. fortsattes denna förä-
mning till Steuviska kommunalhus och avslutades så-
såsom närvarande: Inspektoren P. M. Fagerberg; Kyrkohor-
den C. E. A. Vallin; Prästen A. F. Asklund; Herren E. Bager;
A. Andersson i Nyby, P. Larsson, L. J. Eriksson, H. Sternberg,
i Koluuda; Ludo. Larsson, Aug. Weck. Andersson i Bahlsta,
P. G. Gustafson, C. V. Andersson, A. P. Petersson, J. Jansson, Gust.
Jönsson i Östra; Aug. Olsson och L. G. Andersson i Koluuda samt

- gode mannen Carl Carlsson; Raketo och Gustaf Persson; Konung.
87. Förädlingsmannen föresade nu den uppräta Beskrifnings-
och reppskattningsskäl ägden, hvars skitsumman för öfversom
Repartitionslägden för lakegarne upplästes.
88. Här efter författade Synemännens belagde Utlåtande, hvilket för
intressenterna upplästes.
89. Till Styrelse för detta afdelningsföretag valdes hvarn H. Bager
på Forsberg, A. Andersson på Nyby, P. M. Sagerberg på Helsing,
Ludvig Larsson; Raketo, H. Sternberg; Kolunda, kyrkordanden
Jau Persson; Rakto och C. V. Andersson; Öster, - med dem Bager
som ordförande, och skene ordföranden, i händelse vis olika
meningar lika aettas af Styrelsens medlemmar stannade på
hvar sida, ega, utom egen rätt, utslagsrätt.
90. Händelserna och rättningar rörande denna förädlings skene för
varas hos den H. Bager på Forsberg.
91. De närvarande beslöt, att till hjälp vid arbetets utförande bö-
ka erhålla ett lån från Odlingssonden till det belopp, hvartill kö-
naden för afdelningens beräknats, samt uppdrops är den valda
Styrelsen att söka, lyfta och körtur samt mot redovisning
förvalta ett sådant odlingslån.
92. Vidare beslöt befullmäktiga den valda Styrelsen att nu genast
uti Öster och Vester Bekarne Sparbank söka anskaffa ett lån af
högst 8000 kronor under afväntan på odlingslånet och för att kem-
nen bestrida nu förestående utgifter för syneförändringar.
93. Intressenterna beslöt uppdraga åt Statens; lånet Ståthuset
Landbruksskuggen att i samråd med den valda Styrelsen leda
och kontrollera afdelningsarbetet.
94. Efter, de i en - på förfrågan - hade nägot vidare om till detta
protokoll anför, denna syneförändring nu förklarades afslut-
ad. Steuviser som afren ex officio
Carl Carlsson. Prot. till Hildebrand. Gustaf Persson.

Utdienerat ex officio

Hildebrand

Rörande det företag, som benämnes afdikning af Kolundakärret
uti Steensta socken af Södermanlands län, för Svernummen, den
förening icke lämpligen kunde åstadkommas, härmed afgifva följ-
ande

Utlåtande.

Företaget är ett afdikningsföretag och enast detsamma mått in-
tet lagligt hinder.

Förädlingsmannen har upprättat plankartan öfver den mark,
som inbegripes under benämningen Kolundakärret, men, med hän-
syn till bestämmelserna uti gällande dikeslag, såsom dikeungs-
skyldig medtagit endast sådant mark, som innehar ett höjd läge
af 1,20 m. öfver närmast belägn, bestämmande vattennivå vid medel-
vattensstånd uti nu befintliga afloppsdikey, med nödiga modifi-
kationer för öfrigt, då hänsyn måste tagas till att den nu ifrågasatta
afdikningen öfver ej endast att skaffa den mark fullt ordlägning
utan öfver att skydda nu jämförelsevis bra torrlagd mark för
skadliga översvämningar under vartiden och efter höfligare neder-
börd.

För att väcka full klarhet beträffande vidden af den areal, som borde
anses dikeungsskyldig samt till betydning för den upprättningen
af förbättringen, som genom den ifrågasatta afdikningen må-
de erhållas, har förädlingsmannen öfver hela Kolundakärret
verkställt en noggrann kartauppgift.

Förädlingsmannen har vidare verkställt undersökningar för
uttröande af behövet af den nu ifrågasatta afdikningen samt
för upprättande af förslag till en tillfredsställande afdikning
af Kolundakärret. Dervid har förädlingsmannen iakttagit
att den för närvarande befintliga afdikningen inom Kol-
undakärret icke allena måste anses tillräcklig planlös, då
djupa afloppsdikeyn få följande riktningar af de jordom gr-
nom kärret, i dess kantar, fransilande bäckarne, och således
iika, som ske bort, fransdragits genom kärrets djupaste
delar, utan öfver att dessa afloppsdikey, hvad deras dimen-
sioner beträffar, måste anses alldeles otillräckliga, för att
på önskvärdt kort tid kunna afföra tillströmande vat-
tenmängder vid värfvad eller efter ihälsande nederbörd.

Förädlingsmannen, som på grund af sådana förhållanden

icke anseu sig kunna föreslå några större ändringar uti nu befintliga afloppsdikeyns lagen, med undantag af det så k. Bahlstadiket och diket från Skarvortorp under dess sträckning afren J. d. Leisjön, har dock mot velat föreslå, att en del nya diken å lämpliga ställen upptages genom Rånst, så att de rensas må kunna anslut sig direktt till afloppsdikeyn.

De föreslagna ändringarne uti nyss nämnda afloppsdikeyn samt de föreslagna nya diken finnas å den uppräntade plankartan inlagda samt äro öfver dem och öfver de diken, som föreslås bibehållas, profier och sekstionsritningar uppräntade uti ett blad till ledning vid dikeyningsarbetets utförande, - samt kostnadsberäkning. Hvad rör sig afseende från Rånst beträffar, vix föreslåsningarna föreslås, att, då någon fördjupning af detsamma icke egentligen kan i framtiden komma, der endast företages en grundlig rensning samt en utsprängning i bergskärningarna, så att kostnadsdelen der öfver allt bli 300 meter.

Synemånen hafva uppskattat den förloppning, som sken beräknas de ifrågakommande markerna, derest den föreslagna afdikningen komma till utförande. Synemånen hafva deris uppskattat markernas nuvarande afkastning samt den afkastning de böra anse kunna, samt afdikade och torrlagda. Härvid hafva Synemånen tagit i betraktande dess markers höjdläge öfver den bestämmande vattenvyta, der dess naturliga beskaffenhet och belägenhet i öfrigt. Resultatet af denna uppskattning framgår af bifogade Beskrifning- och Uppskattningsskizor. Af sammanlängd innehållas, att den areal af Kolundskärret, som nu befinner sig dikeyningssteglig, utgör 538 hektar 91 a och 50 kvadraten, samt att den årliga förloppningen uppskattas till en samman af 8915, 39 Rmnor.

Med anledning af hvad sålunda förkommit, så Synemånen Hållande detta förslag nu bestämda följande:

- 1.) Den af förloppningarna uppräntade plankartan skall ligga till grund för bestämmandet af den areal, med hvilken hvarje intressent skall i förslaget ingå.
- 2.) Det af förloppningarna uppräntade förslaget till afdikningens verkställande skall vid arbetets utförande noggrant följäs. De diken, hvilka skola grävas på gemensam bekostnad, men öfver hvilka profiering icke är uppräntad, skola

gräfrar 1,50 m. djupa, 0,20 m. i botten och 3,30 m. i lagar.

- 3) Föreläpset skall vara nu och för framtiden en gemensam bausfällighet och kostnaden för nydikningarna af de gemensamma afloppsdikena, för deras framtida underhåll samt för dessa synföräring, äfvensom för de ersättningarna, som kunna komma ifråga, delas emellan de olika intressenterne efter den förteckning, synemännens uppskattelse för svar och evb mark, sådana dessa förteckning finnes angifven uti synemännens uppskattningsskäl med den dertill följande Repartitionsallägden.
- 4) Gemensamma afloppsdiken äro: a) utfallet från Kälbo landvägsbro upp till korset emellan Kvarntorps- och Nybydiken, i kartan betecknad med litet S-B; b) Kvarntorpsdiket från korset vid Nybydiktet till Lillsjön samt derifrån uti Gränsen emellan Kälbo och Helleberga Marken upp till nuvarande Kvarntorpsdiktet samt från den afvägningspunkten nr 0, i kartan betecknad med litet B-C-D-E-F-G; c) Nybydiktet från korset vid Kvarntorpsdiktet upp till och med landvägstammarna vid Nyby, i kartan betecknad med litet B-I-J-K-L-M-N; d) Bahlsta-Kolunda-Hellebergadiktet från Nybydiktet samt i den tillkommande kartan angifven, betecknad med litet J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T; e) Ökna-Kolunda-Bahlsta diket efter som det i kartan är utlagd, betecknad med litet C-C₁-C₂-C₃-C₄-C₅-F; f) Kolunda-Hellebergadiktet i Gränsen emellan dessa kommuner från Lillsjön och upp genom Helleberga marker som kartan visar, betecknad med litet ~~K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T~~ ^{S-T-U-V}; g) Helleberga-Forsberga diket från Kvarntorpsdiktet upp till Forsberga Kåring såsom kartan visar, betecknad med litet C-F-H-I; h) Örtadiktet från Nybydiktet först i Gränsen emellan Kolunda och Örsta samt sedan genom Örsta som kartan visar, betecknad med litet J-K-L-M-N-O-P; i) ett dike i Gränsen emellan Bahlsta årdarne för afledande af Bahlstabäcken, i kartan betecknad med litet P-Q; j) ett dike från Nybydiktet genom prestgårdens mark till Bahlsta nr 1, i kartan betecknad med litet U-V; k) ett dike från Bahlstadiktet i Gränsen emellan Bahlsta och Kolunda till Bahlsta nr 1, i kartan betecknad med litet A-B; l) ett dike från Nybydiktet i Gränsen emellan O. G. Larssons och A. Erssons skiftet i Kolunda upp till Olassons skifte, i kartan betecknad med

linje U-U₁; m) en dike från Kolundelidiet i gränsen emellan
O. Hansons och Olssons skifte om Maria Jonsdotts skifte, i Kar-
tan betecknad med linje C₃-C₈; n) en dike i gränsen
emellan Kolundu och Örtu å ömse sidor om Kolundelidiet,
ett hundra fennis metra åt hyarje häu, i Kartan betecknad
med linje C₆-C₇-C₉; o) en dike från Ikrantarpadiket
i gränsen emellan Hälsås och Heeburgs gränstills Örtu baldat-
trög, i Kartan betecknad med linje K-E₁; p) en dike
från Ikrantarpadiket om Grönsdotts del i Hälsås, i Kartan be-
tecknad med linje D₁-D₂.

- 5c) På gemensamt bestämmande skola likaledes sätta men
starka träboar nyläggas öfver afloppsdikeyna, der sådana
nu finnes eller genom nydikningarna nödvändigt göras - en-
ligt Särskild föreskrif.
- 6c) Det gemensamma dikearbetet skall vara fribordadt
enligt det fastställda förslaget såvitt de bestämda be-
mätningarna inom två år efter sedan detta utlåtande vunnit
kraft.
- 7c) Den uppkastade dikejorden skall genom nederbörende jordläm-
narens försorg vara bortförd från dikestäuterna inom fyra år
efter sedan afdikningsgren fribordats. Vid dikebyggnadsarbetets
utförande får dikejorden icke läggas närmare dikestän-
ten än 100 metra såvitt skola åpröfningar lemnas i jordbanken
för minst hvar fyratioende meter för dagvannets framsläppande.
- 8c) För jord, som till dikebyggnadsarbetet ^{eller nydikning} användes, betalas på gemensamt be-
stämmande till nederbörende jordägare efter ett pris af 500 kronor pr. hektar
enligt Särskild längd.
- 9c) Erstatning för bortförande af dikejorden betalas på gemensamt
bestämmande till nederbörende jordlämnare efter ett pris af 500 pr.
Kubikmeter, enligt Särskild längd. Uppkastat vid utfallet dikejord
eller sten i åker, skall dessamma på gemensamt bestämmande bort-
föras.
- 10c) För annan skada eller intrång, som genom afdikningsarbetets
med nödvändighet - väcker, lemnas ingen ersättning.
- 11c) Utfallet och såvittliga gemensamma afloppsdikeyna skola grund-
ligt rensas minst hvart fjärde år genom den valda Styrelsens
försorg. Vid sådana tillfällen uppkastat rens bortföres af nederbö-

handa jordeien chafrau utan ersättning!

Vi skrifvar, som skref synsföräringens g. Säter, misnöjd med för-
hållningen, gör derom anmälan vare sig hos synemännena, innan för-
hållningen afslutas, eller ock medelst skriftlig inläga, som skedd för
klaskan till i sextonde dagen efter afslutandet skad till Konungens
Befäringsskapsrättens besifning.

Varels g. misnöjd anmälet, skad, de g. skadens skref föräring-
ens kladdar ock med anledning deraf ändring i synemännens
utlåtande gör, vis samman utlåtande her.

Vi äro misnöjd anmälet, skadens skadens, der han sin so-
lan förförja vil, skad: hela dess vrid in till östra behåll hä-
radsträn inom sex månader efter sedan för detsamma afslut.

Vi skadens skref föräringens kladdar, in skadens de skad
vis skadens inom det skad.

Staden den 12 November 1897.

afficio

Carl Oelund. Anton Oelund. Gustaf Persson.

Udium erat et officio
Anton Oelund.

Afskrift.

Bilag A lit. E.

At missive af Landbrugsinspektøren B. E. Hildebrand på grund af Helsingfors Befalingskorpsets Föreläggande den 14 September 1897 verkställd och den 12 November samma år afslutad skogsförvärfning, rörande afdelning af Kolundakärret uti Steukvika socken, icke beifvit inom lagen till härstade anförut; bebyggas. Skogköping i landskansliet den 24 Februari 1898.

Stypst.

Ex officio

Johan Widén.

Afskrift

Bilag A lit. F.

Utdrag af protokoller i Strengnäs Domkapitel den 6 April 1898.

810. Hade Ernst Bager i Forsberg, Steukvika socken, sedan intressen i Kolundakärret i sagde socken, jämlikt laga kraft vunnna skogsförvärfning af den 12 November 1897, beslutat företaga afdelning af nämnda område samt enligt § 11 i det vid skogsförvärfningen födda protokollet afren beslutat att till detta arbete utförande saka lån ur odlingsfonden till belopp af 18000 kronor, i egenskap af ordförande i den valda arbetsstyrelsen anhållit, att Domkapitlet måtte medgifva, att kyrkostyrelsen bestämde Steukvika prestgård, som i Kolundakärret var intressent, finge gå med uti detta odlingslån, upplysande tillika att den areal, som skulle tomläggas, utgjorde 538.92 hektar, hvarest kommit på Steukvika prestgård 28.10 hektar; att dess deltagande i kastaderna enligt synskattens uppskattning skulle belöpa 4.86% och att, om lånet toges på 18000 kronor, bestårets andel deraf skulle belöpa 874 kronor 20 öre, under det att fördförvärfningen genom afdelningen uppskattat för beståret till 8665 kronor 20 öre. Tillika var befogad en skrifvelse från bestårets innehafvare, Kontraktspresten A. F. Askund, och arreundator, hvilka anhållit, att beståret finge ingå i det föreslagna odlingslånet; och fann Domkapitlet från dess sida intet hinder mot för bestårets deltagande i företaget.

Infidenc

Stypst.

P. O. Lundblad. S. f. Rms. not.

Bilagorna lit. F. och F. Vidimerat ex officio

Lundblad