

48

340
39

D 2*0302
DIARIE Nr 11428
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 JUN. 1939

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 5 maj 1939 för
"torrläggningss företaget Rällinge" i Helgarö socken av
SÖDERMANLANDS LÄN

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat dels ett lån av fyratusensjuhundratrettio (4.730)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av fyratusenfyrhundratio (4.410)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*, ävensom fastställt en av *statens lantbruksingenjör M. Lingström* vid syneförrättning år 1938 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag ~~h~~ undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende-~~ ~~man~~ för företaget, med

Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga oss. och förbinda mig.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1942,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att efter anmodan av Riksdagens revisorer till dessa avgiva en detaljerad och, såvitt möjligt, av verifikationer bestyrkt redogörelse för hur statsmedlen blivit använda eller, därest räkenskaper förts, varav fullständiga upplysningar om statsmedlens användning kunna inhämtas, bereda revisorerna tillfälle att taga del av räkenskaperna med tillhörande verifikationer, protokoll och andra handlingar,

att underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, lånemedlen till Statskontoret och bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av lånet innestå i Statskontoret och någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållet lån föranledas för Statskontoret och i följd av erhållet statsbidrag föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Rallinge den *5 juni* 19*39*.
J. Empria Hamlin
Anton Hålldin
Josef Johansson

Att *Lantbrukarna J. Empria Hamlin*
Anton Hålldin och Josef Johansson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Arvid Eklund *Emil Fredriksson*
Adress *Rällinge Strängnäs* Adress *Rällinge Strängnäs*

Med stöd av Kungl. brevet den 5 maj
1939 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 14 juli 1939

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



D

2•0302

DIARIE Nr 11428

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

14 JUN. 1939

Avskrift.

Torrläggningstörretaget
Rällinge

i Helgarö socken av Södermanlands län.

Nederbördsområde nr. 180/81 Mälaren-Norrström

Avskrift.

B E T Ä N K A N D E

rörande torrlägningsföretaget

R Ä L L I N G E

i Helgarö socken av Södermanlands län,

upprättat år 1938 av

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Avskrift:

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den
5 maj ¹⁹³⁹ föreskallades till efterrättelse vid arbetets
utförande.

Stockholm den 16 maj 1939.
Till Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Robert Mith

Avskriften godkänns af Hånsens vägnar:
Martin Lingström

Härtill två ritningar.

Betänkande, rörande torrlägningsfö-

retaget Rällinge i Helgarö socken av Södermanlands län, upprättat i och för erhållande av statsunderstöd år 1938.

Föregående rättslig utredning.

Efter därtill av Konungens Befallningshavande i länet erhållet förordnande har under åren 1937-1938 syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Rällinge i Helgarö socken av Södermanlands län, hållits av undertecknad och avslutats den 17 oktober 1938. Enligt bevis, som sedermera kommer att överlämnas, har besvär över syneförrättningen icke inom föreskriven tid anförts hos Österbygdens vattendomstol.

Vid syneförrättningen upprättade handlingar (Bil.E.) och ritningar (Bil. F¹-F².) ligga till grund för efterföljande utredning.

Markområdets läge, areal och jordmån.

Ifrågavarande vattensjuka marker äro belägna 1,5 - 2,5 kilometer ostnordost om Helgarö kyrka och finnas till sitt läge närmare angivna å till synemännens utlåtande fogad översiktskarta, där de markerats med delst gul färgbeteckning.

Företaget omfattar en areal av sammanlagt 34,94 har, varav 32,96 har åker och 1,98 har äng. Jordmånen är av mycket god beskaffenhet och består av lermylla på lerbotten.

Sökande till statsunderstöd.

Genom här bifogad överenskommelse (Bil. A.) hava flertalet delägare

3.
i företaget förklarat sig önska komma i åtnjutande av förutom bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag jämväl lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande.

Torrlägningsåtgärder.

För torrläggning av ifrågavarande vattensjuka marker har vid syneförrättningen föreskrivits upptagande av de å hithörande plan- och profilritningar angivna avloppen A-B-C-D, B-E-F-G-H-I, C-C¹ och E-E¹. Avloppssträckorna G-H, C-C¹ och E-E¹ hava därvid föreslagits till utförande såsom täckta rörledningar, såsom varande ändamålsenligare och billigare än öppna diken.

Vad beträffa nederbördsområdenas omfattning och framrinnande vattenmängder m.m. samt avloppens dimensioner och fallförhållanden hänvisas till de upprättade ritningarna samt i synemännens utlåtande verkställd utredning.

Brobyggnader.

I samband med grävningsarbetets utförande skall en bro för utfartsväg och tre ägovägs- eller ägobroar ombyggas av betongrör samt en ägobro ombyggas av trä i enlighet med härför upprättade ritningar och i kostnadsförslaget lämnade anvisningar.

Därjämte skall på bekostnad av de väghållningsskyldiga ombyggnad ske av en trumma för allmän väg vid punkt 8+62 enligt i utlåtandet lämnad föreskrift. Härför erforderlig schaktning genom vägen skall dock verkställas genom torrlägningsföretagets försorg och på dess bekostnad.

Jordförbättring.

Vid syneförrättningen hava synemännen verkställt värdering av de

4

i företaget ingående markerna såväl i deras nuvarande vattenskadade tillstånd som i det skick, vari de beräknats komma efter torrläggningens utförande. De sålunda uppskattade jordvärdena jämte den därav uträknade förbättringen finnas angivna i den till synehandlingarna hörande värderingslängden. Av denna framgår, att markerna uppskattats till ett värde av 24.363:35 kronor före torrläggningen, 33.971:- kronor efter torrläggningen, och att den beräknade båtnaden sålunda uppgår till 9.607:65 kronor.

Kostnad.

Vid syneförrättningen har kostnaden för avloppens upptagande med rörledningar och brobyggnader beräknats till 7.000:- kronor. Härtill komma dessutom ersättningar 1.403:15 kronor, kostnaderna för syneförrättningen 610:33 kronor och för detta betänkande med bilagor 133:81 kronor.

Sammanlagda kostnaderna för företaget utgöra sålunda 9.147:29 kronor, och finnas desamma upptagna i här bifogat kostnadssammandrag (Bil.B.)

Kostnadernas fördelning.

Grunden för fördelningen av förenämnda kostnader finnes angiven i synemännens utlåtande, och skola samtliga kostnader för företaget fördelas enligt i kostnadsfördelningslängden angivna repartitionstal.

Bidrags- och lånebelopp.

Då kostnadernas förhållande till båtnadsvärdet utgör 0,95, torde enligt för närvarande gällande bestämmelser till företaget kunna beviljas, dels bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdiknings-

5.
anslag med 48,25 procent av den för företaget beräknade kostnaden 9.147:29 kronor, eller med i avrundat tal 4.410:- kronor, och dels lån från statens avdikningslånefond med 4.730:- kronor, utgörande i avrundat tal lånesökandenas andel, 99,896 procent i återstoden av nämnda kostnad.

Tillstyrkan och arbetstid.

Med stöd av vad sålunda anförts, får undertecknad härmed tillstyrka, att statsunderstöd med förenämnda belopp snarats måtte beviljas till företaget, i vilket fall arbetet torde kunna fullbordas inom loppet av 3 år.

Bilagor.

- Bil. A. Överenskommelse.
- Bil. B. Kostnadssammandrag.
- Bil. C. Uppgift å de fastigheter, vartill lån sökes.
- Bil. D. Arvodesräkning.
- Bil. E. Avskrift av synehandlingarna.
- Bil. F¹-F². Ritningskopior.

Nyköping i november 1938.

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

ÖVERENSKOMMELSE.

Emellan undertecknade, intressenter i torrlägningsföretaget Rällinge i Helgarö socken av Södermanlands län, är följande överenskommelse träffad:

1./ Förklara vi oss härmed önska komma i åtnjutande av såväl bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag som även lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande i enlighet med av statens lantbruksingeniör Martin Lingström vid laga syneförrättning åren 1937-1938 upprättat förslag.

2./ Lämna vi den för företaget valda styrelsen i uppdrag:

att å våra vägnar ingå till Kungl. Maj:t med underdånig framställning om beviljande av ovan angivna statsunderstöd,

att, sedan statsunderstöden beviljats, underteckna alla för deras utbekommande erforderliga kontrakt, förbindelser m.m.,

Kungl.
att hos Statskontoret uppbära och utkvittera statsunderstöden i den mån, de komma att därifrån utanordnas,

samt att i övrigt vidtaga alla för företagets befrämjande erforderliga åtgärder.

Styrelsen skall föra noggranna räkenskaper över de medel, tillhörande företaget, som den omhänderhar, samt därför redovisa minst en gång om året vid allmänt sammanträde med intressenterna eller inför av dem utsedda revisorer.

Sålunda överens-

kommet försäkras:

Rällinge, Helgarö pr Strängnäs den 17/10 1938.

J. Ernfrid Hamlin

Ivar Holmlin

Anton Hålldin

Anton Karlsson

Josef Johansson

E.W. Hålldin

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

K.E. Almkvist

Ernst Eriksson

K O S T N A D S S A M M A N D R A G.

Avloppen A-B-C-D, B-E-F-G-H-I, C-C¹ och E-E¹ enligt i synehand-
lingarna intaget, detaljerat kostnadsförslag 7.000:--

Ersättningar enligt synemännens utlåtande 1.403:15 8.403:15

Kostnad för laga syneförrättningen 610:33

" " betänkandet med bilagor 133:81 744:14

Summa kronor 9.147:29

Nyköping i november 1938.

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Avskrift:

Utl. arbetsplanens fastslagna kost-
naden för förlagel. beräknat till 9.147 Kronor
29 öre, varav i lantbrukarnas andel 9/37
Kronor 78 öre.

Stockholm den 16 maj 1939.
Förh. Lantbrukstygrelsen vägnar:

Albert Smith

Avskriften bestrykes af tjänstens vägnar:
Martin Lingström

Bil. C.U P P G I F T

å de fastigheter inom torrlägningsföretaget Rällinge i Helgarö socken
av Södermanlands län, vartill lån sökes från statens avdikningslånefond.

Helgarö socken.

7/16 mtl. Rällinge	1 ²		ägare:	Josef Johansson.
3/8 " "	1 ³		"	J. Ernfrid Hamlin.
1/16 " "	1 ⁴		"	Josef Johansson.
Avst. Rällinge	1 ⁷		"	Anton Hålldin.
1 mtl. Rällinge	3 ¹		"	J. Ernfrid Hamlin.
1/4 " "	4 ²		"	E.W. Hålldin.
3/8 " "	5 ²		"	J. Ernfrid Hamlin.
1/8 " "	5 ³		"	Anton Karlsson.
1 " "	6 ¹		"	Ivar Holmlin.

Nyköping 1 november 1938.

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

ARVODESRÄKNING

för betänkande m.m. rörande torrlägningsföretaget Rällinge i Helgarö socken av Södermanlands län, upprättad enligt nedanstående paragrafer i lantbruksingeniörstaxan av den 27 juni 1930.

Upprättande av betänkande, § 45	21:--
Avskrift av betänkandet och synehandlingarna, § 57	34:10
Översiktskarta till avskriften, § 41	4:--
Kopia å väv av planritningen, § 51	28:72
" " " " profil- sektions- och broritningar, §§ 54, 55	38:99
Införskaffande och lösen av laga kraftbevis	4:--
Inbindning av handlingarna	3:--
Summa kronor	<u>133:81</u>

Den, som med denna räkning icke åtnöjes, äger att inom 3 månader från nedanstående dag klander anföra genom stämning till Åkers och Selebo häradsrätt.

Nyköping den 10 november 1938.

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

H A N D L I N G A R

rörande torrlägningsföretaget

R Ä L L I N G E

i Helgarö socken av Södermanlands län,

upprättade vid laga syneförrättning åren 1937-1938 av

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Protokoll, fört vid sammanträden under
laga syneförrättning med avseende å företag
för torrläggning av vattensjuka marker, till-
hörande Rällinge i Helgarö socken av Söder-
manlands län.

Den 6 juli 1937.

Sedan undertecknad, statens lantbruksingeniör, blivit på därom
gjord ansökning (Bil.A.) av Konungens Befallningshavande i länet förord-
nad (Bil.B.) att handlägga denna syneförrättning, hade genom i försam-
lingskyrkan uppläst och i ortstidning införd kungörelse (Bil. C¹-C³.)
sammanträde i ärendet utsatts att hållas förestående dag klockan 10 f.m.
hos lantbrukaren Ivar Holmlin, Rällinge, varjämte underrättelser om sam-
manträdet blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning
(Bil. D.)

För att såsom gode män biträda vid förrättningen hade på kallelse
av förrättningsmannen tillstädeskommit skiftesgodemännen

K.E. Almkvist, Löfvinge, och
Ernst Eriksson, Valla.

Vid sammanträdet hade följande sakägare tillstädeskommit.

J. Ernfrid Hamlin,	ägare av	3/8 mtl. Rällinge	1 ³ ,
	1	"	" 3 ¹ och
	3/8	"	" 5 ² .
Josef Johansson,	"	" 1/16	" 1 ⁴ .
E.W. Hålldin,	"	" 1/4	" 4 ² .
Anton Karlsson,	"	" 1/8	" 5 ³ .

Ivar Holmlin, ägare av 1 mtl. Rällinge 6¹.

K.H. Lidholm, " " 7/16 " " 1², för egen del och såsom ombud för Södermanlands norra vägdistrikt.

§ 1.

Ansöknings om förrättningen samt Konungens Befallningshavandes i anledning därav utfärdade förordnande upplästes.

§ 2.

Jäv anmäldes icke mot förrättningsmannen eller de biträdande godemännen, vilka senare förklarade sig hava avlagt föreskriven godemansed.

§ 3.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade undersökningar och avvägningar av de vattensjuka markerna blivits genom förrättningsmannens försorg verkställda. Därvid upprättade plan- och profilritningar föredes i koncept vid sammanträdet.

§ 4.

Sökandena till företaget yrkade, att erforderliga avlopp måtte upptagas för torrläggning av deras i företaget ingående marker till fullständigt ^{djup} eller till så stort djup, som kunde vara med ekonomisk fördel förenat, och att i samband därmed de över avloppen befintliga broarna för allmän väg samt för enskilda vägar och ägovägar måtte i erforderlig mån ombyggas.

§ 5.

Upplästes, att allmänna vägen Hässelbyholm-Björsund tillkommit före den 1 januari 1880.

Vägdistriktets ombud förklarade emellertid, att vägdistriktet vore

villigt att på egen bekostnad verkställa erforderlig ombyggnad av den för allmänna vägen befintliga trumman vid punkt 8+62, under förutsättning dock, att erforderlig grävning genom vägen för trummans inläggande verkställdes och bekostades av torrlägningsföretaget.

§ 6.

Intressenterna yrkade ersättning för skada och intrång genom avloppens breddning samt uppläggning av jordsträngarna längs desamma.

§ 7.

Förrättningsmannen redogjorde för nu gällande villkor för erhållande av statsbidrag och lån från statens avdikningsfonder, och förklarade sig intressenterna önska komma i åtnjutande av sådant statsunderstöd.

§ 8.

Förrättningsmannen meddelade, att värdering av de i företaget ingående markerna omedelbart komme att verkställas, samt att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas å tid och plats, varom underrättelse skulle tillställas sakägarna.

§ 9.

Dagens protokoll upplästes, varefter sammanträdet förklarades avslutat.

Rällinge, Helgarö pr Strängnäs den 6 juli 1937.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

K.E. Almkvist

Ernst Eriksson

Biträdande godemän.

Den 17 oktober 1938.

Förestående dag klockan 10,30 f.m. inställde sig undertecknade synemän hos lantbrukaren J. Ernfrid Hamlin, Rällinge, för att fortsätta denna syneförrättning.

Vid sammanträdet, varom underrättelser utsänts enligt bifogade förteckning (Bil. E.), hade följande sakägare tillstädeskommit:

J. Ernfrid Hamlin,	ägare av	3/8 mtl. Rällinge	1 ³ ,
	1 "	" "	3 ¹ och
	3/8 "	" "	5 ² .
Josef Johansson,	" "	7/16 "	1 ² och
		1/16 "	1 ⁴ .
E.W. Hålldin,	" "	1/4 "	4 ² .
Anton Hålldin,	" "	avst.	1 ⁷ .
Anton Karlsson,	" "	1/8 "	5 ³ .
Ivar Holmlin,	" "	1 "	6 ¹ .
K.H. Lidholm,	" "	avst.	1 ⁶ .

Ordföranden i Södermanlands norra vägdistrikt, förvaltaren D. Isaksson,
Hesselbyholm.

§ 10.

Förrättningsmannen redogjorde för det sedan förra sammanträdet upprättade förslaget till torrläggning av de i företaget ingående markerna, varjämte redogörelse lämnades för de härför beräknade kostnaderna samt för jordvärderingen, jordersättningarna och kostnadernas fördelning m.m. Ur värderingslängden upplästes det för varje fastighet beräknade förbättringsvärdet samt ur kostnadsfördelningslängden den för varje fastighet beräknade andelen i kostnaderna för företaget.

§ 11.

På grund av särskilda föreskrifter hade prov av grundvatten från markerna undersökts av Kemiska Stationen i Västerås, och delgavs de närvarande resultatet av denna undersökning(Bil.F.)

§ 12.

För handhavande av de med företaget förenade angelägenheterna beslöts att tillsätta en styrelse av tre personer jämte två revisorer.

Till ledamöter av styrelsen utsågos lantbrukarna

J. Ernfrid Hamlin,

Anton Hålldin, och

Josef Johansson.

Till revisorer utsågos lantbrukarna

Anton Karlsson och

Ivar Holmlin.

Lantbrukaren J. Ernfrid Hamlin,^{adress,} Rällinge, Helgarö pr Strängnäs, utsågs till ordförande i styrelsen med uppdrag dessutom att mottaga och förvara till företaget hörande handlingar och ritningar, vilka skulle finnas hos honom tillgängliga för envar, som önskade granska eller tagga avskrift av desamma.

§ 13.

Synemännens utlåtande upplästes, varvid jämväl besvärshänvisning lämnades under meddelande, att talan mot förrättningen finge inom sextio dagar härafter anföras vid Österbygdens vattendomstol, Stockholm.

17.
§ 14.

Ordföranden i Södermanlands norra vägdistrikt bekräftade, att vägdistriktet vore villigt att på i utlåtande angivna villkor verkställa ombyggnad av den av företaget berörda trumman för allmänna vägen vid punkt 8+62.

§ 15.

Förrättningsmannen meddelade, att han under syneförrättningen tillgodoräknat sig arvode efter dagberäkning för sammanlagt 6 dagar för i arvodesräkningen närmare angivna dagar och förrättningsåtgärder.

§ 16.

Dagens protokoll upplästes, varefter syneförrättningen förklarades avslutad.

Rällinge, Helgarö pr Strängnäs den 17 oktober 1938.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

K.E. Almkvist

Ernst Eriksson

Biträdande godemän.

Nr 24 D.R. 1936.

Till Konungens Befallningshavande i Södermanlands län.

Vördsamt anhålles om förordnande för vederbörande statens lantbruksingeniör att enligt gällande vattenlag hålla syneförrättning för torrläggning av vattensjuka marker tillhörande Rällinge i Helgarö socken av Södermanlands län.

Följande fastigheter och ägare synas komma att beröras av företaget:

7/16 mtl.	Rällinge nr 1		ägare:	K.H. Lidholm.
2 1/2 "	"	1,2,3,5		" J.E. Hamlin.
1/8 "	"	nr 5		" Anton Karlsson.
1 "	"	" 6		" Ivar Holmlin.

Rällinge pr Strängnäs den 10/9 1936.

K.H. Lidholm

J.Ernfrid Hamlin

Ivar Holmlin

Anton Karlsson

19.
Bil. B.

N:o 24 D.R. 1936.

F Ö R O R D N A N D E.

Med anledning av en från K.H. Lidholm, J. Ernfrid Hamlin, Ivar Holmlin och Anton Karlsson, Rällinge, Strängnäs, hit inkommen ansökning om förordnande för vederbörande statens lantbruksingeniör att enligt gällande vattenlag hålla syneförrättning för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Rällinge i Helgarö socken, förordnas statens lantbruksingeniör i Södermanlands län att i laga ordning verkställa de tjänsteåtgärder, som i ansökningen påkallas; skolande detta förordnande jämte ansökningen i ärendet tillställas nämnde lantbruksingeniör, som har att om mottagandet hit inkomma med bevis.

Nyköping i landskansliet den 15 september 1936.

Bo Hammarskjöld

Chr. Fahlcrantz

Utan avgift.

N:o 4099.

Statens lantbruksingeniör i Södermanlands län.

Bil. C¹.K U N G Ö R E L S E.

Sedan undertecknad blivit av Konungens Befallningshavande förordnad att hålla laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Rällinge i Helgarö socken av Södermanlands län, kommer sammanträde av synemännen att hållas hos lantbrukaren Ivar Holmlin, Rällinge, tisdagen den 6 juli 1937, klockan 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Företaget synes även komma att beröra allmänna vägen Hässelbyholm - Björsund.

Nyköping den 14 juni 1937.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Uppläst i Helgarö församlings kyrka söndagen den 20/6 1937, intygas av

Sven Salomonsson.

K U N G Ö R E L S E.

Sedan undertecknad blivit av Konungens Befallningshavande förordnad att hålla laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Rällinge i Helgarö socken av Södermanlands län, kommer sammanträde av synemännen att hållas hos lantbrukaren Ivar Holmlin, Rällinge, tisdagen den 6 juli 1937, klockan 10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Företaget synes även komma att beröra allmänna vägen Hässelbyholm - Björsund.

Nyköping den 14 juni 1937.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Införd i Strengnäs tidning den 18/6 1937, intygas av

A.B. Strengnäs tidning

C.W. Gustafsson gm L.L.

Bil. C³.

S T R E N G N Ä S T I D N I N G . Strängnäs den 19/6 1937.

Herr Lantbruksingeniör Martin Lingström, Nyköping Debet.
till Akt.-Böl. S t r e n g n ä s T i d n i n g .

Att betalas kontant.

1937.	An annons om:	Gångar Kronor Öre
Juni 18	Syneförrättning med avseende å företag för torrl. av vattensjuka marker till- hörande Rällinge i Helgarö socken	1 <u>14:--</u>
		<u>Kronor</u> <u>14:--</u>

Kvitteras den 19/6 1937 g. postförsk.

A.-B. Strengnäs Tidning
C.W. Gustafsson
gm L.L.

Bil. D.

F Ö R T E C K N I N G

över underrättelser om sammanträde den 6 juli 1937 för laga syneförrätt-
ning med avseende å företag för torrläggning av vattensjuka marker, till-
hörande Rällinge i Helgarö socken av Södermanlands län, till nedanstän-
de sakägare och skiftesgodemän avsända den 18 juni 1937.

Namn	Adress
K.H. Lidholm	Rällinge, Helgarö, Strängnäs.

Namn	Adress
J. Ernfrid Hamlin	Rällinge, Helgarö, Strängnäs.
Anton Karlsson	" " "
Ivar Holmlin	" " "
Viktor Hålldin	" " "
Josef Johansson	" " "
Ordföranden i Södermanlands norra vägdistrikt D. Isaksson	Hesselbyholm, "
Skiftesgodemannen Ernst Eriksson	Valla, Fogdö, "
" E. Almkvist	Löfvinge, " "

Nyköping den 18 juni 1937.

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Bil. E.

F Ö R T E C K N I N G

Över underrättelser om sammanträde den 17 oktober 1938 för laga syneför-
rättning med avseende å företag för torrläggning av vattensjuka marker,
tillhörande Rällinge i Helgarö socken av Södermanlands län, till nedan-
stående sakägare och skiftesgodemän avsända den 11 oktober 1938.

Namn	Adress
K.H. Lidholm	Rällinge, Helgarö, Strängnäs.

Namn	Adress
J. Ernfrid Hamlin	Rällinge, Helgarö, Strängnäs.
Anton Karlsson	" " "
Ivar Holmlin	" " "
E.W. Hålldin	" " "
Josef Johansson	" " "
Ordförande i Södermanlands norra väg- distrikt, D. Isaksson	Hesselbyholm, "
Skiftesgodemannen Ernst Eriksson	Valla, Fogdö, "
" E. Almqvist	Lövvinge, "

Nyköping den 11 oktober 1938.

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Statens Kemiska station,

Västerås.

Dubblätt.

Bil. F.

A N A L Y S B E V I S Nr 393.

Å Kemiska stationen i Västerås hava på anmodan av Herr J.E. Hamlin, Rällinge, Strängnäs, undersökts prov av Vatten, inkommet den 1 oktober 1938.

Undersökningen har givit följande resultat:

	Första flaskan <u>per liter</u>	Andra flaskan <u>per liter</u>
Fria syror, beräknade som kolsyra/CO ₂ /	19,1 milligram	40,7 milligr.
Hårdhetsgrad-tyska, övergående	10,1 grader	10,2 grader
Aggressiv syra, beräknad som kolsyra	5,3 milligr.	17,6 milligr.
Svavelväte	0	0

De båda flaskorna lämnade något olika resultat betr. fri och aggressiv kolsyra.

Västerås den 3 okt. 1938.

S.Y. Lodin
föreståndare..

Ägobeskrivning, hävdeförteckning och värderings-

Ägofigurens nr	Fastighetens namn och ägare Ägoslag och jordmån	Genom företaget förbättrad mark							
		Tomt och åker		Äng och odlingsmark		Annan mark		Summa	
		hektar	ar	hektar	ar	hektar	ar	hektar	ar
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	<u>1 mll. Bällinge 3'</u>								
	7. Enfrid Hamlin								
1	Åker, lermylla på lera		82						
2	Stolpsgrar								
3	Åker, lermylla " da		34						
4	I ² , da " da		99						
5	I ² , da " da		21						
6	I ² , da " da		15						
1-6	Summa	2	51					2	51
	<u>1/8 mll. Bällinge 5'</u>								
	Anton Karlsson								
7	Åker, lermylla på lera		32						
8	I ² , da " da		27						
9	I ² , da " da		25						
10	Äng, da " da				13				
11	Åker, da " da		47						
12	Offarkväg								
13	Åker, da " da		43						
14	Stolpsgrar								
15	Åker, lermylla " da		39						
16	I ² , da " da		35						
7-16	Summa	2	48		13			2	61
	<u>1 mll. Bällinge 6'</u>								
	Ivar Holmlin								
17	Åker, lermylla på lera		12						
18	I ² , da " da		38						
19	Stolpsgrar								
	Transport		50						

längd för torrlägningsföretaget *Bällinge*

i Helgersö socken av *Lödermanlands* län.

Impediment		S u m m a areal		Värde per hektar i fullt torr- lagt skick	Nuvarande värde		Förbättrings- värde per hektar	Genom företaget ernädd torrlägg- ningsgrad	Ä g o f i g u r e n s						S u m m a förbättringsvärde		Repartitionstal
					10/10 av värdet i fullt torr- lagt skick	per hektar			blivande värde		nuvarande värde		förbättrings- värde		kronor	öre	
hektar	ar	hektar	ar	kronor		kronor	kronor		kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	%
11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
				1000	65	650	350	10	820	-	533	-	287	-			
09				1000	55	550	450	10	340	-	187	-	153	-			
				1000	75	750	250	10	990	-	742	50	247	50			
				1000	90	900	100	10	210	-	189	-	21	-			
				1000	95	950	50	10	150	-	142	50	7	50			
09		2	60						2510	-	1784	-	716	-			
				1000	95	950	50	10	320	-	304	-	16	-			
				1000	95	950	50	10	270	-	256	50	13	50			
				1000	85	850	150	10	250	-	212	50	37	50			
				700	95	665	35	10	91	-	86	45	4	55			
				1000	90	900	100	10	470	-	423	-	47	-			
03				1000	90	900	100	10	430	-	387	-	43	-			
11				1000	90	900	100	10	390	-	351	-	39	-			
				1000	90	900	100	10	350	-	315	-	35	-			
14		2	75						2571	-	2335	45	235	55			
				1000	95	950	50	10	120	-	114	-	6	-			
				1000	90	900	100	10	320	-	342	-	32	-			
08																	
08									500	-	456	-	44	-			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Transport		50						
20	Åker, lermuggla på lera		09						
21	I ^e , da " da		70						
22	I ^e , da " da		67						
23	I ^e , da " da		81						
24	I ^e , da " da		35						
25	Stolpsgrav								
26	Åker, lermuggla " da	1	30						
27	I ^e , da " da		99						
28	I ^e , da " da		10						
29	I ^e , da " da		78						
30	Backe								
31	Åker, da " da		62						
32	Ulfarväg								
33	Åker, lermuggla " da		60						
34	Stolpsgrav								
35	Åker, lermuggla " da		18						
36	I ^e , da " da		09						
37	I ^e , da " da		37						
38	I ^e , da " da		37						
39	I ^e , da " da		37						
40	I ^e , da " da		35						
41	Tomt, da " da		35						
42	Åker, da " da	1	04						
17-42	Summa	10	63					10	63
<u>$\frac{3}{8}$ mll. Bällinge 1³</u>									
7 Enfrid Hamlin									
43	Stolpsgrav								
44	Åker, lermuggla på lera		55						
45	I ^e , da " da	1	00						
46	I ^e , da " da		52						
47	I ^e , da " da		08						
	Transport	2	15						

11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
08									500	-	456	-	44	-			
				1000	60	600	400	10	90	-	54	-	36	-			
				1000	75	750	250	10	700	-	525	-	175	-			
				1000	90	900	100	10	670	-	603	-	67	-			
				1000	85	850	150	10	810	-	688.50	-	121.50	-			
				1000	50	500	500	10	350	-	175	-	175	-			
06																	
				1000	40	400	600	10	1300	-	520	-	780	-			
				1000	85	850	150	10	990	-	841.50	-	148.50	-			
				1000	85	850	150	10	100	-	85	-	15	-			
				1000	85	850	150	10	780	-	663	-	117	-			
02																	
				1000	70	700	300	10	620	-	434	-	186	-			
18																	
				1000	85	850	150	10	600	-	510	-	90	-			
04																	
				1000	80	800	200	10	180	-	144	-	36	-			
				1000	40	400	600	10	90	-	36	-	54	-			
				1000	40	400	600	10	370	-	148	-	222	-			
				1000	50	500	500	10	370	-	185	-	185	-			
				1000	65	650	350	10	370	-	240.50	-	129.50	-			
				1000	50	500	500	10	350	-	175	-	175	-			
				1200	90	900	300	10	420	-	315	-	105	-			
				1000	80	800	200	10	1040	-	832	-	208	-			
38	11	01							10700	-	7630.50	-	3069.50	-			
01																	
				1000	80	800	200	10	550	-	440	-	110	-			
				1000	80	800	200	10	1000	-	800	-	200	-			
				1000	90	900	100	10	520	-	468	-	52	-			
				1000	25	250	50	10	80	-	76	-	4	-			
01									2150	-	1784	-	366	-			

11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
	01								2'150	-	1'784	-	366	-			
				1'000	95	950	50	10	60	-	57	-	3	-			
	08																
				1'000	95	950	50	10	130	-	123	50	6	50			
				1'000	70	700	300	10	550	-	385	-	165	-			
				1'000	45	450	550	10	840	-	378	-	462	-			
				1'000	45	450	550	10	160	-	72	-	88	-			
				1'000	45	450	550	10	590	-	265	50	324	50			
				1'000	95	950	50	10	620	-	589	-	31	-			
				1'000	90	900	100	10	610	-	549	-	61	-			
				1'000	75	750	250	10	250	-	187	50	62	50			
	04																
				1'000	50	500	500	10	100	-	50	-	50	-			
				1'000	90	900	100	10	670	-	603	-	67	-			
	13	6	86						6'730	-	5'043	50	1'686	50			
				1'000	85	850	150	10	450	-	382	50	67	50			
	04																
				1'000	50	500	500	10	120	-	60	-	60	-			
	02																
	07																
				1'000	50	500	500	10	100	-	50	-	50	-			
				1'000	90	900	100	10	430	-	387	-	43	-			
				1'000	90	900	100	10	300	-	270	-	30	-			
	13	1	53						1'400	-	1'149	50	250	50			
	05																
				1'000	95	950	50	10	200	-	190	-	10	-			
	05	25							200	-	190	-	10	-			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
69	Almän väg								
72	Åker, lermylla på lera		98						
73	Storvagnsgrav								
74	Åker, lermylla " da	1	44						
88	Äng, da " da				83				
89	I ^a , da på lera, ngl. stenkunden				83				
90	I ^a , stenkunden								
69, 72-74 88-90	Summa	2	42	1	66			4	08
<u>1/6 mlt. Bällinge 1²</u>									
Josef Johansson									
75	Åker, lermylla på lera		85						
76	I ^a , da " da		32						
77	I ^a , da " da		23						
78	I ^a , da " da		30						
79	Ängväg								
80	Åker, da " da		20						
81	I ^a , da " da		93						
82	I ^a , da " da		05						
83	I ^a , da " da		09						
84	I ^a , da " da		09						
85	I ^a , da " da		20						
86	I ^a , da " da		25						
87	Äng, da " da				07				
75-87	Summa	4	21		07			4	28
<u>1/6 mlt. Bällinge 1⁴</u>									
Josef Johansson									
91	Åker, lermylla på lera	1	16						
91	Summa	1	16					1	16
<u>1/4 mlt. Bällinge 4²</u>									
E. Wiktor Hållén									
92	Åker, lermylla på lera		12						
93	Offarkväg								
Transport			12						

11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
09				1'000	70	700	300	10	980	-	686	-	294	-			
22				1'000	70	700	300	10	1'440	-	1'008	-	432	-			
				600	50	300	210	085	423	30	249	-	174	30			
				500	80	400	100	10	415	-	332	-	83	-			
11																	
42	4	50							3'258	30	2'275	-	983	30			
				1'000	60	600	400	10	850	-	510	-	340	-			
				1'000	35	350	600	085	304	-	112	-	192	-			
				1'000	30	300	600	090	287	-	69	-	138	-			
				1'000	70	700	300	10	300	-	210	-	90	-			
07				1'000	65	650	350	10	200	-	130	-	70	-			
				1'000	55	550	450	10	930	-	511	50	418	50			
				1'000	95	950	50	10	50	-	47	50	2	50			
				1'000	25	250	600	085	76	50	22	50	54	-			
				1'000	30	300	600	090	81	-	27	-	54	-			
				1'000	25	250	600	085	170	-	50	-	120	-			
				1'000	60	600	400	10	950	-	570	-	380	-			
				600	50	300	210	085	35	70	21	-	14	70			
07	4	35							4'154	20	2'280	50	1'873	70			
				1'000	75	750	250	10	1'160	-	870	-	290	-			
				1	16				1'160	-	870	-	290	-			
				1'000	25	250	50	10	120	-	114	-	6	-			
16																	
16									120	-	114	-	6	-			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Transport		12						
94	Åker, lermylla på lera		41						
95	Skoloppsgrav								
96	Åker, lermylla " da		33						
97	G ^a , da " da		36						
98	Äng, da " da				12				
93-98	Summa	1	22		12			1	34
	<u>Lammandrag</u>								
	1 mlt. Bällinge 3'								
1-6	J. Ernfriid Hamlin.		2 51					2 51	
	1/8 mlt. Bällinge 5 ³								
7-16	Anton Karlsson.		2 48		13			2 61	
	1 mlt. Bällinge 6'								
17-42	Ivar Holmlin.		10 63					10 63	
	3/8 mlt. Bällinge 1 ³								
43-60	J. Ernfriid Hamlin.		6 73					6 73	
	3/8 mlt. Bällinge 5 ²								
61-68	J. Ernfriid Hamlin.		1 40					1 40	
	Årst. Bällinge 1 ⁶ (Bensdal.)								
70-71	H. H. Lidholm.		20					20	
	Årst Bällinge 1 ⁷								
69, 72-74, 88-90	Anton Hållén.		2 42		1 66			4 08	
	7/16 mlt. Bällinge 1 ²								
25-27	Josef Johansson.		4 21		07			4 28	
	1/16 mlt. Bällinge 1 ⁴								
21	Josef Johansson.		1 16					1 16	
	1/4 mlt. Bällinge 4 ²								
92-98	E. Wiktor Hållén.		1 22		12			1 34	
1-98	Summa	32	96		1 98			34 94	

[illegible]

Jordsättningslängd
 för burläggningsföretaget Rällinge i Helgerö socken
 av Länsmannalands län uppräklad vid laga styres
 förrättning åren 1937-1938.

Fastighetens namn, registernummer och ägare	Ersättning för avloppets utvidgning				Ersättning för jordupplag och vallar				Summa ersättning
	Areal	å pris pr ar	Ersättningens belopp	Summa	Areal	å pris pr ar	Ersättningens belopp	Summa	
	Ar	Kr.	Kronor och öre		Ar	Kr.	Kronor och öre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>Avloppet A-B-E-2</u>									
	1,0	5,50	5 50						
	2,1	6,50	13 65						
1 mll. Rällinge 3'	0,7	7,50	5 25						
J. Ernfriid Hamlin	0,3	9,-	2 70						
	0,1	9,50	95	28 05	122 10-	122 -	122 -	150 05	
	0,4	8,50	3 40						
1/8 mll. Rällinge 5'	3,2	9,-	28 80						
Anken Karlsson	1,4	9,50	13 30	45 50	150 10-	150 -	150 -	195 50	
	2,7	6,-	16 20						
1 mll. Rällinge 6'	2,2	8,50	18 70						
Joar Holmlin	1,7	9,-	15 30	50 20	132 10-	132 -	132 -	182 20	
	1,0	5,-	5 -						
3/8 mll. Rällinge 5'	2,4	8,50	20 40						
J. Ernfriid Hamlin	2,4	9,-	21 60	47 -	108 10-	108 -	108 -	155 -	
Ans. Rällinge 1'	5,6	7,-	39 20	39 20	172 10-	172 -	172 -	211 20	
Anken Hållalin	1,4	2,50	3 50						
7/16 mll. Rällinge 1'	1,8	3,-	5 40		39 850	33 15			
Transport			8 90	209 95		33 15	684 -	893 25	

Kostnadsförslag

för utförande av anläggningsförelaget Rällinge i
 Hälgerö socken av Södermanlands län, upprättat
 vid laga synförrättning åren 1837-1838.
 (Timprenning 10 kr.)

Läge	Längd i meter	Arbete, jordart m. m.	Antal m. ³	à Kr.	Kostnad		Summa	
					Kronor	öre	Kronor	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>Skeppet A-B-E-I</u>						
^A 0-2	200	Schaktning av lera	360	0,85	306	-	306	-
		Ombyggnad av ägobro vid 1 ⁺⁺ enligt specificerat kostnadsförslag					140	-
2-4	200	Schaktning andra med enst. skrar	330	1,-	330	-	330	-
4-5 ⁺²⁰	120	I ^e " " " " " " " " " " " "	300	1,10	330	-		
		I ^e " " grus och sten	15	3,-	45	-	375	-
		Ombyggnad av bro för utförsväg vid 4 ⁺⁺ enligt specificerat kostnadsförslag					270	-
^B 5 ⁺²⁰ 7 ⁺¹⁶	184	Schaktning av lera	600	0,85	510	-	510	-
		Ombyggnad av ägobro vid 5 ⁺⁶⁵ enligt specificerat kostnadsförslag					270	-
^B 7 ⁺¹⁶ - 9	184	Schaktning av lera	670	0,90	603	-		
		I ^e " " grus och sten	5	3,-	15	-		
		I ^e " " " " " " " " " " " "						
		i landsvägsbanken vid 8 ⁺⁶²	30	3,-	90	-	708	-
9-11	200	Schaktning av lera	550	0,85	467	50	467	50
		Ombyggnad av ägobro vid 10 ⁺⁵⁶ enligt specificerat kostnadsförslag					240	-
^C 11-12 ⁺⁴³	143	Schaktning av lera	400	0,85	340	-		
^C 12 ⁺⁴³ ^D 14 ⁺¹⁹	176	I ^e " " " " " " " " " " " "	300	0,80	240	-	580	-
		Ombyggnad av ägobro vid 12 ⁺⁴⁴ enligt specificerat kostnadsförslag					180	-
	1407	Transport					4376	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1407	Transport					4376	50
		För arbets tillsyn och oförut-						
		sedda utgifter tillägges c:a 10						
		procent av föreskännde belopp					493	50
Summa	1407	Summa kronor					4800	-
		<u>Beloppet B-E-F</u>						
B		Schaktning av lera	460	0,85	391	-		
20-22 =7+16	200							
F		2 ^a " do.	260	0,85	221	-	612	-
22-23+12	112							
		För arbets tillsyn och oförut-						
		sedda utgifter tillägges c:a 10						
		procent av föreskännde belopp					58	-
Summa	312	Summa kronor					670	-
		<u>Beloppet E-E'</u>						
E		Dränering av 22,5 cm:s (9") betongrör						
35-35+86 =23+6	86							
E'		Indragn av 22,5 cm:s (9") rör av tät						
		betong, blandning 1:3, 76 cm. långa st.	113	1,65	186	45		
		Järnvägsfrakt Enskilda -						
		Skängräs km	44	6,10	26	84		
		Landsvägsfrakt Skängräs -						
		Bällinge, 17 km och 44 km botten	75	4,30	22	50		
		Schaktning av lera	90	0,85	76	50		
		Läggning av rören och åter-						
		fyllning km	86	0,40	34	40		
		Trummåga av betong 13 jämte						
		rustad och korsättning vid punkt E					20	-
		Samlingsstunn av 60 cm:s (24")						
		rör, betong 13 med botten och lock						
		av betong jämte grusfyllning						
		vid punkt E'					50	-
								416 69
		För arbets tillsyn och oförut-						
		sedda utgifter tillägges c:a						
		10 procent av föreskännde belopp					33	31
Summa	86	Summa kronor					450	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Beloppet F-f-H-I</u>								
F 30-31 +16 =23+12 G+16 31-32 +42	G +16 H +42	116	Schaktning av lera med någon ensk sten	350	0,90	225	-	225 -
		95	Börledning av 22,5 cm:s (9") ledningsrör					
			Inköp av 22,5 cm:s (9") rör av lät					
			betong, blandning 1:3, 76 cm långa st.	125	1,65	206	25	
			Järnvägsfrakt Enskäterga - Skängnäs km	4,9	6,10	29	89	
			Landsvägsfrakt Skängnäs - Käl-					
			linge, 17 km och 4,9 km km km	83	0,30	24	90	
			Schaktning av lera med några					
			enslaka stenar	85	0,90	76	50	
			Läggning av rören och åtfyllning, km	95	0,40	38	-	
			Trummiga av betong 1:3 jämte rust					
			bädd och besättning vid					
			punkt f			20	-	
			Slambunn av betong 1:3:3 med					
			armering jämte risgrind vid					
			punkt H			60	-	455 54
H 32+42 =12+43	I 32+42 =12+43	29	Schaktning av lera med någon					
			enslaka sten	65	0,90	58	50	58 50
			För arbetets tillsyn och oförut-					
			sedda utgifter tillägges c:a 10					
			procent av förskändt belopp					70 96
Summa	240		Summa kronor					810 -
<u>Beloppet G-G'</u>								
C 15-15 =12+43	C' +74	77	Börledning av 15 cm:s (6") ledningsrör					
			Inköp av 15 cm:s (6") rör av lät betong					
			Blandning 1:3, 76 cm långa st.	100	1,-	100	-	
			Järnvägsfrakt Enskäterga - Skängnäs, km	2,2	6,10	13	42	
			Landsvägsfrakt Skängnäs - Käl-					
			linge, 17 km och 2,2 km km km	37	0,30	11	10	
			Schaktning av lera	40	0,80	32	-	
			Läggning av rören och åtfyllning, km	77	0,30	15	40	
		77	Transport			171	92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	77	Transport			171	92		
		Trumöga av betong 1:3 jämte						
		rustbädd och brensättning vid						
		punkt E			20	-		
		Lamlingsbrunn av 60 cm:s (2.4")						
		rör, betong 1:3, med botten och						
		lock av betong jämte grusfyll-			50	-	241	92
		ning vid punkt E'						
		För arbetskillsyn och förut-						
		sedda utgifter tilläggas ca 10						
		procent av förslående belopp					28	08
Summa	77	Summa kronor					270	-
<u>Lammandrag</u>								
1407		Stolpet A-B-E-I					4800	-
312		I ^a B-E-F					670	-
86		I ^a E-E'					450	-
240		I ^a F-G-H-I					210	-
77		I ^a E-E'					270	-
Summa	2122	Summa kronor					7000	-
<u>Specifiserade bestandsförslag</u>								
<u>för Brobyggnader</u>								
<u>Stöbro vid 1st</u>								
		2 st bäddfältbär: 0,20 x 0,20 x 4,40 x 2	0,35					
		5 " underslag: 0,20 x 0,15 x 3,50 x 5	0,53					
		Broplank: 0,075 x 4,00 x 3,50	1,05					
		Stöplank överslag: 0,075 x 0,475 x 4,0 x 2	0,35					
		0,075 x 0,10 x 3,70 x 2						
		Summa virke	2,28	50	-	114	-	
		Ringning av gamla bron, spik,						
		färra, papp m m			26	-		
		Summa virke			140	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>Bro för utfartsväg vid 4⁺⁶</u>						
		Intkör och frakt av 0,60 m:s (24")						
		rör, betong 1:3, 1,0 meter långa st.	7	15.-	105	-		
		Medläggning av rören st.	7	3.-	21	-		
		Skyddsmurar av betong 1:3:3						
		med armering av 16 mm:s rundjärn						
		vid båda rörmyningarna st.	2	50.-	100	-		
		Rivning av gamla bron, åter-						
		fyllning och planering av						
		väglanar m. m.				44	-	
		Summa kronor			270	-		
		<u>Ägbro vid 5⁺⁶⁵</u>						
		Intkör och frakt av 0,60 m:s (24")						
		rör, betong 1:3, 1,0 meter långa st.	6	15.-	90	-		
		Dubbel rustbädd av 0,15 m:s virke			20	-		
		Medläggning av rören st.	6	3.-	18	-		
		Skyddsmurar av betong 1:3:3 med						
		armering av 16 mm:s rundjärn						
		vid båda rörmyningarna st.	2	50.-	100	-		
		Rivning av gamla bron, plane-						
		ring av väglanar m. m.				42	-	
		Summa kronor			270	-		
		<u>Ägbro vid 10⁺⁵⁶</u>						
		Intkör och frakt av 0,53 m:s (21")						
		rör, betong 1:3, 0,75 m långa st.	8	10.-	80	-		
		Dubbel rustbädd av 0,15 m:s virke			15	-		
		Medläggning av rören st.	8	2.-	16	-		
		Skyddsmurar av betong 1:3:3						
		med armering av 16 mm:s rundjärn						
		vid båda rörmyningarna						
		st.	2	45.-	90	-		
		Rivning av gamla bron, åter-						
		Transport			201	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Transport			201	-		
		fyllning och planering av						
		vägläran m. m.			39	-		
		Summa kronor			240	-		
		<u>Ägarägsbro vid 12⁺⁴⁴</u>						
		Inköp och frakt av 0,375 m:s (15")						
		rör, betong 1:3, 0,75 meter långa st.	8	4,50	36	-		
		Dubbel rustbädd av 0,15 m:s virke			15	-		
		Medläggning av rören st.	8	1,50	12	-		
		Styddsmurar av betong 1:3:3 med						
		armering av 16 mm:s rundjärn						
		vid båda röröppningarna st.	2	40,-	80	-		
		Skivning av gamla bron, utfyll-						
		ning och planering av väglä-						
		ran m. m.			37	-		
		Summa kronor			180	-		
		<u>Alternativa körsbadsförslag</u>						
		<u>för öppna avlopp.</u>						
		<u>Avloppet G-H</u>						
G	H							
31 ⁺¹⁶	32 ⁺⁴⁹	95						
		Schaktning av bera med några						
		enslaka stenar	250	0,90	225	-	225	-
		Ombyggnad av ägarägsbro vid						
		32 ⁺⁴² enligt specificerat körsbads-						
		förslag för bron vid 12 ⁺⁴⁴ men						
		utan rustbädd					165	-
		Förärsättning					91	70
		För arbetsk. tillsyn och oförut-						
		sedda utgifter tilläggas c:a						
		10 procent av försläende av-						
		skötskostnad					38	30
Summa	95	Summa kronor					520	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>Slottet E-E'</u>						
$\begin{matrix} C \\ 15-15 \\ =12+43 \end{matrix}$	$\begin{matrix} C' \\ +77 \end{matrix}$	77	Schaktning av lera	70	0,80	56	-	56 -
			Ombyggnad av ägobro vid 15+73					
			enligt specificerat kostnads-					
			förslag för bron vid 12+44					180 -
			Jordsättning					89 65
			För arbets tillsyn och förut-					
			sedda utgifter tillägges c:a 10					
			procent av förskämd arbetskostnad					24 35
<u>Summa</u>	<u>77</u>		<u>Summa kronor</u>					<u>290 -</u>

			<u>Slottet E-E'</u>						
$\begin{matrix} E \\ 35-36 \\ +23+6 \end{matrix}$	$\begin{matrix} E' \\ +27 \end{matrix}$	127	Schaktning av lera	330	0,85	280	50	280	50
			Ägobro vid 35 enligt specific-						
			erat kostnadsförslag för bron						
			vid 12+44					180	-
			Jordsättning					99	50
			För arbets tillsyn och för-						
			utredda utgifter tillägges c:a						
			10 procent av förskämd ar-						
			betskostnad					40	-
<u>Summa</u>	<u>127</u>		<u>Summa kronor</u>					<u>600</u>	<u>-</u>

Rödinge, Helgarö pr. Skängräs den 17 oktober 1938.
 Martin Lingshiöm
 Låters landbruksingeniör

Stadsförklaring

för förvägningsföreläggningen i Helsingfors socken
av Södermanlands län, uppräknad vid laga synfö-
rättning åren 1937-1939.

Fastighetens namn, register- nummer och ägare.	S = sökande till företaget.	Jordförbättringsvärde.		Repartitionstal.	Kostnad för		Summa kostnad.	Kostnad för laga synförbättringen.
		Kr. öre	%		terrägningsarbetet.	ersättningar.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
1 mlt. Bällinge 3 ¹ . J. Enfrid Hamlin.	S	7 1/6 -	7452	521 64	104 56	626 20	45 48	
1/8 mlt. Bällinge 5 ³ . Anton Karlsson.	S	235 55	2,452	171 64	34 41	206 05	14 97	
1 mlt. Bällinge 6 ¹ . Torv Holmström.	S	3 069 50	31,949	2,236 43	448 29	2,684 72	194 99	
3/8 mlt. Bällinge 1 ³ . J. Enfrid Hamlin.	S	1686 50	17,554	1,228 78	246 31	1,475 09	107 14	
3/8 mlt. Bällinge 5 ³ . J. Enfrid Hamlin.	S	250 50	2,607	182 49	36 58	219 07	15 91	
Arsk. Bällinge 1 ⁶ . (Arrendal.) H. H. Lidholm.	S	10 -	0,104	7 23	1 46	8 74	63	
Arsk. Bällinge 1 ⁷ . Anton Hållström.	S	983 30	10,235	716 45	143 61	860 06	62 47	
7/16 mlt. Bällinge 1 ³ . Jörf Johansson.	S	1 873 70	19,502	1,365 14	273 64	1,633 78	119 03	
1/16 mlt. Bällinge 1 ⁴ . Jörf Johansson.	-	290 -	3,018	211 26	42 35	253 61	18 42	
1/4 mlt. Bällinge 4 ² . E. Viktor Hållström.	-	492 60	5,127	358 89	71 94	430 83	31 29	
Summa		9607 65	100,000	7000 -	1403 15	8403 15	610 33	
Bällinge, Helsingfors								

fr. Skängräs den 17 oktober 1938.

St. Gänstens vägnar:

Martin Ljungström.

Stakens landbruksingenjör.

H. E. Ambrist.

Ernst Eriksson.

Bihälsande godemän.

ÖVERSIKTSKARTA.

Skala 1:100 000



U T L Å T A N D E

avgivet vid laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Rällinge i Helgarö socken av Södermanlands län.

Torrlägningsföretagets läge, areal och jordmån.

Torrlägningsområdet är beläget inom Mälaren-Norrströms nederbördsområde nr. 120/121, 1,5 - 2,5 km. ostnordost om Helgarö kyrka och finnes till sitt läge närmare angivet å motstående översiktskarta, där det markerats medelst gul färgbeteckning.

Företaget omfattar en areal av sammanlagt 34,94 har, varav 32,96 har åker och 1,98 har äng.

Jordmånen är av mycket god beskaffenhet och består av lermylla på lerbotten.

Företagets omfattning.

Enligt vid syneförrättningen framställda yrkanden har för torrläggning av de i företaget ingående markerna föreslagits upptagande av de å hithörande plan- och profilritningar angivna avloppen A-B-C-D, B-E-F-G-H-I, C-C¹ och E-E¹. Avloppet A-B-C-D utmynnar vid punkten A i ett tidigare i samband med utförandet av torrlägningsföretaget Helgaröby - Åsby - Rällinge i Helgarö socken upptaget avlopp.

Avloppssträckorna C-H, C-C¹ och E-E¹ hava därvid föreslagits till utförande såsom täckta rörledningar, såsom varande ändamålsenligare och billigare än öppna diken.

Enligt av Kemiska stationen i Västerås gjord undersökning av grundvattnen från ifrågavarande marker, har vattnet befunnits innehålla aggressiva syror till en mängd av högst 17,6 milligram per liter och därvid hava en hårdhet av 10,2 tyska grader. Då vid sådant förhållande vattnet endast har obetydlig angreppsförmåga å betong, har någon särskild behandling eller bestrykning av betongrören ansetts icke erforderlig. Rören skola vara utförda med en blandning av 1:3, med i möjligaste mån vattentätt gods samt i övrigt uppfylla Svenska kommunaltekniska föreningens normalbestämmelser.

I detta sammanhang skall särskilt framhållas vikten av att endast fullgoda betongrör komma till användning, och att eventuellt erforderlig reparation eller omläggning av rörledningarna får gå på intressenternas egen risk, då någon hjälp av statsmedel icke kan påräknas härtill.

Vattenmängd och dimensioner m.m.

Nederbördsområdet för avloppen från markerna är å översiktskartan inneslutet av en heldragen blå linje, varjämte genom streckade blå linjer nederbördsområdena utmärkts för olika dikessträckor. Nederbördsområdena omfatta sålunda en areal av 1,3 km². för avloppet A-B, 0,5 km². för avloppet B-C och 0,4 km². för avloppet B-E-F. För rörledningarna hava nederbördsområdena angivits å profilritningarna. Avrinningen vid flöden har beräknats efter 100 sekundliter pr. km². till 0,13 m³/sek. från området i dess helhet.

De öppna avloppen hava föreslagits till utförande med en sidolutning av 1:1,25 samt med en bottenbredd av 0,5 meter i avloppet A-B-C-12+81 och 0,3 meter i övriga avlopp. Minsta bottenlutningen är 0,4:1.000. Härigenom beräknas de vid flöden framrinnande vattenmängderna komma att avbördas vid ett största vattendjup av 0,5 meter.

Rörledningarna skola utföras av 22,5 cm:s (9") betongrör å sträckorna G-H och E-E¹ och av 15 cm:s (6") betong- eller tegelrör å sträckan C-C¹. Dimensionerna hava beräknats med användande av Hesses formel $V = k(1 + \frac{\sqrt{R}}{2})\sqrt{RJ}$, och med koefficienten k antagen till 40 för 9" rörledning och 38 för 6" rörledning. Vid rörledningarna skola anordnas trumögon av betong med torvsättning vid punkterna C, E och G, samlingsbrunnar av 60 cm:s betongrör med botten och lock av betong vid punkterna C¹ och E¹ samt en slambrunn av armerad betong, storlek 0,8 x 0,8 m. med galler vid punkten H, allt i enlighet med härför upprättade ritningar. I samlingsbrunnarna skola göras erforderliga hål för dagvattnets insläppande. Vattenlås få icke anordnas vid brunnarna.

Avloppens djup under markytan samt dimensioner i övrigt utvisas närmare av de upprättade profil- och sektionsritningarna, varjämte å profilritningarna utmärkts de beräknade vattenstånden vid flöden.

Brobyggnader.

I samband med grävningsarbetets utförande skall en bro för utfartsväg vid punkt 4+6 samt tre ägovägs- eller ägobroar vid punkterna 5+65, 10+56 och 12+44 ombyggas av betongrör samt en ägobro vid punkt

1+4 ombyggas av trä i enlighet med härför upprättade ritningar och i kostnadsförslaget lämnade anvisningar.

Allmänna vägen Håsselbyholm - Björsund beröres av företaget vid punkt 8+62. Den därstädes befintliga trumman är icke nedlagd på tillräckligt djup och är dessutom i ett ganska bristfälligt skick, varför densamma måste ombyggas, för att företaget skall kunna genomföras. Vägstyrelsen har under syneförrättningen förklarat sig villig att bekosta anordnandet av ny trumma härstädes under förutsättning dock, att den härför nödiga grävningen genom vägen verkställes genom företagets försorg och på dess bekostnad. Som den allmänna vägen i den del, varom fråga är, tillkommit före den 1 januari 1880, finna synmännen skäligt föreskriva, att erforderlig schaktning för den nya trumman skall verkställas genom terrällägningsföretagets försorg och på dess bekostnad. Den nya trumman, som skall inläggas genom vägstyrelsens försorg och på bekostnad av Södermanlands norra vägdistrikt, skall utföras av minst 0,60 m:s (24") rör och skall nedläggas med sin botten å höjden +11,24 meter i förhållande till det för företaget använda jämförelseplanet.

Uppmätning, ytavvägning och jordvärdering.


De i företaget ingående markerna hava blivit kartlagda och ytavvägda samt å plankartan avgränsade från högre belägen mark medelst en begränsningskurva, belägen på 1,4 meters höjd över nu rådande medelvattenstånd i avloppen, varvid även tillägg gjorts för erforderligt fall till desamma för de marker, som ligga på längre avstånd därifrån.

Markerna hava sedermera av synmännen värderats såväl i deras

Torrläggningföretaget Rällinge
i Helgarö socken av Södermanlands län.

53.

Graderingsskala.



nuvarande vattenskadade tillstånd som i det skick, vari de beräknats komma efter torrläggningen. För varje ägofigur hava sålunda nuvarande och blivande värdet samt skillnaden eller jordförbättringsvärdet beräknats och införts i hithörande värderingslängd.

Vid bestämmandet av blivande värdet har hänsyn uteslutande tagits till markernas naturliga beskaffenhet samt gängse normala prisförhållanden och betingelser i övrigt. Markernas nuvarande värde har uppskattats med hänsyn till deras höjdläge i förhållande till nu rådande medelvattenstånd i avloppen och uträknats med tillhjälp av här bifogade graderingskala.

För samtliga i företaget ingående marker har nuvarande värdet beräknats till 24.363:35 kronor, medan värdet av samma marker efter torrläggningen uppskattats till 33.971:-- kronor. Den genom torrläggningen beräknade jordförbättringen uppgår sålunda till 9.607:65 kronor.

Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförelag uppgå sammanlagda kostnaderna för avloppens utförande och brobyggnader till 7.000:-- kronor, inberäknat 10 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

Ersättningar.

På grund av under synförrättningen framställt yrkande skall ersättning utgå till vederbörande jordägare för mark, som kommer att tagas i anspråk för avloppens upptagande och uppläggning av jordsträngarna längs desamma.

För mark, som går förlorad genom avloppens breddning, skall ersättning utgå efter markens värde i nu befintligt skick efter de å-priser pr. har, som för respektive ågofigurer blivit av synemännen värderade, och som finnas införda i 17 kolumnen av värderingslängden.

Den mark, som toges i anspråk för uppläggning av jordsträngarna, däri inräknat 1,0 meters frikant mellan avloppet och vallens fot, skall ersättas med sitt värde i torrlagt skick och efter de å-priser pr. har, som framgå av kolumnerna 15 och 19 av värderingslängden.

I särskilt upprättad jordersättningslängd finnas de sålunda för varje fastighet uträknade ersättningsbeloppen angivna, och uppgå ersättningarna till sammanlagt 1.403:15 kronor, varav 282:75 kronor för avloppens breddning och 1.120:40 kronor för jordupplag.

Dessa ersättningar skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas vederbörande jordägare vid den slutliga fördelningen av kostnaderna för företaget. Ersättningen för uppläggningsen av jordsträngarna må dock, där ej annat är överenskommet, utgå till vederbörande arrendator i den mån, han undanskaffat desamma.

Därest regelbundna rensningar av avloppen verkställas enligt här nedan i detta utlåtande lämnade föreskrifter, blir mängden slam, o.d., som därvid kommer att uppläggas, relativt obetydlig, liksom även härigenom orsakad skada och intrång. Jordägarna skola utan ersättning tillsläppa för ifrågavarande ändamål erforderligt utrymme längs avloppen.

Vid dessa rensningsarbeten liksom även vid avloppens första upp-

tagande skall likväl iakttagas, att skada å växande gröda så vitt möjligt undvikas.

Kostnadernas fördelning.

Samtliga i företaget ingående marker hava sådant höjdläge i förhållande till varandra, att de enligt vattenlagens bestämmelser äro att anse såsom en torrläggningssamfällighet. Någon anledning till uppdelning i avdelningar med ty åtföljande jämkning i kostnadsfördelningen enligt bestämmelserna i 7 kap. 24-26 §§ vattenlagen förefinnes icke. Samtliga med företaget förenade kostnader skola därför fördelas i direkt förhållande till värdet av den å varje fastighet uppskattade båtnaden genom företaget. Efter summan av de på varje fastighet enligt ovan angivna grunder beräknade förbättringsvärdena hava härför andelstal i procent blivit uträknade och införda i hithörande kostnadsfördelningslängd.

För den händelse torrläggningsekostnaderna skulle genom oförutsedda arbetssvårigheter eller andra omständigheter komma att överstiga det genom torrläggningen uppskattade förbättringsvärdet, skall jämlikt 7 kap. 27 § vattenlagen iakttagas, att delägare, som icke är sökande till företaget, ej må påföras större kostnad härför, än som svarar mot det å hans mark uppskattade förbättringsvärdet. Förrättningskostnaderna skola emellertid, jämlikt 10 kap. 80 § vattenlagen, fördelas utan hänsyn till sådan begränsning i delaktigheten, som här sagts.

Arbetets utförande.

Enär hinder enligt i vattenlagen stadgade grunder icke synas förefinnas mot ifrågavarande torrlägningsföretag, lämna synemännen sitt medgivande till företagets utförande i enlighet med i detta utlåtande lämnade bestämmelser.

Arbetet skall vara i sin helhet fullbordat inom fem år efter det denna synförrättning vunnit laga kraft.

Vid arbetets utförande skall iakttagas, att de ur avloppen upptagna jord- eller stenmassorna skola uppläggas på minst 1,0 meters avstånd från avloppens kanter, samt att jordvallarna, vilkas lutning mot avloppet icke får göras brantare än 1:1,25, skola genomgrävas för alla tillstötande diken och svackor, dock på minst var 50:de meter, för att ytvattnet må kunna fritt avrinna. Å sträckan H-I, där avlopp går fram utefter väg, må jordmassorna uppläggas endast å den från vägen vända sidan av avloppet.

Vid utförandet av rörledningarna skall iakttagas, att arbetet skall utföras vid sådan tidpunkt, att växande gröda icke skadas, att endast hela och välgjutna rör få användas, att djupet å varje rör skall noggrant kontrolleras enligt särskilt utsatta flukter, att vid återfyllningen jorden tillstampas väl men försiktigt utan att rubba de nedlagda rören, varjämte i förutvarande öppet dike påfyllning skall ske till minst 0,8 meter över rören, samt att inkoppling av dräneringsrör endast får ske i de anordnade brunnarna.

Besiktning och avsyning.

För den händelse någon av intressenterna så påyrkar, skall besiktning av pågående arbete och avsyning av detsamma efter dess slutförande på företagets bekostnad verkställas av i länet tjänstgörande statens lantbruksingeniör.

Underhåll.

För vidmakthållandet av det genom företaget ernådda torrlägningsresultatet skola avloppen för framtiden omsorgsfullt underhållas. Till rörledningarna hörande slam- och senlingebrunnar skola rensas minst två gånger om året; de öppna avloppen skola grässkuras minst en gång om året på hösten och dessutom grundligare rensas minst vart fjärde år. Uppkomna islamningar och värtbildningar skola därvid avlägnas och avloppen återställas till för desamma nu föreskrivna dimensioner. Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas enligt samma grunder, som gälla för avloppens första upptagande.

Underhållet av i företaget ingående brobyggnader skall åvila vederbörande jordägare eller dem, som hava att svara för underhållet av de nu befintliga broarna över avloppen.

Vederbörande sakägare skola därjämte genom anordnande av nödiga stängsel o.d. svara för, att de upptagna avloppen icke skadas genom igen trampande av betande kreatur.

Avgift till vattendomstol.

Avgift till vattendomstolarnas organisation och verksamhet skall

icke erläggas av företaget, enär nämnda avgift, beräknad enligt i 11 kap. 95 § vattenlagen stadgade grunder, skulle komma att understiga 15:- kronor.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrätt- ning, eller vill någon eljest föra talan mot detta utlåtande, äger han, att inom sextio dagar från nedanstående dag till Österbygdens vattendom- stol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären, vilka skola in- givas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla på- ståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas alla de hand- lingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet.

Företagets namn, m.m.

Företaget har betraktats såsom dikning enligt 7 kap. av gällande vattenlag och skall benämnas torrlägningsföretaget Rällinge i Holgarö socken av Södermanlands län.

Rällinge, Holgarö pr. Strängnäs den 17 oktober 1938.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingström.

Statens lantbruksingeniör.

K. B. Almkvist.

Ernst Eriksson.

Avskrift:

Biträdande godemän.

Så besvär mot föreslagna förättning icke anförts inom föreskriven tid; beviljas Stockholm i Öster- bygdens vattendomsstols Kausli den 8 mars 1939.

Ex officio:
Lars Eriksson

Slämpl. 50 öre.

Avskrifter beviljas i följande rymmer:
Martin Lingström

A R V O D E S R Ä K N I N G

för laga syneförrättning angående *Arvlaggningsfördraget Döblinge*

i *Helgerö* socken och *Södermanlands* län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	20	0,50	10	-	10	-
		Ägomätning: i skala 1.4000, §§ 6—10						
		a) för mätningssområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	48	3,00	14	40		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje	45	6,00	3	-		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mätningssområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 46 ar	72	0,24	17	28		
		har 32,96	32,96	0,78	25	71		
		äng och odlingsmark, medelareal 49,5 ar	4	0,18	72			
		har 1,98	1,98	0,58	1	15		
		annan mark och impediment, medelareal 72 ar	22	0,05	1	10		
		har 1,58	1,58	0,78	1	23	64	59
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ^{> 15} 10—15 m. _{< 10}						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ^{regalarket} ~~bladet~~			4	-	4	-
		övriga ^{regalark} ~~blad~~						
		Överföres					78	59

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				78 59
		Avvägning.				
1937	5.10.20	a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	dagar	2 1/2	12,00	30 -
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 74 punkter pr har	har	3494	0,50	17 47
		avvägda punkter	st.	260	0,03	7 80
		i annan mark, medelantal punkter pr har	st.			
		avvägda punkter	st.			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	5,0	2,00	10 -
		i annan mark	"		5,00	65 27
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 37 ar,	st.	98	0,05	4 90
			har	3652	0,10	3 65
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st.	98	0,04	3 92
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	dagar		12,00	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.			4 -
		för övriga kilometer	st.	115	1,50	1 73
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal "		152	0,06	9 12
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer "		76	0,12	9 12
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km.	0,303	3,-	91
		2) befintligt avlopp ell. vall	"	2,468	3,50	8 64
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st.	12	0,12	1 44
		" " " " " "	"	2	0,15	30
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	46	0,25	11 50
						13 24
		Antal profil- och sektionsritningar	"	1	3,00	3 -
		Hydrografisk utredning, § 23 och 48, grundbelopp	"	3	2,-	6 -
		för vattenområdets areal	km. ²	1/3	0,02	03
		dagar			12,00	6 03
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	2,153	3,50	7 54
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"	2,153	1,00	2 15
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ²	"			
		nämligen m. ² sektion på	"			
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"		6,00	
		2) " " över 20 " minskade	"	1	10,00	10 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp				1 -
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	56	0,03	1 68
		Överföres				234 49

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				234 49
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	— —
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.	0,303	2,50	76	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	2,108	4,00	8 43	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			8 41	17 60
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		— —
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete st. 5	3:-	15 -		
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning " 5	3:-	15 -		
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		30 -
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	260	0,01	2 60	2 60
		Översiktskarta, § 41			4 -	4 -
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st. 56	0,25	14 -		15 50
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st. 8	0,30	2 40		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		4 40
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid. 10	3,00	30 -		30 -
1937 1938	6/7 12/10	Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2	12,00	24 -	24 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
1937	16/10	Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	3/4	12,00	9 -	9 -
1938	11/10	Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn " 3/4	12,00			
		utlopp för täckt ledning " 3/4	12,00	9 -		9 -
		slamficka " 3/4	12,00			
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				380 59
		1 a) 1:sta regalarcket				7 -
		övriga regalarblad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 37 ar ägofigurer st. 98	0,07	6 86		
		har 3652	0,14	5 11		
		Överföres			11 97	7 -

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			11 97	7 -
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			2 99	
		3) insättning av höjdlägestal st.	260	0,02	5 20	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	56	0,05	2 80	24 71
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall	0532	3:-	1 60	
		nytt avlopp eller vall	0303	5:-	1 58	
		ändring av befintligt avlopp	1936	6:-	11 62	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			13 24	
		3) broar och trummor, „ „			15 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	1	3,00	3 -	45 98
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka „	1/2	12,00	6 -	
						6 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	47	0,55		25 85
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				113 54
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden			14 -	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar ^{12 st.}			3 -	17 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				43 20
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.	10	5:-		50 -
		<i>Kostnad för vattenanalys</i>				6 -
		Summa kronor				116 20
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				380 59
		Lösen för kopior och avskrifter				113 54
		Övriga förrättningskostnader				116 20
		Summa kronor				610 33

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Åkers och Selds* häradsrätt.

Battlinge, Helgeröjers Prägmäs den *17 oktober* 1938

Martin Singsbom.
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

H. E. Almqvist

Ernst Eriksson.

Kronor kvitteras:

den 19.....

Förestående avskrift, sid. 1 - 62, bestyrkes å tjänstens vägnar:

Martin Ljungström

Godk. 310/1 1941

39

DIARIE Nr 23430
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 DEC. 1940

B E V I S

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 8 februari 1940.

Företagets namn: Torrlägningsföretaget Rällinge i Helgarö socken av Södermanlands län.

Planen fastställd den 5 maj 1939.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 4.410:- kronor.

(Stämpel) Lån från statens avdikningslånefond 4.730:- kronor.
1:-kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 14 juli 1939.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1942.

Styrelsens ordförande: Lantbrukaren J. Ernfrid Hamlin, Rällinge, Helgarö, Strängnäs.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 20 november 1940. Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Enligt företedda räkenskaper hava de verkliga kostnaderna för företaget uppgått till 8.053:24
vartill kommer blivande kostnad för fördelning av avdikningslån 80:--

Summa kronor 8.133:24

Nyköping den 4 december 1940.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

Statens lantbruksingenjör.

Avskriften bestyrkes å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

340
39

DIARIE Nr 11429
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 JUN. 1939

Härmed intygas att grävingsarbetet
i brolägningsföretaget Rällinge, (avlopp
A. B. C. D.) är utom brolägnings i den
närmaste utför till punkt 8.50 vid ac-
manna vägen.

Rällinge den 7 juni 1939.
Höglund Emil Fredriksson
f.d. Järningsman f.d. Nämndeman

5/5 39

UPPGIFT

Å de fastigheter inom torrlägningsföretaget Rällinge i Helgarö socken
av Södermanlands län, vartill lån sökes från statens avdikningslånefond.

Helgarö socken.

7/16 mtl. Rällinge	1 ²		Ägare:	Josef Johansson.	✓
3/8 " "	1 ³		"	J. Ernfrid Hamlin.	✓
1/16 " "	1 ⁴		"	Josef Johansson.	✓
Avst. Rällinge	1 ⁷		"	Anton Hålldin.	✓
1 mtl. Rällinge	3 ¹		"	J. Ernfrid Hamlin.	✓
1/4 " "	4 ²		"	E.W. Hålldin.	✓
3/8 " "	5 ²		"	J. Ernfrid Hamlin.	✓
1/8 " "	5 ³		"	Anton Karlsson.	✓
1 " "	6 ¹		"	Ivar Holmlin.	✓

Nyköping 1 november 1938.

Martin Ljungström

Statens lantbruksingenjör.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
månsrätt för avdikningslån den 14 juni 1939 (nr 164).

Företagets namn: "Torrläggningeföretaget Rällinge" i Helgarö socken
av Södermanlands län.

Lån 4.730 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Maj:ts
beslut den 5 maj 1939.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsam-
ma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Helgarö socken.</u>			
Rällinge	7/16	2 1	Josef Johansson
"	3/8	3 1	J.Ernfrid Hamlin
"	1/16	4 1	Josef Johansson
"	avst.	7 1	Anton Hållidin
"	1	1 3	J.Ernfrid Hamlin
"	1/4	2 4	E.W.Hållidin
"	3/8	2 5	J.Ernfrid Hamlin
"	1/8	3 5	Anton Karlsson
"	1	1 6	Ivar Holmlin

Stockholm den 14 juli 1939.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Lantbrukaren Herr J. Ernfrid Hamlin,

Rällinge, Helgarö,

S t r ä n g n ä s.

Sedan Kungl. Maj:t den 5 maj 1939 anvisat ett lån från statens avdikningslånefond med 4.730:- kronor och ett bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag med 4.410:- kronor till torrlägningsföretaget Rällinge i Helgarö socken av Södermanlands län, har Kungl. Lantbruksstyrelsen anmodat mig att infordra följande här bifogade handlingar, nämligen

- ./2 kontrakt i 2 exemplar om arbetets utförande,
- ./1 säkerhetsförbindelse för kontraktets fullgörande,
- ./1 skuldförbindelse, innefattande vederbörande låntagares betalningsansvar, samt
- ./2 rekvisitioner för utbekommande av första delen av beviljat statsunderstöd.

Dessa handlingar skola undertecknas, bevittnas, förses med borgen och vederhäftighetsbevis av vederbörande landsfiskal enligt av mig med blyerts gjorda påteckningar och därefter till mig återsändas (obs. båda kontraktsexemplaren).

Samtidigt skall även hit insändas av vederbörande häradsskrivare utfärdat taxeringsbevis över den fasta egendom, som tillhör styrelsens ledamöter och borgensmännen ävensom avskrift av förrättningshandlingarna och kopior av ritningarna å kalkerväv.

Originalhandlingarna rörande företaget kvarligga här tillsvidare och komma att återsändas till Eder, sedan avskriften och kopiorna hit inkommit och vederbörligen kompletterats.

Nyköping den 24 maj 1939.

I tjänsten.

Arvid Ringström

Statens lantbruksingeniör.

4.730
4.410

9.140

340
39DIARIE Nr 22432
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 NOV. 1939R A P P O R T

över verkställd besiktning av torrlägningsföretag enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 21 februari 1939.

Företagets namn: Torrlägningsföretaget Rällinge i Helgarö socken av Södermanlands län.

Planen fastställd den 5 maj 1939.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 4.410:- kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 4.730:- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 14 juli 1939.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1942.

Styrelsens ordförande: Lantbrukaren J. Ernfrid Hamlin, Rällinge, Helgarö, Strängnäs.

Besiktningen verkställdes av undertecknad den 15 november 1939. Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med undantag dock för vissa kompletteringsarbeten.

Enligt det fastställda kostnadsförslagets à-priser har det utförda arbetet beräknats motsvara 6.900:--

Härtill komma:

Ersättningar 1.403:15

Förrättningskostnader o.d. 744:14

Summa kronor 9.047:29

utgörande omkring 99 procent av den vid arbetsplanens fastställande beräknade kostnaden för företaget 9.147:29 kronor.

Enligt av ordföranden i styrelsen för företaget lämnade uppgifter, beräknas de verkliga kostnaderna för företaget komma att understiga de vid arbetsplanens fastställande beräknade med i runt tal 1.100:- kronor.

Nyköping den 18 november 1939.

Å tjänstens vägnar:

Arvid Ljungström

Statens lantbruksingeniör.

P. M.

D. Nr

22432/39

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: "Torrlägningsföretaget Rällinge" i Helgarö socken av

Södermanlands

Arb. plan: 5/5 1939

Kontrakt: 14/7 1939

Fullbordas: 1/9 1942

Statsbidrag: 4.410 kronor

Lån: 4.730 kronor

Beräkn. kostnad: 9.147:29 kronor

Verkst. utbet. d. 14/7 39, 2/9 39 av statsbidrag: 3.000 kr.
av lån: 3.300 kr.

Utfört arbete enligt st.lantbr.ing. M.Lingström den 15 /11 19.39

9.047:29 kr. = c:a 99 %.

verk.kostn underst.ber. med 1.100 kr.

$$84 \cdot 4410 = 3700 = 700$$

$$84 \cdot 4730 = 3970 = 670$$

Ord. i arb. styrelsen } Lantbr. J.Ernfrid Hamlin,
Ende-intressent- } Rällinge, Helgarö, Strängnäs.

Rekv. bifogad

Utbetalas av statsbidrag 700 kr.
av lån 700 kr.

Stockholm den

7 / 12 1939.

340
39
R A P P O R T

DIARIE Nr 16089
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
25 AUG. 1939

över verkställd besiktning av torrlägningsföretag enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 21 februari 1939.

Företagets namn: Torrlägningsföretaget Rällinge i Helgarö socken av Södermanlands län.

Planen fastställd den 5 maj 1939.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 4.410:- kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 4.730:- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 14 juli 1939.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1942.

Styrelsens ordförande: Lantbrukaren J. Ernfrid Hamlin, Rällinge, Helgarö, Strängnäs.

Besiktningen verkställdes av förste assistenten D. Samuelson den 8 0 9 augusti 1939. Därvid hade sträckan A-B-12 upptagits.

Enligt det fastställda kostnadsförslagets à-priser har det utförda arbetet beräknats motsvara 4.200:--

Härtill komma:

Ersättningar 1.403:15

Förrättningskostnader o.d. 744:14

Summa kronor 6.347:29

utgörande omkring 69 procent av den vid arbetsplanens fastställande beräknade kostnaden för företaget 9.147:29 kronor.

Nyköping den 17 augusti 1939.

Å tjänstens vägnar:

Marin Lundström

Statens lantbruksingeniör.

P. M.

D. N:r

för utbetalande av statsunderstöd.

16089/39

Företag: ^{et/} "torrlägningsföretag Rällinge" i Helgarö sn av

Södermanlands län

Arb. plan: 5/5 39

Kontrakt: 14/7 39

Fullbordas: 1/9 42

Lån: 4.730

Statsbidrag: 4.410

Beräkn. kostnad: 9.147

Tillstyrkt utbet. d. av lån: 1.600 kr.

av statsbidrag: 1.500 kr.

Utfört arbete enligt Lingström den 9 / 8 1939

kr. = c:a 69 %.

0.69 · 4730 = 3300
1600
1700

0.69 · 4410 = 3000
1500
1500

Ordf. i arb. styrelsen

~~Ende-intressent~~

Rekv. bifogad e

Lantbr.J.Ernfrid Hamlin,

Rällinge, Helgarö,

Strängnäs

av lån 1700 kr.

Tillstyrkes till utbetalning

av statsbidrag 1500 kr.

Stockholm den 2 / 9 1939