

24

3008/05

0 2-0038

Kontrakt.

Sedan Kungl. Majt den 2 December 1904 i och för kontäggning af vattensjuka marker, tillhörande hem-
manet Djönsten i Vestermo socken och Vester Pekar-
ne härad, Södermanlands län, enligt en af Statens
Landbrukssingeniör B. E. Hildebrand upprättad, af
Kungl. Majt fastställd plan med dertill hörande kost-
nadsförslag, i nåder beviljat ett låneunderstöd af Twa-
husenfyrhundra / 2400 / kronor, att utgå af 1904 års
odlingsfond och lyftas i de tider, som Kungl. Väg- och
Vattenbyggnadsskyrelsen eger att bestämma; så, och i
enlighet med Riksdagens för dylikt statsbidrags
åtnjutande gifna, af Kungl. Majt gällande föreskrif-
ter, hafva undertecknade emännade delegare i företa-
get i och för detta företag med Kungl. Väg- och Vatten-
byggnadsskyrelsen, i Kungl. Majts och Kronans väg-
nar, afslutat följande kontrakt, hvarigenom vi i veder-
börande intressenters i arbetsföretaget vägnar åtaga och
förbinda oss:

§ 1.

Att arbetet, hvarvid vi äro skyldiga att underkasta
oss alla de villkor och kontroller, som af Kungl. Majt
prövas lämpliga och nödiga, skall utföras såunda, att
vattenafledningen och sfditeningen för odlingsarbetet ska-
la vara påbörjade före 1905 års utgång och fullbordade
senast den 1 Sept. 1906 afkt i noggrann öfverensstämmel-
se med den fastställda arbetsplanen, utan att anspråke
på ytterligare bidrag af allmänna medel må vidare
kunna väckas, skolande vi genom kontant tillskott,
materialier, arbete eller annat bidrag bestida hvad
till hela odlingsföretagets fullbordande kan erfordras

utför det lämnade lånebidraget, samt de utförda arbetena, så länge någon del af lånet återstår ogulden, vederbörligen underhålla.

§ 2.

Att i händelse af viteelse, utan dertill erhållen vederbörlig tillåtelse, skeett från den fastställda arbetsplanen,

eller arbetet, utan att anstånd med detsamma utförande blifvit af Kungl. Majt medgifvet, icke inom därför bestämd tid fullbordats,

eller om, innan vattenaflednings-, afditerings- och odlingsarbetet blifvit fullbordadt, afsynadt och godkändt, Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen skulle finna den säkerhet, som blifvit för kontraktets fullgörande stäld, icke vidare vara nöjaktig, eller om, innan lånet blifvit genom laga kraft ogande beslut fördeladt på de hemman, hvilka för återbetalningen skola ansvara, Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blifvit för lånet stäld, icke vidare vara nöjaktig, och ny säkerhet, som af vederbörande myndighet godkännes icke varder inom bestämd tid aflämnad,

eller om den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erslagd,

det ankommer på Kungl. Majt att låta inställa all vidare utbetalning af statsbidraget samt återfordra hvad deraf uppburits, att på en gång eller efter hand till Kungl. Statskontoret inbetalas inom den tid, som af Kungl. Majt bestämmes; och skola vi å sålunda lyftade och återburna medel jemväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning

skier.

§ 3.

Att för den tjänsteman, som af Kongl. Väg- och Vattenbyggnadstyrelsen eller Kongl. Landtbrukstyrelsen förordnas att i arbetet verkställa besiktning, uppvisa den för detsamma gillade planen med der till med ~~der~~ till hörande plan- och profildröjningar jämte de räkenskaper, hvilka blifvit förda öfver företaget, samt det eller de kontrakt om arbetets öfvertagande på entreprenad till vissa delar eller i dess helhet, som möjligen afslutats, samt att till Kongl. Väg- och Vattenbyggnadstyrelsen aflemna uppgift å den person, åt hvilken företagets utförande i hvad det rör sig själfof vattenafledningen anföras.

§ 4.

Att, efter utfärande utaf den del af länet, som enligt särskild bestämmelse får lyftas på grund. Här af att arbetet blifvit börjadt, vid hvarje af de följande lyftningskiderna, innan ytterligare länemedel må utbetäckas, hos Kongl. Statskontoret förete intyg af Kongl. Väg- och Vattenbyggnadstyrelsen att, enligt hvad därstädes nöjaktigt styckts, så mycket af arbetet blifvit utfördt, som skäligen kan anses motsvara hvad i förhållande till det beviljade länunderstödet belöper å hvad af länet redan utbetäckits, och skall, så vida icke Kongl. Majt, med afseende å särskilda förhållanden, pröfvar skäligen annorlunda förordna, någon del af länet i Kongl. Statskontoret inneslå i intill dess vattenaflednings- och afdämningsarbetet är afslutadt och godkänt.

§ 5.

Att vid afslutande af detta kontrakt till Kongl.

Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen öfverlemnas, för att i dess arkiv förvaras, bestyrtet kopia af den gillade planen med dertill hörande plan- och profiltningar för arbetet och bestyrtets afskrifter af dertill hörande godkända betänkande och kostnadsförslag, äfvensom att, derest någon afvikelse under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen af länerunderstödet lyftes, till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen aflemnas fullständig beskrifning jemte ritning, utvisande huru arbetet i följd af denna afvikelse utförts.

§6.

Att godtgöra alla kostnader utan undantag, af hvad namn de vara må, som i följd af detta lån föranledas för Kungl. Statskontoret.

§7.

Att för fullgörande af detta kontrakt äfvensom för lyftade statsmedlens återbäring, i fall mot kontraktet byttes, ställa sådan säkerhet, som af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen godkännes, samt för länerunderstödet afgifva sådan skuldförbindelse och säkerhet för dess uppfyllande, som af Kungl. Statskontoret antagas.

Till yttermera visso äro häraf två lika lydande exemplar upprättade, som skedde i Björnsten den 20 september 1905

C. L. Jansson Erik Pers son

Att Erik Persson och C. L. Jansson i Björnsten i begges vår närvaro egenhändigt under tecken af förstående kontrakt, intyga:

Gust. Gabrielsson
Hemmansägare Råby H. Lundberg

Arvid Andersson
Hemmansägare Råby H. Lundberg

Med stöd af Kungl. brefvet den 2 December 1904 antagen Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen i Stockholm den 1 November 1905

Styrelsen för Vattenbyggnadsstyrelsen

Statskontoret

Afskriften

3008
85

D

2-0038

Tillhör den af Kungl. Majt den 2
December 1904 nådigst fastställda av-
betsplanen.

Stockholm den 3 Januari 1905.

Fridolf Wijnblad

O. Ekedahl.

Förslag.

till burläggning och odling af vattensju-
ka marker till hemmanen Gjörsten uti
Vesterma socken, Vester Rekearn härad af
Södermanlands län.

Generalikarta.



1:100,000.

Förslag

kill anläggning och odling af vattensjuka marker, tillhörande hemmanen Björnstén uti Vestermosteen, Vester Raskum härad af Södermanlands län.

Sedan Koningens Befallningshafvande uti Södermanlands län under den 8 Oktober¹⁹⁰² förordnat mig att beträffande detta afditeringsföretag förrätta sådan syn, som omförmäles uti kap. 4 i lagen om ditening och annan afledning af vatten den 20 Juni 1879, har sådan synförrättning afslutats den 16 April innevarande år, sedan undersökningarne ute på marken för densamma utförts under November månad 1902.

De hemman och nuvarande egare, hvilka af detta företag beröras, äro följande:

6/80 mtl. Björnstén egare C. L. Jansson och

4/80 mtl. Björnstén egare Erik Persson.

Aflopsdike i fråga framgår äfven genom hemmanet Kringa egare, tillhörigt L. L. Gustafsson, men har detta hemman ingen nytta af denna afditering, då marken der dels är högre belägen, dels blott består af skogs- eller hagmark.

Då de båda intressenterna i företaget, jämte diktet § 8 uti det vid synförrättningen förda protokollet, beslutat, att såsom hjälp till detta afditeringsföretags utförande i underdanighet söka erhålla lån ur odlingslånefonden, får jag härmed, i enlighet med förnyade instruktionen för Statens Landbruksingenjörer den 11 Februari 1896, för sådant ändamål vördsamt afgifva följande

Beträktande.

Det markområde, som här är afsikten att bitt-

Förslag

kill anläggning och odling af vattensjuka marker, tillhörande hemmanen Björnsten uti Vestermosteen, Vester Raskum härad af Södermanlands län.

Sedan Konungens Befallningshafvande uti Södermanlands län under den 8 Oktober¹⁹⁰² förordnat mig att beträffande detta afditeringsföretag förrätta sådan syn, som omförmäles uti kap. 4 i lagen om ditening och annan afledning af vatten den 20 Juni 1879, har sådan synförrättning afslutats den 16 April innevarande år, sedan undersökningarne ute på marken för densamma utförts under November månad 1902.

De hemman och nuvarande egare, hvilka af detta företag beröras, äro följande:

6/80 mtl. Björnsten egare C. L. Jansson och

4/80 mtl. Björnsten egare Erik Persson.

Aflopsdike i fråga framgår äfven genom hemmanet Kringa egare, tillhörigt L. L. Gustafsson, men har detta hemman ingen nytta af denna afditering, då marken der dels är högre belägen, dels blott består af skogs- eller hagmark.

Då de båda intressenterna i företaget, jämlikhet § 8 uti det vid synförrättningen förda protokollet, beslutat, att såsom hjälp till detta afditeringsföretags utförande i underdanighet söka erhålla lån ur odlingslånefonden, får jag härmed, i enlighet med förnyade instruktionen för Statens Landbruksingenjörer den 11 Februari 1896, för sådant ändamål vördsamt afgifva följande

Beträktande.

Det markområde, som här är afsikten att bitt-

re torrlägga, är beläget inuti den öfriga åkerjorden till dessa hemman, i omedelbar närhet till sjelfva gårdarne. Afståndet till allmän landsväg är icke det närmaste, men till Hjelmar kanal endast ett par kilometer.

Markområdet, som skall skall afdittas, består helt och hållet af redan odlad jord, men betydligt vattenståndad.

Inledningen till att markområdet är vattenståndad, är att söka endast deruti, att afloppsdikeet från markerna är både för grundt och för smalt. Sedan afloppsdikeet lemnat den odlade marken framgår detsamma genom en ganska svårarbetad terräng, pinnar och sten, der kostnaderna synas för stora att på egen hand öfvervinna.

Gott affall finnes för vattnet, äfven om man får arbeta en smula långt.

Genom afdittningsföretagets utförande torrlägges till fullt bäddikesdjup en areal af 10 hektar 23 ar åker.

Jorden består af ypperlig mullartad dy från herbotten.

Den nuvarande årliga nettoafkastningen från dessa marker är af synermännen beräknad till 240 kronor 25 öre och den blifvande årliga nettoafkastningen efter afdittningen till 511 kronor 50 öre, hvadan alltså genom afdittningsföretagets utförande uppstår en årlig nettovinst såsom förbättring af 271 kronor 25 öre.

Kapitaliseradt efter 5% motsvara dessa nettoafkastningar ett nuvarande jordvärde af 4805,00 kronor och ett jordvärde efter torrläggningen

Vidimeras ex officio

Bror Emil Hildebrand.

Rätt afskrifvet, intyga:

H. Hultberg, M. Andersson.

af 10230,00 kronor samt alltså genom torrläggningen ett ökad jordvärde = förbättring af 5425,00 kronor. (se vidare härom. Bilaga litt. A: Tabell; bilaga litt. B: Egobeskrifning samt bilaga litt. D: vidimerad afteckning af synsmännens Beskrifnings och Uppskattningslängd.)

Under bilaga litt. C bifogas Kostnadsförslag för torrläggningen, beräknad till 2416 kronor 92 öre.

Någon kostnad för odlingen är icke beräknad, då sådan kostnad icke synes kunna komma att uppstå.

Den beräknade torrläggningskostnaden kronor 2416,92 utgör 44% af det uppskattade jordförbättringsvärdet kronor 5425,00.

Företaget är ett afdikeningsföretag.

Emot företaget möter intet ^{lag} hinder.

Det nederbördsområde, hvars öfverflödiga vatten skall genom det ifrågavarande afloppsdiaket afföras, är helt obetydligt, så att dess areal icke kan sägas inverka vid bestämmandet af de dimensioner, hvilka böra gifvas åt afloppsdiaket. Detta är företaget gräfvat genom själva afdikeningsområdet med ett normaldjup af 1,50 meter, en bottenbredd af 0,30 m. samt en sidolutning af 1:1,0.

Genom hagmarken blir djupet större: 2,00 ä 2,80 meter, bottenbredd som förut och sidolutning 1:1,5.

Till ledning vid arbetets utförande äro fixpunkter inbyggna uti jordfasta stenar: n:o 1 i närheten af afvägningspunkten n:o 3, belägen 2,50 m. öfver afloppsdiakets blifvare.

de botten densammastädes; N: 2 i närheten af afvägningspunkten n: 12, belägen 3,50 m. öfver nya botten densammastädes.

Tvorne gärdesbroar måste i följd af afloppsdiets förstorande ombyggas. Kostnaden här för är äfven intagen uti kostnadsförslaget.

Det förslås, att hela afditeringsarbetet skall vara fullständigt utfördt för den 1 september år 1905.

Är det de förslagda markernas framtida skötsel beträffar, så derom inket här behöfva ordas. Markernas belägenhet inuti hemmans öfriga åkerjord gör det fördelaktigast att bruka dem tillsammans med denna, så som hittills skett. Kännedom om de konstgjorda gödningsämnenas rätta användande lär icke saknas hos vederbörande intressenter.

Närmast belägna försläggningsföretag, som blifvit understödt med lån ur odlingalänsfonden är: "Försläggning och odling af vattensjuka marker till hemmanet Västrulla uti Västernorrlands socken af Södermanlands län."

Detta betänkande åtföljes af:

- 1: pr) Tabell, bilaga litt. A.
- 2:0) Egobeskrifning, bilaga litt. B.
- 3:0) Kostnadsförslag, bilaga litt. C.
- 4:0) Afteckning af synesförädlingsprotokoll, Utklåtande samt Beskrifnings- och Uppskattningstängd, bilaga litt. D.
- 5:0) Bevis om att synesförädlingen vunnit laga kraft, bilaga litt. E.
- 6:0) Översiktsskarta uti skalan 100 000, der det vattensjuka markområdet är betecknad

med röd färg samt dess nederbådsområde med en blå kurva

7:0) Planterta öfver markerna i skalan 1:4000, der afloppsdikeyt ää betecknad med röda linier, blad 1.

8:0) Profil- och Sektioneritningar i skalan 1:4000 för längden och 1:100 för höjd och sektioner; samt Profilering i skalan 1:50, blad 2.

Detta afdelningsföretag är synnerligen värdt allt understöd. De i relativt små omständigheter lefvande egarna till hemmanen Björnstens skola näppeligen själva mäta utföra detta anläggningsarbete, hvilket dock för dem är en liffråga att få utfördt.

Kostnaden stiger visserligen till 236 kr. per hektar, men detta pris kan ej vara afskräckande i denna provins och såsom föint är visadt, blir det ekonomiska resultatet af företaget synnerligen godt.

Jag tillåter mig därför vådsamt tillstyrka, att åt sökandena må såsom hjälp till detta afdelningsföretags utförande beviljas ett lån från odlingsfonden till det belopp, hvortill kostnaden för anläggningen är berättad, eller 2400 kronor. — Venersborg den 20 November 1903.

Ex officio
Prov Emil Hildebrand.

Tabell.

	Hela afdelningsområdet				Länssökandenas andel			
	Areal		Värde		Areal		Värde	
	hufvudst.		hufvudst.		hufvudst.		hufvudst.	
Isitt vid undersökningen be- findliga skäts utgöres af del- ningsområdet af:								
Aker	10.	23 _o	4805	00.	10.	23 _o	4805	00.
Summa	10	23 _o	4805	00	10.	23 _o	4805	00
Genom de föreslagna ar- betenas utförande förändras samma område till:								
Aker (förbättras genom torrläggn.)	10.	23 _o	10,230	00.	10.	23 _o	10230	00
Summa	10.	23 _o	10230	00	10.	23 _o	10230	00.

Venersborg den 20 november 1903.
Brof. Emil Hildebrand.

Ägobeskrifning.

Beskrifnings och Värderingslängd öfver vattenstodad mark, tillhörande nedanstående länssökandena tillhöriga hemman.

Nummer.	Mantal.	Hemmans och innehavares namn.	Areal.							Jordförbättringens värde genom afdikningen		Jordförbättringens värde genom odlingen	
			Åker	Äng, som kommer såsom äng eller äng tillhålls	Till odling föreslagen	Ännu till odling föreslagen	Ännu till odling föreslagen	Ännu till odling föreslagen	Ännu till odling föreslagen	Å den till odling föreslagna marken	Köpspris		
6/80		Björnstens ägare: <u>C. L. Jansson</u>	6. 69.5	-	-	-	-	-	-	-	3509 00.		
4/80		Björnstens ägare: <u>Emil Persson</u>	3. 53.5	-	-	-	-	-	-	-	1916 00		
Summa:			10 23.0	-	-	-	-	-	-	-	5425 00	-	-

Venersborg den 20 November 1903.

Prox Emil Hildebrand.

Bilaga till C.

Kostnadsförslag för anläggning af vattensjuka marker till
hemmanen Björnsten uti Tosterups socken af Södermanlands län.

Streck nr.	Längd m.	Djup m.	Bredd m.	Arbete jordmånen m. m.	m ²	m ³	kr.	kostnad	Summa.
1. <u>Avdiktningens kostnad.</u>									
16-15	40 _p	1,10	0,30	3,60	sten och grus	44 _p	0,50	22 _p	00.
15-14	20 _p	1,40	"	4,50	"	34 _p	0,70	23 _p	80.
14-13	40 _p	2,10	"	6,60	"	128 _p	0,80	102 _p	40.
13-12	20 _p	2,20	"	6,90	"	88 _p	"	70 _p	40.
12-11	60 _p	2,15	"	6,60	"	282 _p	0,70	197 _p	40.
11-10	100 _p	2,35	"	7,35	" och lera	470 _p	0,60	282 _p	00.
10-9	60 _p	2,50	"	7,80	"	336 _p	0,80	268 _p	80.
9-8	40 _p	2,80	"	8,70	"	272 _p	"	217 _p	60.
8-7	40 _p	2,80	"	8,70	"	272 _p	"	217 _p	60.
7-6	40 _p	2,30	"	7,20	Lera	232 _p	0,60	139 _p	20.
6-5	100 _p	1,50	"	3,30	Dy och lera	310 _p	0,30	93 _p	00.
5-4	100 _p	1,50	"	3,30	"	130 _p	"	39 _p	00.
4-3	100 _p	1,55	"	3,40	"	150 _p	0,40	60 _p	00.
3-2	100 _p	1,60	"	3,50	"	150 _p	"	60 _p	00.
2-1	100 _p	1,50	"	3,30	"	140 _p	0,30	42 _p	00.
1-0	100 _p	1,50	"	3,30	"	155 _p	0,40	62 _p	00.
2 st. gårdesbroar								300 _p	00.
Summa								2197 _p	20.
Tillägges för arbete och oförbrukade utgifter									
10% — —								219 _p	72.
Summa kostnad kronor								2416 _p	92.
2. <u>Odlingens kostnad</u> — — — — —									

Björnsten den 16 April 1903.

Prov Emil Hildebrand.

Bilaga litt. D.

Protokoll fört vid synförrättning i enlighet med lagen om dike- och annan afledning af vatten den 20 Juni 1879 rörande afdikning vid hemmanen Björnsten uti Westerna socken, Vstra Rekarne härad af Södermanlands län:

År 1903, den 16 April, klockan tolf middagen, inskälde sig undertecknad, landtbrukingeniör vid Björnsten, dit detta sammanträde var kungjort, hvarefter förhandlades följande:

§1.

Ansökan till denna förrättning samt Länsstyrelsens med anledning af densamma utfärdade förordnande upplästes. (Bilaga litt. A.)

§2.

Skallelser och kungörelse voro i laga ordning utfärdade och antecknades nu såsom närvarande Hemmansegare C. L. Jansson i Björnsten, Erik Persson i W. Menstorp, egare i Björnsten, L. L. Gustafsson i Arninge samt, såsom gode män, landtbrukarne Anders Andersson och Gustaf Andersson: Wij i Westerna socken. (Bil. litt. B.)

§3.

Framställd fråga, om någon jäfs- anmärkning förekom emot förrättningsmannen eller de gode männen, besvarades med: nej.

§4.

Förrättningsmannen redogjorde för företaget

och framvisade plankarta öfver de vatten-
sjuka markerna samt profil- och sektionss-
ritningar samt kostnadsförslag för aflöpps-
dikeets förstorande.

§5.

Härefter förtogo synemännen uti sate-
garnes närvaro besiktning af de vattensju-
ka markerna och af dikeet hvarjämte
jordförbättringen uppstaktades.

§6.

Synemännens Besterifnings- och Uppstakt-
ningslängd samt Utlåtande upplästes för
sategarnes. (Bilaga C. och D.)

§7.

Handlingar och ritningar rörande detta
företag skulle förvaras hos C. L. Jansson i Björn-
sten och skulle han äfven styra med arbe-
tets utförande.

§8.

De båda intressenterna C. L. Jansson och
Erik Persson i Björnstén beslöto att till
afdelningsarbetets utförande söka erhålla
lån ur odlingslånefonden och beslöto att
C. L. Jansson i Björnstén skulle sga söka, lyf-
ta och utkvittera detta lån.

§9.

Som ingen hade något vidare att till det-
ta protokoll anföra, förklarades nu denna sy-
neförrättning avslutad.

Björnstén den 16 April 1903.

Ex officio.

Bror Emil Hildebrand.

And. Andersson

Gustaf Andersson

Vide.

3457 06

Godkänt d. 16/11 06

~~11/1~~

Peris

Om verkställd afgränsning af torrläggning af
vattenrikiga marker, tillhörande hemma-
net Björntun i Vesterås socken af
Födermanlands län.



Planen fastställd den 2 december 1904.

Kontrakt antaget den 1 november 1905.

Statsbidrag: Län ur 1904 års odlings-
länsfonds 2400 kronor.

Rekalkulerad kostnad: 2416,92 kronor.

Fastställd arbetstid: Till den 1 september 1906.

Vid af undertecknad den 26 sep-
tember 1906 verkställd afgränsning af ovan
omnämnda företag har det samma befun-
nits utfördt i nästa öfversiktstämme
med den fastställda arbetsplanen,
hvarjens det samma till godkännan-
de förordas. Erskiterna den 31 oktober
1906.

Carl J. L. Lander

Stämpel 0,50 kr

Exp. 1,50 "

Summa 2,00 kr.

Förbindelse.

Undertecknade, delägare i det med lån från odlingslånefonden understödda företaget för bortläggning af vattenrikta marker, tillhörande hemmanet Björnsten i Tostemo socken och Toster Rekarne härad, Södermanlands län, om hvilket företags utförande kontrakt blifvit denna dag upprättadt med Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, i Kungl. Majts och Kronans vägnar, förklara härigenom, hvar och en beträffande odlingsarbete med tegdikning eller annan enskild dikning, som enligt den fastställda arbetsplanen skall verkställas å honom tillhörig jord, vederbörande arbetsdirektion, sysselman eller borgesmän berättigade att där est berörda arbeten icke blifvit af vederbörande jordägare inom den i ofvannämnda kontrakt föreskrifna tid behörigen utförda, på jordägarens bekostnad utföra desamma.

Björnsten den 20 september 1905.

C. L. Jansson Erik Persson

Att Erik Persson och C. L. Jansson i Björnsten i begges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intygga:

Gust. Gabrielson

Axel Andersson

Hemmansväg. Råby St. Lundby

Hemmansägare Råby St. Lundby

Afgränsning

Föredn. Konf. Majs den 3 januari innevarande år
i nådes beviljas en odlingsplan på 2400 kronor
i aer för förläggning af vattensjuka marker,
tillhörande hemmanen Björnstén uti Vestermo
socken, Vester Rikarne härad af Södermanlands
län, hafva arbetena här för vid denna dag
verkstälts besigtning befunnits fullbordade
och färdiga till afgränsning, hvorfor län des
beviljade odlingsplanen torde kunna till intres-
senterna i förslaget utbetalas, med undantag
af den procent, som bör inneslås till dess ar-
betet kunnat af vederbörande godkännas.

Björnstén den 14 September 1905
Lustsandström,
statens lantbruksingenjör.