

72

42 5

2376 / ag

## KONTRAKT.

D 3-0045

Sedan Kungl. Maj:t den 19 mars 1909 i och för

ställläggning af vattenskadade marker,  
tillhörande Säby, Valsta, Uddeby, Srendal  
och Löfthagens hemman och lägenheter  
under Träta och Sjösa gårdar i Träta  
socken, Södermanlands län

3300 -

2940 -

län, enligt en af Landbrukingenjören Gust. Paulsström  
upprättad, af Kungl. Maj:t fastställd plan med därtill hörande kostnadsförslag, inåder beviljat  
ett låneunderstöd af tre tusentrehundra + 3,300 +  
kronor, att utgå af 1909 års odlingsfond och lyftas å de tider, som Kungl. Väg- och Vatten-  
byggnadsstyrelsen äger att bestämma; så, och i enlighet med Riksdagens för dylikt stats-  
bidrags åtnjutande gifna, af Kungl. Maj:t gillade föreskrifter, hafva undertecknade, enligt  
bilagda protokoll af den 7 November 1907  
valda till Direktion,

i och för detta företag med Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och  
Kronans vägnar, afslutat följande kontrakt, hvarigenom vi å vederbörande intressenters i  
arbetsföretaget vägnar åtaga och förbinda oss:

## § 1.

Att arbetet, hvarvid vi äro skyldiga att underkasta oss alla de villkor och kontroller,  
som af Kungl. Maj:t prövas lämpliga och nödiga, skall utföras sålunda, att vattenafledningen  
och afdikningen för odlingsarbetet skola vara påbörjade föredan 1 juli 1909  
och fullbordade senast den 1 Juli 1911. samt odlingen vara utförd inom den  
1, allt i noggrann öfverensstämmelse med den fastställda  
arbetsplanen, utan att anspråk på ytterligare bidrag af allmänna medel må vidare kunna  
väckas; skolande vi genom kontant tillskott, materialier, arbete eller annat bidrag bestrida  
hvad till hela odlingsföretagets fullbordande kan erfordras utöfver det lämnade lånebidraget,  
samt de utförda arbetena, så länge någon del af lånet återstår ogulden, vederbörligen underhålla.

§ 2.

Att i händelse afvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen,

eller arbetet, utan att anstånd med detsamma utförande blifvit af Kungl. Maj:t medgifvet, icke inom därför bestämd tid fullbordats,

eller om, innan vattenaflednings-, <sup>och</sup> ~~afdiknings-~~ <sup>arbetet</sup> ~~och odlingsarbetet~~ blifvit fullbordadt, afsynadt och godkändt, Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen skulle finna den säkerhet, som blifvit för kontraktets fullgörande ställd, icke vidare vara nöjaktig, eller om, innan lånet blifvit genom laga kraft ägande beslut fördeladt på de hemman, hvilka för återbetalningen skola ansvara, Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blifvit för lånet ställd, icke vidare vara nöjaktig, och ny säkerhet, som af vederbörande myndighet godkännes, icke varder inom bestämd tid aflämnad,

eller om den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd,

det ankommer på Kungl. Maj:t att låta innställa all vidare utbetalning af statsbidraget samt återfordra hvad däraf uppburits, att på en gång eller efter hand till Kungl. Statskontoret inbetalas inom den tid, som af Kungl. Maj:t bestämmes; och skola vi å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§ 3.

Att för den tjänsteman, som af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen eller Kungl. Landbruksstyrelsen förordnas att å arbetet verkställa besiktning, uppvisa den för detsamma gillade planen med därtill hörande plan- och profiliritningar jämte de räkenskaper, hvilka blifvit förda öfver företaget, samt det eller de kontrakt om arbetets öfvertagande på entreprenad till vissa delar eller i dess helhet, som möjligen afslutats, samt att till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen aflämna uppgift å den person, åt hvilken företagets utförande i hvad det rörer själfva vattenafledningen anförtros.

§ 4.

Att, efter utfående utaf den del af lånet, som enligt särskild bestämmelse får lyftas på grund däraf att arbetet blifvit börjadt, vid hvarje af de följande lyftningstiderna, innan ytterligare lånemedel må utbekommas, hos Kungl. Statskontoret förete intyg af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen att, enligt hvad därstädes nöjaktigt styrkts, så mycket af arbetet blifvit utfördt, som skäligen kan anses motsvara hvad i förhållande till det beviljade låneunderstödet belöper å hvad af lånet redan utbekommits; och skall, så vida icke Kungl. Maj:t, med afseende å särskilda förhållanden, pröfvar skäligt annorlunda förordna, någon del af lånet i Kungl. Statskontoret inestå, intill dess vattenaflednings- och afdikningsarbetet är afsynadt och godkändt.

§ 5.

Att vid afslutande af detta kontrakt till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen öfverlämna, för att i dess arkiv förvaras, bestyrkt kopia af den gillade planen med därtill hörande plan- och profiliritningar för arbetet och bestyrkta afskrifter af därtill hörande godkända betänkande och kostnadsförslag, äfvensom att, därest någon afvikelse under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen af låneunderstödet lyftes, till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen aflämna fullständig beskrifning jämte ritning, utvisande huru arbetet i följd af denna afvikelse utförts.

§ 6.

Att godtgöra alla kostnader utan undantag, af hvad namn de vara må, som i följd af detta lån föranledas för Kungl. Statskontoret.

§ 7.

Att för fullgörandet af detta kontrakt äfvensom för lyftade statsmedlens återbäring, i fall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som af Kungl. Väg- och Vattenbyggnads-

styrelsen godkännes, samt för låneunderstödet afgifva sådan skuldförbindelse och säkerhet för dess uppfyllande, som af Kungl. Statskontoret antagas.

Till yttermera visso äro häraf två lika lydande exemplar upprättade, som skedde i

Johan Svärta den 3 juli 1909  
Carer Tomthund Dr. A. Blackert

Att Herman C. Tomthund och A. Blackert  
i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga

Carer Tomthund  
Adress: Nyköping

Ernst Hjörnsjö  
Adress: Nyköping

Med stöd af Kungl. brefvet den 19 mars 1909  
..... antager Kungl. Väg- och Vattenbyggnads-  
styrelsen, i Kungl. Maj: och Kronans vägnar,  
detta kontrakt. Stockholm den ?? juli 1909.

På Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens vägnar:


Carl Lundberg

Alf Norberg

Kungl. Maj:t har den 1 augusti 1924 till detta företag beviljat ett ytterligare lån av 3.260 kronor, varom särskilt tillläggskontrakt upprättats och av Lantbruksstyrelsen denna dag antagits. Stockholm den 5 november 1924.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Alf Norberg



över förrättningsakter och ritningar till torrlägningsföretag.

Södermanlands län.

| Nummer | Företagets namn           | Socken | Antal           |       |
|--------|---------------------------|--------|-----------------|-------|
|        |                           |        | häft.<br>handl. | ritn. |
|        | Pålar 90 st à 4 lin.      |        | 252             |       |
|        | Midd. 360 lin à 0.70 lin  |        |                 |       |
|        | 90 tvärslog 0.8 lin       |        | 51              |       |
|        | - 72 lin. à 0.70          |        |                 |       |
|        | Träarbete av botten och   |        |                 |       |
|        | sidor vggar               |        | 285             |       |
|        | 380 m <sup>2</sup> à 0.75 |        |                 |       |
|        | Tillvägg 1590             |        | 93              |       |

90 m 1200 mm a 160

Lāgpr. 90 m a 230:- 20700

1000 mm pī 115:- (vīt. nāms) 11500  
grāvis 1000

Trīs robeži rīd pīlā c: a 1500 mm. 13500  
Krūm + upēt ar gammāl pīlā, 1000

2376/09

Hyllinge

D

3-0045

Tillhör den af Teüngl. Majl<sup>te</sup> den 19  
mars 1909 nädigt fastställda arbetsplanen  
med villkor dels att framför inloppet till  
rörledningen bygges en slammbrunn och  
vid anslutningen af ledningen anordnas för-  
stärkningsåtgärder allt till dimensioner  
beskaffenhets och utsträckning som i kostnads-  
förslaget blifvit angifvit, dels att ytan af  
fyllnadsjorden ofrån på röret stensättes, dels  
och att ägobroarna öfver diket B. D. byggas  
med 3 meter bred körbana af 0.062 meter ( $2\frac{1}{2}$ " )  
plank, 4 st. bärbalkar 0.20 x 0.15 meter och 2 st.  
liggbjälkar 0.20 x 0.15 meter.

Florkholm den 30 april 1909.

Fridolf Wijnblad

O. L. Ekdahl.

Förslag

till tvärläggning af vattenskadade  
marker tillhörande Låby, Walsta,  
Uddby, Svendal och Löfthagens,  
huvudman och lägenheter under Kvär-  
sa och Sjöva gårdar uti Svärta socken  
och Rönö härad af Lövrenaulands  
län; upprättadt år 1908 af

Eust Paulström

Statens Lantbruksingenjör.

Årshinge. Kungl. Majl. har den 1 augusti 1924 i  
samband med beviljande av ytterligare län till för-  
taget föreskrifvit, att företaget skall utföras på  
sätt som framgår af den af dåvarande lantbruks-  
ingenjören C. Fredholm i juli 1923 i fråga om ytter-  
ligare län till företaget lämnade utredningen  
med därtill hörande profil- och sektionsritningar af  
september 1922 af juli 1923. Florkholm den 9 au-  
gusti 1924.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Alfred Smith,

Rätt avskrifvet

1  
Sedan undertecknad  
statens landtbruksingenjör  
på grund af Kronungens  
Befallningshafvandes för-  
ordnande år 1907 förrättat syn-  
culigt gällande diknings-  
lag i och för bortläggning  
af vattenskadade marker  
tillhörande Sälby, Håsta,  
Uddby, Skendal och Låfthagens  
hemman och lägenheter under  
Svärta och Sjöra gårdar uti  
Svärta socken Rönö härad och  
Södermanlands län, och  
närnandesyneförrättning,  
genom ingången förening  
lagit åt sig Saga kraft, har  
jag af arbetsstyrelsen för detta  
företag anmodats att upp-  
rätta sådana ritningar och  
handlingar, som erfordras  
för sökande af län ur odling  
länefonden till företagets  
befrämjande, och får jag  
alltså med öfverlämnande  
af vederbörlige plan och  
profilritningar, bestyrkt  
afskrift af förrättningshand-  
lingarne meddela följande

Betänkande.

Med anledning af delägarnes afsikt att  
söka län af statemedel till företaget, får jag  
i öfrerensstämmelse med gällande instruktion  
meddela:

2  
Områdets alt ifrågavarande afdikningsområde utgöres  
naturliga af en till åker odlad plan slätt utbredd  
beskaffenhet emellan höjderna hvarå ofrån oförmälda  
m. m. gårdar blifvit uppförda, och består jordmånen  
öfver allt av godartad dyjord på lera till hvilken  
djupet är ganska ringa och ej å något ställe  
öfverstigande 1.5 meter;

alt det nuvarande afloppsdikey är till sitt  
djup så ringa, att det icke tillåter markens  
grunddikning och ehuru sektionen i öfrigt  
är ganska stor uppkommer vid flöden öfver-  
svämningar å området på grund af det  
mindre dikeydjupet, hvarför orsaken till vatten-  
skadan bör sökas i ofrån nämnda förhållanden;

Vattenverk. Alt icke något vattenverk eller andra vatten-  
byggnader beröras af det vatten, som rinner  
fram i detta afloppsdikey innan det det  
utlöper i Sjöafjärden, en vike af Östersjön, till  
hvilken afståndet är omkring 2.5 kilometer;  
Alt ej några vägbroar behöva ombyggas för  
ifrågavarande företag, utan endast ågobroar  
af mindre beskaffenhet;

Nederbörds Alt, ehuru nederbördsområdet är af så  
område ringa omfång, att den framrinnande  
vattenmängden skulle rymmas i ett vanligt  
dike med 0.3 meters bottenbredd, har dock  
bottenbredden ökat till 0.5 m. i Lodbj. diket  
emedan nederbördsområdet utgöres till  
ströta delen af odlad mark, och emedan  
man önskar nedbringa vattendjupet till  
minsta möjliga;

Alt sidolutningen i det stora diket, som  
kommer från Vabsta och går genom Lodbj  
ågor är 1:1.5 men i det mindre diket åt  
Ösundal 1:1, liksom bottenbredden i det

senare diket är 0.3 meter;

Sitt minsta fallet hos båda diken är 1:1000;

Torrlägg- Sitt torrläggningsdjupet äfrun efter en blifvande  
ningsdjup. sättning beräknats blifva 1.2 meter;

Sitt de för torrläggningen erforderliga aflopps-  
dikenas lägen på plankartan angifves med  
brunne parallella svarta linier, emellan hvilka  
blå färgläggning anbringats, och hvarvid  
afvägningsmåttens nummer med romerska  
siffror blifvit vidfogade;

Sitt inga andra diken i företaget blifvit in-  
räknade än de båda här ofvan omnämnda  
aflopsdiken till Hålska och till Abendal;

Sitt dikeningsplanens detaljer i öfrigt an-  
gifvits genom de upprättade ritningarna  
samt i kostnadsförslaget hvilket innefattar  
utgifterna icke allenast för gräfnings, spräng-  
ning o. d., utan äfrun för det ur diket  
upptagna materialets undanströffande  
minst 1.0 meter från diket hant;

Översikts Sitt på den i skalan 1:100000 upprättade här  
kartan ofvan intagna översiktskartan den vatten-  
skadade marken utmärkes genom gul färg  
samt gränsen för nederbördsområdet med en  
blå linie;

Plankarta Sitt på den i skalan 1:4000 upprättade plan-  
kartan, vatten betecknas genom blå, odlad mark  
genom gul och öfrig mark genom grön färg,  
hvarjämte egofigurernas nummer finnes  
utdratta med arabiska siffror;

Längdpro- Sitt de på längdskalan 1:4000 och höjdska-  
fil 1:100 upprättade längdprofilerna, hvilka i  
detalj redogöra för längdmätningens jordbon-  
ningens och afväringens resultat betecknas  
dy och lera genom grå, sand och grus genom

4  
gul och berg genom röd färg samt stembunden mark med röda punkter på gul botten;

**Trärprofiler.** Stt diket blifvande form och bredd angifvas genom nödigt antal Trärprofiler eller sektionsritningar upprättade i skalan 1:100 samt färglagda i öfverensstämmelse med Längdprofilerna;

Stt Längd- och Trärprofiler åtföljas af en särskild förklaring, som redogör för de olika linjernas betydelse;

**Fixpunkter.** Stt till efterrättelse vid framtida afväringar blifvit i berg och stenar inbyggna fixpunkter, hvilka vid profilritningen finnas genom kors utsatte till sina rätta höjder, liksom å plankartan till sina rätta lägen;

**Liknande företag i orten.** Stt liknande företag, som blifvit understödda med lån ur odlingslånefonden, finnas vid Trärta och Stuga gårdar i Trärta socken;

Stt ifrågasvarande företag beträffande lån, anslag och dylikt ej förut varit föremål för offentlig myndighets pröfning vare sig till någon del eller i sin helhet;

**Huvud.** Stt jordförbättringen, som erhålles genom afdikningen är upptagen i värderingslängden, som upprättats och utgör 12 889:00 kronor;

**Kostnad.** Stt alla kostnader i och för företagets utförande upptages i bifogade kostnadsförslaget med tillräknaans 4 720:00 kronor;

**Förord.** Stt då ändamålet med afdikningen afser fulltoständig förläggning af redan odlad åker, torde till ifrågasvarande företags utförande lån ur odlingslånefonden beviljas till så stort belopp, som gällande föreskrifter härfor medgifva;

Protokoll hållet vid  
sammanträde å Gjös  
gård år 1907.

År 1907 den 7 November instälde sig understek-  
nat statens landbruksingeniör å Gjös gård,  
för att på grund af nedan intagna förordnande  
förädda syn i och för afdikning af vattenkada-  
de marken tillhörande Häby, Wälsta, Uddby,  
Skendal och Røfhagens hemman och lägenheter  
under Svärta och Gjös gårdar uti Svärta socken  
Rönö härad och Pödermans lands län, och hade  
vederbörande jordägare och nyttjanderätts inne-  
hafvare genom i behörig tid utfärdade kallelser  
blifvit underrättade om förrettningens företag-  
ande denna dag med anledning varaf  
följande personer sig instälde:

Förkändna till förrettningen:

Herr C. Tornklund för 2 mtl. Wälsta 2½ mtl.

Uddby, ½ mtl. Skendal och torpet Røf-

hagen såsom ombud för Frh. A. Trille-Löwen

Ofriga delägare

arr. Carl Anderson, Wälsta;

" Louis Andersson, Uddby;

Herr Doktor R. Blackert för ¾ mtl.

Berga under Häby.

Såsom godman Herr P. Georgii, Rönö och  
Ingeniör O. Leodin, Härröda, hvilka båda  
aflagt förskrifven ed såsom skiftes god-  
man.

81.

Det för understeknad utfärdade förordnan-  
det jämte ansökan därtill upplästes nu för  
delägarnes tydande sålunda  
(Bil. till R.)

§ 2.

På därom framställd fråga förklarades  
syne männen ojäviga.

§ 3.

På därom framställd fråga förklarades  
icke laga hinder föreligga för förrättningen.

§ 4.

Förrättningsmännen redogjorde för den verk-  
ställda förundersökningen och framlade för  
delägarnes granskning den vid undersökningen  
upprättade plankartan hvarest marken intagit  
till 1.2 m. öfver medelvattenståndet i nu-  
varande aflöpsdikedet.

§ 5.

Efter något meningsutbyte rörande dik-  
ningsfrågans ordnande tillstod delägarna  
att syne männen skulle verkställa värde-  
ring af marken och att sammanträdet  
fortsattes kl. 3 e. m.

Ort och tid som ofrån  
Gust. Sandström

Biträdande godsmän och vittnen:  
Otto Hedén Per Georgii

Kl. 3 e. m. samma dag sammanträdde  
förut antecknade syne män och här nedan  
<sup>intygade</sup>  
~~antecknade~~ delägare.

Herr C. Tomellund som ombud för Fisk.  
Rug Frolle-Löwen såsom innehafvare af  
Fiska fideikomiss;

Herr Doktor H. Blackert, Svärta;  
arrendatorn af Lötby Contr. Andersson

" " Waltra Carl Andersson

" " Rindal Hemming Carlsson

samt innehafvaren af byskäpshagen Otto Eriksson.

7  
Att emedan delägarna vid laga synesförsättning-  
en bestämt att arbetet skall utföras under två  
års tid från den dag det blifvit påbörjat,  
torde det vid odlingslänet beviljande med-  
gifvas en motsvarande tidrymd för arbetet  
fullbordande och afsejning samt;  
att icke någon särskild cirkulationsin-  
delning för dessa markers skötsel bör fast-  
ställas, utan torde det vara ägarnes ensak,  
att sköta dessa fält i samband med den  
öfriga åkerarealen, hvarjämte ej heller  
några särskilda föreskrifter bör meddelas  
angående gödningsvätskan m. m., då hvar  
och en jordägare bör hafva valfrihet att  
använda de metoder för brukning och  
gödning af fälten, som han anser vara  
lämpligast.

Nyköping i Februari 1908  
Gust. Landsköm.

Tabell.

|                                                                                                                                   | Hela afdik-<br>nings området |                  | Länesökan-<br>des andel |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|-------------------------|------------------|
|                                                                                                                                   | Areal<br>Hekt ar             | Värde<br>Hkr öre | Areal<br>Hekt ar        | Värde<br>Hkr öre |
| <p>I sin vid undersökningen be-<br/>fintliga tillstånd utgöres<br/>afdikningsområdet af:<br/>Åker:</p>                            | 46                           | 56.51530450      | 32                      | 80.51007750      |
| <p>Genom de föreslagna<br/>arbetenas utförande förändras<br/>samma område till:<br/>Åker (Förbättrad genom<br/>Förslagsning.)</p> | 46                           | 56.52819350      | 32                      | 80.51968300      |
| <p>Nyköping i Februari 1908<br/>E. S. Sandström</p>                                                                               |                              |                  |                         |                  |

Ego beskriifning.

Beskriifning och värderingstängd öfver vattenskadad mark, tillhöriga nedanstående länsofhande tillhöriga hemman.

| Hemmanets namn | Hemmans och lägenheters samt innehafvarnes namn m. m. | Areal |      |      |     |     |       |      |     |     |       | Jordförbättringens värde genom afdikningarna. |       |       |       |       | Jordförbättringens värde genom otlingarna. |       |       |       |       |
|----------------|-------------------------------------------------------|-------|------|------|-----|-----|-------|------|-----|-----|-------|-----------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                |                                                       | Öfver | Åker | Skog | Eng | Äng | Öfver | Skog | Eng | Äng | Öfver | Öfver                                         | Öfver | Öfver | Öfver | Öfver | Öfver                                      | Öfver | Öfver | Öfver | Öfver |
|                | Udby under Jöna<br>an. C. Tomklund                    | 11    | 00   |      |     |     |       |      |     |     |       | 3484                                          | 00    |       |       |       |                                            |       |       |       |       |
|                | Skendal under Jöna an C. Tomklund                     | 5     | 46   | 5    |     |     |       |      |     |     |       | 1600                                          | 00    |       |       |       |                                            |       |       |       |       |
|                | Löfthagen " " " "                                     | 1     | 13   | 0    |     |     |       |      |     |     |       | 272                                           | 00    |       |       |       |                                            |       |       |       |       |
|                | Halsta " " " "                                        | 15    | 21   | 0    |     |     |       |      |     |     |       | 4249                                          | 50    |       |       |       |                                            |       |       |       |       |
|                | Summa                                                 | 32    | 80   | 5    |     |     |       |      |     |     |       | 9605                                          | 50    |       |       |       |                                            |       |       |       |       |

Nyköping i Februari 1908.  
Eldst. Lundström

# Kostnadsförslag

| Läge<br>Fälth. | Längd<br>i<br>meter | Arbete, jordmån m. m.                                                                                | an<br>tal | i | Kostnad |     | Summa |     |
|----------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|---------|-----|-------|-----|
|                |                     |                                                                                                      |           |   | Kr.     | öre | Kr.   | öre |
|                |                     | Vattenafledning och gemensam dikning<br>Enligt lagstyrelseföreläggningen tillhörande kostnadsförslag |           |   |         |     | 4180  | —   |
|                |                     | Enskild dikning förekommer icke                                                                      |           |   |         |     |       |     |
|                |                     | Föreläggingsarvode m. m.                                                                             |           |   |         |     | 540   | —   |
|                |                     | Summa                                                                                                |           |   |         |     | 4720  | —   |

Nyköping i Februari 1908  
Christ. Paulström

Anmärkning  
Sedan handlingarna insända till Hovingen med begäran om bodelingslån, har öfverenskommitse träffats med entygnissen om arbetets utförande med användande af rör istället för prälning; intygas Nyköping den 16 Juni 1908  
Christ. Paulström

# Gräfningslista

| Pålarnum.<br>mer eller<br>lätt. | Lido-<br>ledning | Längd | Djup | Botten<br>läast | Dag.<br>b. v. s. | Anmärkning                                                            |
|---------------------------------|------------------|-------|------|-----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1                               | 2                | 3     | 4    | 5               | 6                | 7                                                                     |
| Direkt åt Halsta A-B-C.         |                  |       |      |                 |                  |                                                                       |
| XVII'                           | 1:1.5            |       |      |                 |                  |                                                                       |
| XVI'                            | "                | 45    | 1.00 | 0.5             | 3.50             |                                                                       |
| XIV'                            | "                | 100   | 1.60 | "               | 5.30             |                                                                       |
| XII'                            | "                | "     | 2.20 | "               | 7.10             |                                                                       |
| X'                              | "                | "     | 2.35 | "               | 7.55             | Rörledning af 30cm (12")<br>saltglaserade terrör<br>Kval. II Skogsnäs |
| VIII'                           | "                | "     | 2.45 | "               | 7.85             |                                                                       |
| VI'                             | "                | "     | 2.15 | "               | 6.85             |                                                                       |
| IV'                             | "                | "     | 2.15 | "               | 6.85             |                                                                       |
| II'                             | "                | "     | 1.70 | "               | 5.60             |                                                                       |
| 0                               | "                | "     | 1.50 | "               | 5.00             |                                                                       |
| I                               | "                | "     | 1.70 | "               | 5.60             |                                                                       |
| II                              | "                | "     | 1.70 | "               | "                |                                                                       |
| III                             | "                | "     | 1.55 | "               | 5.05             |                                                                       |
| IV                              | "                | "     | 1.50 | "               | 5.00             |                                                                       |
| V                               | "                | "     | 1.45 | "               | 4.85             |                                                                       |

|      | 1   | 2   | 3               | 4   | 5    | 6 | 7 |
|------|-----|-----|-----------------|-----|------|---|---|
|      |     |     | Diket at Aundal |     |      |   |   |
| 0    | 1:1 |     | 1.40            | 0.3 | 3.10 |   |   |
| I    | "   | 100 | 1.60            | "   | 3.50 |   |   |
| II   | "   | "   | 1.60            | "   | 3.50 |   |   |
| III  | "   | "   | 1.40            | "   | 3.10 |   |   |
| IV   | "   | "   | 1.65            | "   | 3.60 |   |   |
| V    | "   | "   | 1.50            | "   | 3.30 |   |   |
| VI   | "   | "   | 1.50            | "   | "    |   |   |
| VII  | "   | "   | 1.50            | "   | "    |   |   |
| VIII | "   | "   | 1.65            | "   | 3.60 |   |   |
| IX   | "   | "   | 1.45            | "   | 3.20 |   |   |
| X    | "   | "   | "               | "   | "    |   |   |
| XI   | "   | "   | "               | "   | "    |   |   |

Kytköping i Februari 1908  
 Ernst. Lundström.

## § 6.

Förämningsmannen uppläste en för delägarna den sedan för middagens sammanträde uppräktade värderingslängden och lämnade upplysningar om företaget.

## § 7.

Delägarna ingingo en följande förklaring (Bil. Litt. B.)

## § 8.

Då vidare ej förekom att till protokollet anteckna förklarades förämningsen afslutad under tillkännagifvande att den emellan delägarna ingångna förklaringen var att anses som laga kraft omhändertagen.  
Ort och tid som ofvan.

Enst. Handskrift.

Bidrändande godmän och vifven:  
Otto Hedén Per Georgii

Till

Kommungens Befallningshufvud  
i Lödermanlands län.

Emedan frist föreligger an-  
gående förläggning af mark tillhörande  
Ljåsa och Kvarta gårdar uli Rönö härad  
af detta län får jag härmed förtrant an-  
fålla om förordnande för vederbörande  
Landsbruksingenjör att förätta syni och för  
bestämmande af sättet för förläggningens  
utförande samt emellan intressenterna  
i företaget fördela kostnaden för såväl af-  
tygsdikenas upptagande som framtida under-  
hållet af dessa.

Ljåsa den 22 Maj 1907.  
Casper Frimlund.

Resolution

I anledning af inneliggande fram-  
ställning förordnas landsbruksingenjören  
Oskar Sandström att i laga ordning  
verkställa de tjänsteåtgärder, som i den-  
samma påkallas.

Nyköping i landskansliet  
Den 6 September 1907.

Landsstiftelseämnebetet  
W. Fahlcrantz Ed. Ahlner.

### Förening.

ingången vid sammanträde å Hjörå gård  
angående afvikning af vattenuckadade mar-  
ter, tillhörande Pålby, Walsta, Hårbj, Årental  
och Högstagens hemman och lägenheter under  
Prärta och Hjörå gårdar uti Prärta socken, Börsö  
härad och Födermanlands-län år 1907.

Vi underskrifvade delägare öfverens-  
komma härmed jämdiktet föreskrifterna i  
gällande dikevingslag:

Att med gemensamt arbete och gemen-  
sam kostnad upptaga och för framtiden under-  
trålla i fråga varande afloppsdiiken i Öfverens-  
stämman med af Landtbruketsingenjör  
O. Pamböck förklarad upprättat och vid sam-  
manträdet framlagt förslag, såväl med hänsyn  
till plan- som profilritning samt påbörja  
arbetet efter af arbetsstyrelsen bestämd tidpunkt  
och hafva det utfört inom två år efter dess  
början;

Att fördelningen af kostnaden för såväl  
utgräfningsarbetet som framtida underhål-  
let af de erforderliga afloppsdiken verkställas  
efter af styrelsen utförd värdering, som  
i värderingslängden återfinnes under rubrik  
jordförbättrings värde, hvilket dessutom i  
sammandraget blifvit för hvar och en hemmans  
del utfört i procent;

Att afloppsdikenas lägen skola blifva desam-  
ma som de hafva en, även att det gemensam-  
ma arbetet beträffande afloppsdiket A-B-C  
stannar vid kroken emellan avvägningsmåten  
5 och 6 samt beträffande afloppsdiket B-D

vid rågången emellan Vålsta och Höfbagens ägor, hvilket allt å såväl profil- som plankartan närmare angifves;

att allt arbete utbjudes å offentlig auktion till utförande åt den minst bjudande eller den som af arbetsstyrelsen anses därtill lämpligast med hvilken kontrakt skall upprättas i överensstämmelse med bestämmelserna i denna förning;

att ingen ersättning ifrågakommer vare sig för utvidgning af diket eller för jordupplag;

att dikejorden utplaneras af arrendatorn af den mark, som ingår i företaget och skola alla dikevallar vara undanskaffade inom tre år efter dikeeringsarbetets fullbordande;

att dikejorden ej får läggas närmare dikekanten än 1.0 meter och ej i sammanhängande strängar utan med öppningar på därför lämpliga ställen för framläppande af ytvatten till diket;

att rensningar af aflöpsdiken utföras så ofta som erfordras dock på tid då växande gröda därpå ej skadas, och skola dessa arbeten vara utförda före den 1 november årligen;

att arbetsstyrelsen bemyndigas att ingå till Ljungb. Majst. med anhållan om odlingslån till företagets befrämjande <sup>littriffande</sup> den del af företaget som hör till Göra fabriksområde.

att vi arrendatorer af till Göra gård hörande underlydande hemman förbinda oss att för den tid som vi innehåfa besamma soara för den annuitet, som för odlingslånet åter bärande på hvar och en af oss för om innehåfta hemman och torplägenheter kommer att utgå;

att vi till arbetsutskottet utse Herr  
Doktor N. Blackert, Svärta, och Herr  
E. Tomklund, Gjöra och skola kartor och hand-  
lingar förvaras vid Gjöra gård;

att en dikegjord som upplägges å  
Flödeby ägor nästan för afvägringspålens II  
utplaneras af intressenterna i förbundet  
efter som de taga del i berämnarna.

Gjöra den 7 november 1907.

Dr. N. Blackert

Aug. Trolle-Höwen  
gm.

Ezper Tomklund.

Conrad Andersson för Flödeby;

Carl Andersson för Valita;

Hemming Carlsson för Kienadal;

Otto Eriksson för Höfhagen;

att delägarna frivilligt ingått förestående  
förening och därunder tecknat sina namn  
intygga och vittna

Gust. Lundström

Bilrädande godsmän

Otto Hedén

Per Öberg

# Värderingslängd med egobeskrifning och häfdeförteckning

öfver vattenskadad mark, som genom *fördjupning och utvidgning af afloppsdikey*  
kommer att förbättras, tillhörande *Stäby, Håleta Böde, Söredal och Råfhagens*

hemman uti *Frärta*

socken och

*Fränö* härad af *Födermanlands* län; upprättad vid laga syn år 1907.

| Egofigurnas<br>nummer å kartan | Hemmans och lägenheters samt egarnes namn,<br>jordmän, m. m. | Areal |      |                             |    |               |    | Odlingskostnad<br>pr Har | Uppskattadt jordvärde |          |           |                 |     |      | Jordförbättringens värde<br>pr figur |     | Repartitionsstat<br>procent |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------|----|---------------|----|--------------------------|-----------------------|----------|-----------|-----------------|-----|------|--------------------------------------|-----|-----------------------------|
|                                |                                                              | Åker  |      | Äng och<br>odlings-<br>mark |    | Annan<br>mark |    |                          | före företaget        |          |           | efter företaget |     |      | Kr. öre                              |     |                             |
|                                |                                                              |       |      |                             |    |               |    |                          | pr<br>Har             | pr figur | pr<br>Har | pr figur        |     |      |                                      |     |                             |
|                                |                                                              | 1     | 2    | Har                         | ar | Har           | ar |                          | Har                   | ar       | Kr.       | Kr.             | Kr. | öre  | Kr.                                  | Kr. |                             |
|                                | <u>Stäby under Frärta</u><br><u>Dr. H. Blackert</u>          |       |      |                             |    |               |    |                          |                       |          |           |                 |     |      |                                      |     |                             |
| 1                              | Åker                                                         |       | 13.0 |                             |    |               |    |                          | 550                   | 71       | 50        | 600             | 78  | 00   | 6                                    | 50  |                             |
| 2                              | "                                                            | 1     | 13.5 |                             |    |               |    |                          | "                     | 569      | 25        | "               | 621 | 00   | 5                                    | 75  |                             |
| 3                              | "                                                            |       | 10.0 |                             |    |               |    |                          | "                     | 550      | 00        | "               | 60  | 00   | 5                                    | 00  |                             |
| 4                              | "                                                            |       | 26.5 |                             |    |               |    |                          | "                     | 145      | 75        | "               | 159 | 00   | 13                                   | 25  |                             |
| 5                              | "                                                            |       | 57.0 |                             |    |               |    |                          | 500                   | 285      | 00        | "               | 342 | 00   | 57                                   | 00  |                             |
| 5a                             | "                                                            |       | 57.0 |                             |    |               |    |                          | 400                   | 228      | 00        | "               | 342 | 00   | 1                                    | 14  | 00                          |
| 6                              | "                                                            |       | 65.0 |                             |    |               |    |                          | 300                   | 195      | 00        | "               | 390 | 00   | 195                                  | 00  |                             |
| 7                              | "                                                            | 1     | 85.0 |                             |    |               |    |                          | 375                   | 693      | 75        | 650             | 202 | 50   | 508                                  | 75  |                             |
| 8                              | "                                                            |       | 85.0 |                             |    |               |    |                          | 400                   | 340      | 00        | "               | 552 | 50   | 2                                    | 12  | 50                          |
| 9                              | "                                                            |       | 29.0 |                             |    |               |    |                          | "                     | 116      | 00        | "               | 188 | 50   | 72                                   | 50  |                             |
| 10                             | "                                                            |       | 7.0  |                             |    |               |    |                          | "                     | 16       | 00        | "               | 26  | 00   | 10                                   | 00  |                             |
| 11                             | "                                                            |       | 74.5 |                             |    |               |    |                          | "                     | 298      | 00        | "               | 484 | 25   | 186                                  | 25  |                             |
| 12                             | "                                                            |       | 16.5 |                             |    |               |    |                          | 570                   | 82       | 50        | "               | 107 | 25   | 24                                   | 75  |                             |
| 13                             | "                                                            | 1     | 15.0 |                             |    |               |    |                          | 400                   | 460      | 00        | "               | 747 | 50   | 287                                  | 50  |                             |
| 14                             | "                                                            |       | 90.0 |                             |    |               |    |                          | 325                   | 292      | 50        | 600             | 540 | 00   | 247                                  | 50  |                             |
| 15                             | "                                                            |       | 85.0 |                             |    |               |    |                          | "                     | 276      | 25        | "               | 510 | 00   | 233                                  | 75  |                             |
| 16                             | "                                                            |       | 90.0 |                             |    |               |    |                          | "                     | 292      | 50        | "               | 540 | 00   | 247                                  | 50  |                             |
| 17                             | "                                                            |       | 90.0 |                             |    |               |    |                          | 300                   | 270      | 00        | "               | 540 | 00   | 270                                  | 00  |                             |
| 18                             | "                                                            |       | 95.0 |                             |    |               |    |                          | "                     | 285      | 00        | "               | 570 | 00   | 285                                  | 00  |                             |
| 19                             | "                                                            |       | 95.0 |                             |    |               |    |                          | "                     | 255      | 00        | "               | 510 | 00   | 255                                  | 00  |                             |
|                                | Summa                                                        | 13    | 76.0 |                             |    |               |    |                          | 5227                  | 00       |           | 8510            | 50  | 3283 | 50                                   |     |                             |

| 1  | 2                                                      | 3      | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10  | 11      | 12  | 13      | 14      | 15 | 16 | 17 | 18 |
|----|--------------------------------------------------------|--------|---|---|---|---|---|---|-----|---------|-----|---------|---------|----|----|----|----|
|    | <u>Uddby under fjösa</u><br><u>arr. E. Fontlund.</u>   |        |   |   |   |   |   |   |     |         |     |         |         |    |    |    |    |
| 20 | Skær                                                   | 18.5   |   |   |   |   |   |   | 400 | 74 00   | 600 | 111 00  | 37 00   |    |    |    |    |
| 21 | "                                                      | 55.0   |   |   |   |   |   |   | 300 | 165 00  | "   | 330 00  | 165 00  |    |    |    |    |
| 22 | "                                                      | 65.0   |   |   |   |   |   |   | "   | 195 00  | "   | 390 00  | 195 00  |    |    |    |    |
| 23 | "                                                      | 60.0   |   |   |   |   |   |   | 400 | 240 00  | "   | 360 00  | 120 00  |    |    |    |    |
| 24 | "                                                      | 95.0   |   |   |   |   |   |   | 300 | 285 00  | "   | 570 00  | 285 00  |    |    |    |    |
| 25 | "                                                      | 105.0  |   |   |   |   |   |   | "   | 315 00  | "   | 630 00  | 315 00  |    |    |    |    |
| 26 | "                                                      | 80.0   |   |   |   |   |   |   | 150 | 120 00  | "   | 480 00  | 360 00  |    |    |    |    |
| 27 | "                                                      | 40.0   |   |   |   |   |   |   | 20  | 60 00   | "   | 240 00  | 160 00  |    |    |    |    |
| 28 | "                                                      | 55.0   |   |   |   |   |   |   | "   | 82 50   | "   | 330 00  | 247 50  |    |    |    |    |
| 29 | "                                                      | 155.5  |   |   |   |   |   |   | 300 | 46 50   | "   | 93 00   | 46 50   |    |    |    |    |
| 30 | "                                                      | 48.5   |   |   |   |   |   |   | "   | 145 50  | "   | 291 00  | 145 50  |    |    |    |    |
| 31 | "                                                      | 105.0  |   |   |   |   |   |   | "   | 315 00  | "   | 630 00  | 315 00  |    |    |    |    |
| 32 | "                                                      | 45.0   |   |   |   |   |   |   | "   | 135 00  | "   | 270 00  | 135 00  |    |    |    |    |
| 33 | "                                                      | 76.5   |   |   |   |   |   |   | "   | 229 50  | "   | 459 00  | 229 50  |    |    |    |    |
| 34 | "                                                      | 51.0   |   |   |   |   |   |   | "   | 153 00  | "   | 306 00  | 153 00  |    |    |    |    |
| 35 | "                                                      | 62.5   |   |   |   |   |   |   | "   | 187 50  | "   | 375 00  | 187 50  |    |    |    |    |
| 36 | "                                                      | 22.0   |   |   |   |   |   |   | "   | 66 00   | "   | 132 00  | 66 00   |    |    |    |    |
| 49 | "                                                      | 48.0   |   |   |   |   |   |   | "   | 144 00  | "   | 288 00  | 144 00  |    |    |    |    |
| 50 | "                                                      | 52.5   |   |   |   |   |   |   | "   | 157 50  | "   | 315 00  | 157 50  |    |    |    |    |
|    | Summa                                                  | 1100.0 |   |   |   |   |   |   |     | 3116 00 |     | 6600 00 | 3484 00 |    |    |    |    |
|    | <u>Skendal under fjösa</u><br><u>arr. E. Fontlund.</u> |        |   |   |   |   |   |   |     |         |     |         |         |    |    |    |    |
| 51 | Skær                                                   | 21.5   |   |   |   |   |   |   | 300 | 64 50   | 600 | 129 00  | 64 50   |    |    |    |    |
| 52 | "                                                      | 21.5   |   |   |   |   |   |   | "   | 64 50   | "   | 129 00  | 64 50   |    |    |    |    |
| 53 | "                                                      | 21.5   |   |   |   |   |   |   | "   | 64 50   | "   | 129 00  | 64 50   |    |    |    |    |
| 54 | "                                                      | 19.0   |   |   |   |   |   |   | "   | 57 00   | "   | 114 00  | 57 00   |    |    |    |    |
| 55 | "                                                      | 18.0   |   |   |   |   |   |   | "   | 54 00   | "   | 108 00  | 54 00   |    |    |    |    |
| 56 | "                                                      | 20.5   |   |   |   |   |   |   | "   | 61 50   | "   | 123 00  | 61 50   |    |    |    |    |
| 57 | "                                                      | 22.5   |   |   |   |   |   |   | "   | 67 50   | "   | 135 00  | 67 50   |    |    |    |    |
| 58 | "                                                      | 20.0   |   |   |   |   |   |   | "   | 60 00   | "   | 120 00  | 60 00   |    |    |    |    |
| 59 | "                                                      | 19.5   |   |   |   |   |   |   | "   | 58 50   | "   | 117 00  | 58 50   |    |    |    |    |
| 60 | "                                                      | 23.0   |   |   |   |   |   |   | "   | 69 00   | "   | 138 00  | 69 00   |    |    |    |    |
|    | Summa                                                  | 207.0  |   |   |   |   |   |   |     | 621 00  |     | 1242 00 | 621 00  |    |    |    |    |

| 1   | 2                                 | 3     | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11        | 12         | 13      | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|-----|-----------------------------------|-------|---|---|---|---|---|---|----|-----------|------------|---------|----|----|----|----|----|
|     | <u>Fjrstöfoufjörð</u>             | 20.0  |   |   |   |   |   |   |    | 62/ 00    | 1242 00    | 62/ 00  |    |    |    |    |    |
| 61  | Äker                              | 25.0  |   |   |   |   |   |   |    | 300 75 00 | 600 150 00 | 75 00   |    |    |    |    |    |
| 62  | "                                 | 20.0  |   |   |   |   |   |   |    | " 61 50   | " 123 00   | 61 50   |    |    |    |    |    |
| 63  | "                                 | 19.5  |   |   |   |   |   |   |    | " 58 50   | " 117 00   | 58 50   |    |    |    |    |    |
| 64  | "                                 | 25.5  |   |   |   |   |   |   |    | " 76 50   | " 153 00   | 76 50   |    |    |    |    |    |
| 65  | "                                 | 25.0  |   |   |   |   |   |   |    | " 75 00   | " 150 00   | 75 00   |    |    |    |    |    |
| 66  | "                                 | 21.0  |   |   |   |   |   |   |    | " 63 00   | " 126 00   | 63 00   |    |    |    |    |    |
| 67  | "                                 | 20.5  |   |   |   |   |   |   |    | " 61 50   | " 123 00   | 61 50   |    |    |    |    |    |
| 68  | "                                 | 19.5  |   |   |   |   |   |   |    | " 58 50   | " 117 00   | 58 50   |    |    |    |    |    |
| 69  | "                                 | 15.5  |   |   |   |   |   |   |    | " 46 50   | " 93 00    | 46 50   |    |    |    |    |    |
| 70  | "                                 | 20.0  |   |   |   |   |   |   |    | " 60 00   | " 120 00   | 60 00   |    |    |    |    |    |
| 71  | "                                 | 24.0  |   |   |   |   |   |   |    | " 72 00   | " 144 00   | 72 00   |    |    |    |    |    |
| 72  | "                                 | 15.0  |   |   |   |   |   |   |    | " 45 00   | " 90 00    | 45 00   |    |    |    |    |    |
| 73  | "                                 | 9.5   |   |   |   |   |   |   |    | " 28 50   | " 57 00    | 28 50   |    |    |    |    |    |
| 74  | "                                 | 9.5   |   |   |   |   |   |   |    | " 28 50   | " 57 00    | 28 50   |    |    |    |    |    |
| 75  | "                                 | 12.0  |   |   |   |   |   |   |    | " 36 00   | " 72 00    | 36 00   |    |    |    |    |    |
| 76  | "                                 | 18.0  |   |   |   |   |   |   |    | " 54 00   | " 108 00   | 54 00   |    |    |    |    |    |
| 79a | "                                 | 3.5   |   |   |   |   |   |   |    | 400 14 00 | " 21 00    | 7 00    |    |    |    |    |    |
| 82a | "                                 | 2.5   |   |   |   |   |   |   |    | " 14 00   | " 21 00    | 7 00    |    |    |    |    |    |
| 81  | "                                 | 9.5   |   |   |   |   |   |   |    | " 38 00   | " 57 00    | 19 00   |    |    |    |    |    |
| 82  | "                                 | 23.0  |   |   |   |   |   |   |    | " 98 00   | " 138 00   | 46 00   |    |    |    |    |    |
|     | <u>Summa</u>                      | 546.5 |   |   |   |   |   |   |    | 1679 00   | 3279 00    | 1600 00 |    |    |    |    |    |
|     | <u>Löfthagen av. L. Tomtblund</u> |       |   |   |   |   |   |   |    |           |            |         |    |    |    |    |    |
| 77  | Äker                              | 18.0  |   |   |   |   |   |   |    | 300 54 00 | 600 108 00 | 54 00   |    |    |    |    |    |
| 78  | "                                 | 16.0  |   |   |   |   |   |   |    | 400 64 00 | " 96 00    | 32 00   |    |    |    |    |    |
| 79  | "                                 | 26.5  |   |   |   |   |   |   |    | " 106 00  | " 159 00   | 53 00   |    |    |    |    |    |
| 80  | "                                 | 6.5   |   |   |   |   |   |   |    | " 26 00   | " 39 00    | 13 00   |    |    |    |    |    |
| 83  | "                                 | 18.0  |   |   |   |   |   |   |    | " 72 00   | " 108 00   | 36 00   |    |    |    |    |    |
| 84  | "                                 | 28.0  |   |   |   |   |   |   |    | 300 84 00 | " 168 00   | 84 00   |    |    |    |    |    |
|     | <u>Summa</u>                      | 113.0 |   |   |   |   |   |   |    | 406 00    | 678 00     | 272 00  |    |    |    |    |    |
|     | <u>Walsta under Göta</u>          |       |   |   |   |   |   |   |    |           |            |         |    |    |    |    |    |
|     | <u>av. E. Tomtblund</u>           |       |   |   |   |   |   |   |    |           |            |         |    |    |    |    |    |
| 37  | Äker                              | 20.5  |   |   |   |   |   |   |    | 300 61 50 | 600 123 00 | 61 50   |    |    |    |    |    |
| 38  | "                                 | 17.5  |   |   |   |   |   |   |    | " 52 50   | " 105 00   | 52 50   |    |    |    |    |    |
|     | <u>Öfverföres</u>                 | 38.0  |   |   |   |   |   |   |    | 114 00    | 228 00     | 114 00  |    |    |    |    |    |

| 1   | 2                  | 3 | 4      | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10         | 11        | 12      | 13     | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|-----|--------------------|---|--------|---|---|---|---|---|------------|-----------|---------|--------|----|----|----|----|----|
|     | <i>Spencerford</i> |   | 38.0   |   |   |   |   |   |            | 114 00    | 228 00  | 114 00 |    |    |    |    |    |
| 39  | <i>Shor</i>        |   | 18.5   |   |   |   |   |   | 300 55     | 506 00    | 111 00  | 55 50  |    |    |    |    |    |
| 40  | "                  |   | 16.0   |   |   |   |   |   | " 48 00    | " 96 00   | 48 00   |        |    |    |    |    |    |
| 41  | "                  |   | 15.0   |   |   |   |   |   | " 45 00    | " 90 00   | 45 00   |        |    |    |    |    |    |
| 42  | "                  |   | 31.0   |   |   |   |   |   | " 93 00    | " 186 00  | 93 00   |        |    |    |    |    |    |
| 43  | "                  |   | 16.5   |   |   |   |   |   | " 49 50    | " 99 00   | 49 50   |        |    |    |    |    |    |
| 44  | "                  |   | 13.0   |   |   |   |   |   | " 39 00    | " 78 00   | 39 00   |        |    |    |    |    |    |
| 45  | "                  |   | 37.5   |   |   |   |   |   | " 112 50   | " 225 00  | 112 50  |        |    |    |    |    |    |
| 46  | "                  |   | 40.0   |   |   |   |   |   | " 120 00   | " 240 00  | 120 00  |        |    |    |    |    |    |
| 47  | "                  |   | 54.0   |   |   |   |   |   | " 162 00   | " 324 00  | 162 00  |        |    |    |    |    |    |
| 48  | "                  |   | 60.0   |   |   |   |   |   | " 180 00   | " 360 00  | 180 00  |        |    |    |    |    |    |
| 85  | "                  |   | 70.0   |   |   |   |   |   | " 210 00   | " 420 00  | 210 00  |        |    |    |    |    |    |
| 86  | "                  |   | 105.0  |   |   |   |   |   | " 315 00   | " 630 00  | 315 00  |        |    |    |    |    |    |
| 87  | "                  |   | 127.0  |   |   |   |   |   | " 381 00   | " 762 00  | 381 00  |        |    |    |    |    |    |
| 88  | "                  |   | 138.0  |   |   |   |   |   | " 414 00   | " 828 00  | 414 00  |        |    |    |    |    |    |
| 89  | "                  |   | 47.0   |   |   |   |   |   | " 141 00   | " 282 00  | 141 00  |        |    |    |    |    |    |
| 90  | "                  |   | 46.0   |   |   |   |   |   | " 138 00   | " 276 00  | 138 00  |        |    |    |    |    |    |
| 91  | "                  |   | 13.0   |   |   |   |   |   | " 39 00    | " 78 00   | 39 00   |        |    |    |    |    |    |
| 92  | "                  |   | 91.0   |   |   |   |   |   | " 273 00   | " 546 00  | 273 00  |        |    |    |    |    |    |
| 93  | "                  |   | 12.0   |   |   |   |   |   | " 36 00    | " 72 00   | 36 00   |        |    |    |    |    |    |
| 94  | "                  |   | 15.0   |   |   |   |   |   | " 45 00    | " 90 00   | 45 00   |        |    |    |    |    |    |
| 95  | "                  |   | 28.0   |   |   |   |   |   | " 84 00    | " 168 00  | 84 00   |        |    |    |    |    |    |
| 96  | "                  |   | 12.0   |   |   |   |   |   | " 36 00    | " 72 00   | 36 00   |        |    |    |    |    |    |
| 97  | "                  |   | 15.0   |   |   |   |   |   | " 45 00    | " 90 00   | 45 00   |        |    |    |    |    |    |
| 98  | "                  |   | 38.0   |   |   |   |   |   | " 114 00   | " 228 00  | 114 00  |        |    |    |    |    |    |
| 99  | "                  |   | 70.0   |   |   |   |   |   | " 210 00   | " 420 00  | 210 00  |        |    |    |    |    |    |
| 100 | "                  |   | 22.0   |   |   |   |   |   | " 66 00    | " 132 00  | 66 00   |        |    |    |    |    |    |
| 101 | "                  |   | 23.0   |   |   |   |   |   | " 69 00    | " 138 00  | 69 00   |        |    |    |    |    |    |
| 102 | "                  |   | 26.0   |   |   |   |   |   | " 78 00    | " 156 00  | 78 00   |        |    |    |    |    |    |
| 103 | "                  |   | 28.0   |   |   |   |   |   | " 84 00    | " 168 00  | 84 00   |        |    |    |    |    |    |
| 104 | "                  |   | 30.0   |   |   |   |   |   | " 90 00    | " 180 00  | 90 00   |        |    |    |    |    |    |
| 105 | "                  |   | 31.0   |   |   |   |   |   | 400 124 00 | " 186 00  | 62 00   |        |    |    |    |    |    |
| 106 | "                  |   | 29.5   |   |   |   |   |   | " 118 00   | " 177 00  | 59 00   |        |    |    |    |    |    |
| 107 | "                  |   | 77.0   |   |   |   |   |   | " 308 00   | " 462 00  | 154 00  |        |    |    |    |    |    |
|     | <i>Spencerford</i> |   | 1433.0 |   |   |   |   |   | 4436 50    | " 8578 00 | 4161 00 |        |    |    |    |    |    |

| 1   | 2     | 3       | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10        | 11        | 12      | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|-----|-------|---------|---|---|---|---|---|---|-----------|-----------|---------|----|----|----|----|----|----|
|     | Trpt. | 14.35.0 |   |   |   |   |   |   | 4486.50   | 8598.00   | 4161.50 |    |    |    |    |    |    |
| 108 | Skar  | 29.0    |   |   |   |   |   |   | 500/45.00 | 600/74.00 | 29.00   |    |    |    |    |    |    |
| 109 | "     | 29.0    |   |   |   |   |   |   | " 145.00  | " 174.00  | 29.00   |    |    |    |    |    |    |
| 110 | "     | 29.0    |   |   |   |   |   |   | " 115.00  | " 138.00  | 23.00   |    |    |    |    |    |    |
| 111 | "     | 7.0     |   |   |   |   |   |   | " 35.00   | " 42.00   | 7.00    |    |    |    |    |    |    |
| 111 | Summa | 152.0   |   |   |   |   |   |   | 4876.50   | 9126.00   | 4249.50 |    |    |    |    |    |    |

Sjöa den 7 November 1907

Gust. Sandström

Biträdande godsejaren

Otto Hedén

Per Georgii

Sammandrag

|          |        |          |          |          |        |
|----------|--------|----------|----------|----------|--------|
| Stäby    | 1376.0 | 5227.00  | 8510.50  | 3283.50  | 25.47  |
| Udby     | 1100.0 | 3116.00  | 6600.00  | 3484.00  | 27.03  |
| Åsenbäl  | 546.5  | 1679.00  | 3279.00  | 1600.00  | 12.42  |
| Rödhagen | 113.0  | 406.00   | 678.00   | 272.00   | 2.11   |
| Halsta   | 152.0  | 4876.50  | 9126.00  | 4249.50  | 32.97  |
| Summa    | 4656.5 | 15304.50 | 28193.50 | 12889.00 | 100.00 |

Sjöa den 7 November 1907

Gust. Sandström

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|

x) kostnaden beräknats till kronor 4 720:- ägande  
 intressenterna allt om de så önska ur före-  
 taget utsluta ombyggnaden af ägobron mel-  
 lan II och IV i för R. B. C.  
 Stockholm den 30 april 1909.  
 Carl F. Thander

Aoskift.  
 I samband med af Rungb. Maj den 1 au-  
 gusti 1924 beriljat yärligare län till före-  
 taget har kostnaden beräknats till yärl-  
 ligare 2.060 kronor enligt särskild utred-  
 ning av juli 1923.  
 Stockholm den 9 augusti 1924.  
 På Rungb. Rantlupstypelscas vägar  
 Alfred Smith.  
 Län aoskiftet bekrägar  
 R. Thander

## Kostnadsförslag.

Dagsverkspris ..... kronor.

| Litter och nummer.                                                                                                      | Sidelutning. | Afloppens blifvande storlek.                                      |              |             |       | Rymd.       | Afgår för gamla afloppet. | Återstår att gräfv m. m. | Jordart att gräfv m. m. | Pris pr kub.-meter; öre. | Kostnad,     |             |             |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------|-------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------|-------------|-------------|------|
|                                                                                                                         |              | Längd.                                                            | Bottenbredd. | Medel-      |       |             |                           |                          |                         |                          | Kronor.      | öre.        | Kronor.     | öre. |
|                                                                                                                         |              |                                                                   |              | djup.       | area. |             |                           |                          |                         |                          |              |             |             |      |
| 1.                                                                                                                      | 2.           | 3.                                                                | 4.           | 5.          | 6.    | 7.          | 8.                        | 9.                       | 10.                     | 11.                      | 12.          | 13.         | 14.         | 15.  |
| <p><i>Öfver afloppsdikey genom egor, tillhörande<br/>Försä. Jordekonomist.</i></p> <p><i>Diket åt Walsla A-B-C.</i></p> |              |                                                                   |              |             |       |             |                           |                          |                         |                          |              |             |             |      |
| <i>VI-X</i>                                                                                                             | <i>1:1.5</i> | <i>300</i>                                                        | <i>0.5</i>   | <i>2.15</i> |       | <i>2451</i> | <i>1391</i>               | <i>760</i>               | <i>dy och lera</i>      | <i>40</i>                | <i>304</i>   | -           |             |      |
| <i>X-II</i>                                                                                                             |              | <i>400 lm. saltglaserade terrör 30cm (2") kval. II</i>            |              |             |       |             |                           |                          |                         |                          |              |             |             |      |
|                                                                                                                         |              | <i>inberäknat frakt och transport från Höga-</i>                  |              |             |       |             |                           |                          |                         |                          |              |             |             |      |
|                                                                                                                         |              | <i>näs per lm.</i>                                                |              |             |       |             |                           |                          |                         | <i>4.20</i>              | <i>1680</i>  | -           | <i>2100</i> |      |
| "                                                                                                                       |              | <i>400 lm. gräfning rörtläggning och jordpåfyllning</i>           |              |             |       |             |                           |                          |                         |                          |              |             |             |      |
|                                                                                                                         |              | <i>pr. lm.</i>                                                    |              |             |       |             |                           |                          |                         | <i>0.50</i>              | <i>200</i>   | -           |             |      |
| "                                                                                                                       | <i>1</i>     | <i>Stensättning i cement vid rörtedningens</i>                    |              |             |       |             |                           |                          |                         |                          |              |             |             |      |
|                                                                                                                         |              | <i>mynningar samt i diket till 5 m längd</i>                      |              |             |       |             |                           |                          |                         |                          |              |             |             |      |
|                                                                                                                         |              | <i>från rörmynningen; 1.50 m. höjd öfver diket bl.</i>            |              |             |       |             |                           |                          |                         |                          |              |             |             |      |
|                                                                                                                         |              | <i>65 m<sup>2</sup> à 2 kr</i>                                    |              |             |       |             |                           |                          |                         |                          | <i>130</i>   | -           |             |      |
|                                                                                                                         |              | <i>Brunn af tegel eller sten i cement 0.5 x 0.5 x 0.5 vid II'</i> |              |             |       |             |                           |                          |                         |                          | <i>20</i>    | -           |             |      |
| <i>II-IV</i>                                                                                                            | "            | <i>500</i>                                                        |              | <i>1.59</i> |       |             |                           | <i>1460</i>              |                         | <i>35</i>                | <i>511</i>   | -           |             |      |
| <i>V+70</i>                                                                                                             | "            | <i>170</i>                                                        |              | <i>1.50</i> |       |             |                           | <i>519</i>               |                         | "                        | <i>181</i>   | <i>65</i>   |             |      |
|                                                                                                                         |              |                                                                   |              |             |       |             |                           |                          |                         |                          | <i>Summa</i> | <i>3026</i> | <i>65</i>   |      |
|                                                                                                                         |              | <i>För oförutsedda händelser 63% af grafn. kostn.</i>             |              |             |       |             |                           |                          |                         |                          | <i>133</i>   | <i>35</i>   | <i>3160</i> |      |
| <i>Diket åt Brendal B-D.</i>                                                                                            |              |                                                                   |              |             |       |             |                           |                          |                         |                          |              |             |             |      |
| <i>0-V</i>                                                                                                              | <i>1:1</i>   | <i>500</i>                                                        | <i>0.3</i>   | <i>1.53</i> |       | <i>1400</i> | <i>400</i>                | <i>1000</i>              | <i>dy och lera</i>      | <i>35</i>                | <i>350</i>   | <i>00</i>   |             |      |
| <i>XI+5</i>                                                                                                             | "            | <i>605</i>                                                        | "            | <i>1.50</i> |       | <i>1634</i> | <i>284</i>                | <i>1350</i>              | "                       | "                        | <i>472</i>   | <i>50</i>   |             |      |
|                                                                                                                         |              | <i>Två egobroar à 50</i>                                          |              |             |       |             |                           |                          |                         |                          |              | <i>100</i>  | <i>00</i>   |      |
|                                                                                                                         |              |                                                                   |              |             |       |             |                           |                          |                         |                          | <i>Summa</i> | <i>922</i>  | <i>50</i>   |      |
|                                                                                                                         |              | <i>För oförutsedda händelser 10%</i>                              |              |             |       |             |                           |                          |                         |                          | <i>97</i>    | <i>50</i>   | <i>1020</i> | -    |
|                                                                                                                         |              | <i>Tillsammans</i>                                                |              |             |       |             |                           |                          |                         |                          |              |             | <i>4180</i> | -    |
| <i>Vyköping den 11 december 1906</i>                                                                                    |              |                                                                   |              |             |       |             |                           |                          |                         |                          |              |             |             |      |
| <i>Eust. Landström</i>                                                                                                  |              |                                                                   |              |             |       |             |                           |                          |                         |                          |              |             |             |      |
| <i>Med arbetsplanens färdstämma har x)</i>                                                                              |              |                                                                   |              |             |       |             |                           |                          |                         |                          |              |             |             |      |

Bemärkning: Om pålning skulle erfordras  
 å någon sträcka där pålning icke beräknats  
 skall värdet här till lämnas af markägarna  
 men arbetet skall utföras entreprenören.  
 Skulle emot all förmodan bergsträffar  
 skall detta ersättas med 4 kronor pr. kubik-  
 meter. Då det möjligen skulle visa sig att  
 leran är af så besvärlig natur, att pålnings-  
 arbetena befars blifva ovaraktiga kunna detta  
 arbeten ersättas medelt anläggande af 12" salt-  
 glaserade rör i botten af det nya diket, med  
 bibehållande af det gamla öppet, för att vid  
 flodtid underlättas afriinningen af vatten.  
 Kostnaden för hela arbetet torde visserligen  
 härigenom blifva något högre, men under-  
 hållet underlättas icke så öfvermåttigt. Rören  
 som här i Vyköping betinga ett pris af 5.25  
 pr meter kosta således för 400 meter 2100 kronor  
 och pålningen är beräknad till 900 kronor  
 således en ökning af kostnadsförslaget med  
 1.200 kronor, så att det i sin helhet uppgår  
 till 4260 kr. i stället för 3060, som förut  
 beräknats.

Vidimuras ex officio  
 Gust. Sandström

Vidimuras ex officio  
 Gust. Sandström  
 1

5/11 27

Sedan Kungl. Maj:t den 22 juli 1909 beviljat ett lån från odlingslånefonden av 3.300 kronor till ett företag, avseende torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande Säby, Valsta, Uddby, Åsental och Lövhagens hemman och lägenheter under Svärta och Sjösa gårdar i Svärta socken av Södermanlands län, och samtidigt fastställt plan för arbetets utförande, vari viss ändring medgivits genom Kungl. Maj:ts beslut den 8 mars 1912, samt företagets arbetsstyrelse genom ett av Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen den 22 juli 1909 antaget kontrakt åtagit sig, bland annat, att fullborda företaget till den 1 juli 1911, vilken tid sedermera utsträckts till den 1 september 1923, så och efter det Kungl. Maj:t den 1 augusti 1924 till den del av företaget, som belöper på fastigheten Säby, samt för vissa tillkomna extra kostnader för företaget, beviljat ett ytterligare lån från odlingslånefonden av trestusentvåhundrasextio/3.260/ kronor, åtaga <sup>sig</sup> ~~vi~~, företaget <sup>introdu-</sup> ~~arbets-~~ <sup>styrelse</sup> ~~oss~~ att emot de sålunda beviljade statsunderstöden fullborda företaget i överensstämmelse med den för detsamma fastställda arbetsplanen med däri medgiven ändring och föreskrivet tillägg till den 1 september 1925, blivande i övrigt ingen ändring i det förut upprättade ovannämnda kontraktet.

Av detta tilläggskontrakt äro tvenne lika lydande exemplar upprättade, varav vardera kontrahenten tagit ett.

Nyköping.....den 13 September.....1924...

Aug. Frode Löwen.

Att. Friherre Aug. Frode Löwen.....

.....  
.....  
.....  
i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt intyga:

*Martin Ringstam* ..... *Werner Hultquist* .....

adress.....*Vykäring*..... adress.....*Vykäring*.....

Med stöd av Kungl. brevet den  
1 augusti 1924 antager Kungl. Lant-  
bruksstyrelsen å Kungl. Maj:ts och Kro-  
nans vägnar detta tilläggskontrakt.

Stockholm den 5 november 1924.

*Art. M. M. M. M. M.*

*Art. M. M. M. M. M.*

Soak. 5-27  
11

107/09

Q. 570

Inkom till

15612

H. Landbruksstyrelsen

den 11 OKT. 1924

Pris

öfver verkställdt förnyning af vätenarlednings- och  
avledningsarbete enligt förordnande af Kungl. Land-  
bruksstyrelsen den 5 juni 1924 angående det friety,  
som avser tarläggning af vätenarlednings skacker,  
tillhörande Låby, Vabsta, Uddby, Åsöndal och  
Lövågens hemman och lägenheter under Låby  
och Låby gårdar i Låby socken af Låbyman-  
lands län.



Planen fastställd den 19 mars 1909

ändring däri medgiven af Kungl. Maj: & den  
1 aug. 1924.

Statsunderstöd.

län af 1909 års vattenslängd 3.300.- kr.

län af 1924 års 02 3.260.- "

Kontrakt om arbetets utförande antaget den  
22 juli 1909.

Fastställt arbetstid till den 1 sept. 1925.

Vid af undertecknad den 27 September 1924  
1924 verkställdt förnyning af öfver angivna friety,  
har detsamma befunnits vara utfört i enlighet  
med den slutliga fastställda arbetsplanen, med un-  
dantag dock för sträckan 7+70-7+90, där bottenplanen  
i pättumman låg 0.05 m. för grunt. Verkställda  
beräkningar har emellertid visat, att denna höjning  
af bottenläget endast skulle medföra obetydlig uppsäm-  
ning vid flodvattenförlösning, då vattendjupet beräknats  
till 0.70 meter, men <sup>att</sup> däremot vid medelvattenförlösning,  
då vattendjupet i pättumman beräknats till 0.15 m.  
och i öfverliggande arbytt till 0.25 meter, ingen  
som helst uppsämning kommer att äga rum öfver

ställumman. I om sålunda denna höjning av  
höjningslaget på angina sträcka är utan betydelse  
för andikningsområdet torrläggning förändras  
företaget till godkännande.

Styrelsens den 8 oktober 1924.

A. Wänkers räkna:

Martin Ringström.

t. f. statens lantbruksingenjör.

# Säkerhet för fullgörande av <sup>tilläggs-</sup>kontrakt.

För fullgörande av alla de skyldigheter och förbindelser, som

*Fräherne*  
*Aug. Frille Löwen*

genom ett av *hemman* den *13 September 1924* <sup>tilläggs-</sup>undertecknat kontrakt

med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, sig åtagit, beträffande det företag, som avser torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande Säby, Valsta, Uddby, Åsental och Lövhagens hemman och lägenheter under Svärta och Sjösa gårdar i Svärta socken av

SÖDERMANLANDS LÄN

~~ävensom för återbäring, i fall emot kontraktet brytes, av det till detta arbete lyftade anslaget utan återbetalningsskyldighet, gå undertecknade en för~~ *högst* och *högst*  
för en i full borgen såsom för egen skuld; gällande denna förbindelse jämväl för den händelse någon förändring i den för nämnda arbetes utförande fastställda plan skulle med vederbörande myndighets tillstånd ske, eller förlängning i tiden för samma arbetes fullbordande skulle i behörig ordning medgivas; vilket härmed försäkras.

*Nyköpings* ~~Staden~~ den *13 September 1924*.

*Johan Lagerbielke*  
*Hovrättsråd.*

*A. Blacker*

*Hovrättsrådet Johan Lagerbielkes egenhändiga sammanteckning*  
*Leviterna:*

*Martin Ljungström*  
*Katolsk lantbruksingenjör*  
*Nyköping*

*Werner Hultqvist*  
*Nyköping*

Att

*Johan A. Blacker*

Vänd!

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående säkerhetsförbindelse, intyga:

*Eriksson*  
*R. fallingsman*  
*Härtogård*  
Adress: .....

*E. Petersson*  
*Konduktör*  
*Runtuna*  
Adress: .....

Att doktor A. Blackert å Svärta i Svärta socken, Jönåkers,  
Rönö och Hölebo härads tingslag, är fullt vederhäftig för ovan-  
stående förbindelse; betygar

På Domare-ämbetets vägnar:

Lösen en krona.

Att Hovrättsrådet Johan Lagerbielke  
av Överståthållare-ämbetet anses  
vederhäftig för å denna handling tecknade förbindelse  
betygas Stockholm i Överståthållare-ämbetets Kansli  
den 3 november 1924.

På Överståthållare-Ämbetets vägnar:

Lösen En Krona

Med stöd av Kungl. brevet den 1 augusti  
1924 godkänner Kungl. Lantbruks-  
styrelsen denna borgensförbindelse.  
Stockholm den 5 november 1924.

Obs! Vederhäftighetsbevis för borgensmännen, avgivet av vederbörande Länsstyrelse, Domare, Landsfogde eller  
Landsfiskal erfordras och bör om möjligt vara infört å detta ark.

Fullmakt.

Undertecknad, medintressent i det företag, som avser torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande Säby, Valsta, Uddby, Åsendal och Lövhagens hemman och lägenheter under Svärta och Sjösa gårdar i Svärta socken av Södermanlands län, befullmäktigar härmed Friherre Aug. Trolle Löwen att å mina vägnar underteckna alla för utbekommande av till företaget beviljade lån från odlingslånefonden erforderliga kontrakt och förbindelser m.m.

Svärta gård den 13 september 1924.

*A. Blackert*

Dr. A. Blackerts egenhändiga namnteckning bevittna:

*Erik Andersson*  
*B. Jönsson*  
*Svärta gård*

*E. Petersson*  
*Kontraktsskrivare*  
*Rantuna*

Färste Byråingenieur m.m.  
Herr Albert Smith.

Bröder!

Sedan jag idag till Kungl. Lantbruksstyrelsen överlämnat  
Kontraktshandlingarna m.m. rörande Saby - Valsta - Udd  
by torrläggningsföretag i Svärta socken, Pröfvermanlands län  
vill jag härmed meddela, att i denna handlingar  
sakens vederhäftighetsbevis för en borgersmannen  
huvudstadsrådet Johan Lagerhielke, Flanagan 17, Stock-  
holm. Som denne icke är skriven här i Pröfvermanlands  
så har jag icke kunnat erhålla sådant, med därefter  
finnes täckeringsbevis för hans egendomar härstides. Skulle  
emellertid sådant vederhäftighetsbevis vara alldeles nöd-  
vändigt vill jag mycket tackra om beviset i så fall  
på min beaktning kunde införskaffas genom din  
frömg. Styckning den 10 oktober 1928.

Vänligen  
Martin Ringström



Inde: <sup>31</sup>10 1919 by godde.

Trallered  
Ludgo

## Paris

En verkstätt afgränsad, enligt förordnande af  
Kungl. Landtbruksstyrelsen den 17 maj 1918, af  
värdmålsladning - och afgränsningsarbetet vid det för-  
tag, som efter förslagnings af värdmålsladning  
marken, Länsmannen Sjöen, Västra, Uddby, Åm-  
n och Loftrassens kommun och Länsmannen och  
Sjöen och Sjöen gårdar i Västra delen af Län-  
smannen Län.

Planen fastslås den 19 mars 1909.

Konungens råd utgäfvit af H. M. den 8 mars 1911.

Stadsutskottet:

Län af 1909 års stadsutskottet 3.300.- kr.

Stadsutskottet om arbetets utförande antagit den 22 juli 1909.

Fastslås arbetet till den 1 juli 1911.

Enligt min Länsmannen utgifter har arbetet den 29  
september 1910 afgränsad af Länsmannen Distriktsstyrelsen  
Carl Engström, och framgår af hans därefter den  
14 november 1910 afgifna berättelse, att "den vid  
afslutningen, som skulle ligga med sin, hade aus-  
tro minskningen, i det att beträffande de som skänkts af  
utaf det afgränsade Länsmannen Länsmannen och  
de som prövas upp af jordbrukets Länsmannen, och  
berättat hade aldrig den i arbetsplanen upptagna  
skänkningen på den afgränsade Länsmannen de som  
hade utgjort; gränsningsarbetet var i slutet nästan  
färdigt; det hela kan anses färdigt till 80%". Länsmannen  
berättar om de som Länsmannen har gjort framstäl-  
ning om den att i stället för nämnda redovisning  
utgåva påminna om att de jordbrukets Länsmannen, Län-

Den ändring i arbetsplanen har af H. M. medgifits  
den 8 mars 1918.

Färdiga har arbetet den 21 augusti 1918 äro is-  
speltarats af Turulauon, som: sin berättelse af den  
20 november 1918 meddelar, att "arbetet var an-  
märkt såsom färdigt, men mer än annastidning  
gafs rådgifning; att bevarna af den för B-D i den här  
utgåfva enligt Lärstans planer."

Studerer har arbetet afgränsat af Landtbruk-  
genierens G. Lantstämman den 18 augusti 1917, och be-  
den Hans Råderna den 14 november 1917 af samma rap-  
port nämns: "Det af undersökningen den 18 augus-  
ti undersökande i verket afgränsning af rfan an-  
gifs arbete, som beträffande studien för be-  
gränsat, hvar för sig en per den attentat att  
Lantbruk, hvar för sig befunnit utgått i ofrens-  
ställningen med den Lärstans arbetsplanen, hvar-  
för Lärstans: sin berättelse om Lantbruk till gränsen."

Den af H. M. Landtbrukstypen den  
17 maj 1918 Lärstans afgränsning Lantstämman, som  
den meddelar om den Lantstämman i, verket  
af mig den 5 april 1919, och befunnit att de i  
Lantstämman utgått afgränsning var: mer än 0.3 me-  
ter gränser, att hvar de Lantstämman profiteringerna  
utgått, hvar att gränserna i mer än en af afgrä-  
net var den undersökningen, hvar den äro Lant-  
stämman närmast Lantstämman. Det visar sig  
vidare att undersökningen äro vara möjligt att  
med beaktande Lantstämman, hvar utgått till-  
gått varit uppgiften till de: Lantstämman arbetsplanen,  
angifs Lantstämman, men mer än det hvar att  
den varit Lantstämman, och att de nu Lantstämman be-  
den att hvar till den äro Lantstämman Lantstämman  
när.

Endast hvar arbetsplanen för Lantstämman för mig upp-

[illegible]

En af inoprettens Beretningen spjættede  
oplyst om Rets indvirkning af Rets memorier, jfr.  
Ligt med den samme af afgjorte inoprettens be-  
retningen har jeg i skriftet til Ligning af den 16. marts  
denne år med Henset til om medlems, Henset  
somme kunne talte om, at alle de var  
afgjorte tilfældet Ligt med indvirkning af be-  
arna efter Rets B-D. A Rets Henset  
har jeg erholdt Ligt om det: "En Rets tal-  
ning Ligt om" om af inoprettens beretningen  
indvirkning; Rets Ligt om Rets; memorier  
spjættede afgjorte af Henset Ligt om Henset  
Rets, Ligt om Rets om Rets om Rets  
at give i Rets om af Rets, om Rets. Ligt  
Ligt om 19/4 1919. Carl J. Henset."

Vid en Samråds, en artikel af-  
tryckt i Aftensposten den 13 September 1914 af Distrikts-  
ingeniøren John Gjess, som i en rapport den 11 novem-  
ber 1914 afgivet beretter følgende: "Forslaget om  
Landsort, men et stort pålæg for Lærerne på en  
længre strækning, stryger Kanalen ind i den, hvor-  
for Kraftig pålæg måtte udføres. Det er  
nået af myndighederne i al."

På grund af hvar salmons lifstid har an-  
seet Lægen Læringsen Lise en Traustaldning  
m gorkæmme af videnpladning - om affvindinger  
betet i i skæmmene forst, om den kommer  
at af arbejdsstregen for videnen Lise Plad. Læst.  
Læringsstregen i i giv.

Subscribing on 27 May 1919

West Chester, Pa.

*Stenus laetior* *laetior* *laetior*

den 28 MAJ 1919.

Rapport  
1919

Öfver redaktörst afstyruing, enligt Förordnande af Riksst.  
Landbruksstyrelsen den 17 maj 1918, af vätnings-  
nings- och afstyruingsarbetet vid det första, som afse-  
tillagning af vätningsmarken, tillhörande Län-  
gen, Valsta, Uckerby, Nordan och Lofthagens hemman och  
länshuset under Länsta och Länsta gårdar i Länsta socken  
af Södermanlands län.

Planen fastsläut den 19 mars 1909.

Antagning af den merparten af R. St. den 8 mars 1912.

Län af 1909 års utslagsplanens 3300.- kr.

Protokoll om arbetets utförande antaget den 22 juli 1909.

Fastsläut arbetet till den 1 juli 1911.

Enligt min länsmans uppgift har arbetet den 29 sep-  
tember 1910 afstyruing af länsmans distriktsingenjören  
Carl Gustafsson, och framgår af hans rapport den 12  
november 1910 afstyruing länsmans, att den del af afstyruing,  
som skulle ligga med sig, har också misslyckats,  
i det att länsmans delvis skett af styf och oframför  
framstämmande förordnandet och dess praxis up-  
af förtydligt från början; emellertid har aldrig den  
i arbetsplanen upptagna stensättning på den  
oframstämmande skedningen utförts; gräfningens arbetet  
var i öfrigt nästan slutt; det hela kan också fastslås  
till 80%. "Futursvårerna äro som sedvanliga ha för-  
givet framstämmande om rätt att; stället för närmare  
redovisning utföra påbörjat och större förordnand-  
ningar, hvilken ändring; arbetsplanen har af R.  
St. merparten den 8 mars 1912.

Därefter har arbetet den 21 augusti 1912 ännu

inspektörerna af Högskolan, som: sin berättelse af den 20 november 1912 meddelar, att "arbetet var anmärkt bra för sig", men måste anmärkning göras på", att beakta oför riket B-D icke hade uppfyllt enligt fastställda planer."

Den 13 september 1914 följdes af tekniska ingenjören John Öjen my inspektion af arbetet, och samma dag som den 11 november 1914 dämte af samma be-  
rättelse, att "Förslaget är för sig", men stora påminning  
föreligger på en längre sträcka, skjuta fram  
den ännu icke, därför föreligger påminning måste  
utgå, så att den icke af mer än en i."

Skutningen har arbetet af tekniska ingenjören G. Sandström den 18 augusti 1917, och lyfte  
hans rapport den 14 november 1917 af samma rapport  
sämlar: "Öfver af undersökningen den 18 augusti inne-  
varande är verkstads afseende af oför anvisat ar-  
bete, som beträffande delningen förut blifvit gör-  
kast, därför endast en par bevar åtgärder att  
föreligger, hvilka nu befunnits utföras i oför-  
stämningen med den fastställda arbetsplanen, för-  
för förslaget: sin helhet nu förordas till godkännande."

Den af Rensl. Tekniska skolan den 17 maj  
1918 förordas afseende förordningen, som icke med-  
håller någon förordning af tekniska af mig den 5  
april 1919, och befunns för sig, att de i förslaget ingi-  
ande afseende var i medel O.3 m. grunder an-  
hålls de fastställda profileringarna utifrån, samt  
att påminnen: med anseende af afseende var icke  
undersökningen, och som den ännu funderas något  
de tillfredsställande. Det visar sig vidare att  
undersökningen icke vara möjligt att med be-  
stämdhet fastslå, huruvida afseende tidigare varit  
upptagna till de i fastställda arbetsplaner angif-  
na dimensionerna, men synes det förut, att de va-



anmärkningarna varit att göra å"re och af arbetet,  
som utförts. Stockholm den 19/4 1919. Carl J. Thun-  
ander."

På grund af kort tidens löpint har anförut  
få jag vittnat iuåstörda lifen iu som framstån-  
ning som gorkännande af vätvarefledning - och af-  
delningsarbetet vid ifrågakommande förtag, som af oss  
arbetstypen torde komma att iuåst. Land-  
hushållningen ingifvas.

Mytörning den 24 maj 1919  
Olof Thunander.

Torrläggning av vattenskadade marker, tillh. Säby, Valsta, Uddby, Åsendal och Löfhagens hemman och lägenheter under Svärta och Sjösa gårdar i Svärta socken av Södermanlands län.

Inspektion den 29 september 1910

Den del av avloppet, som skulle läggas med rör, hade alldeles misslyckats, i det att ledning delvis sköljts av utav det ovanför framströmmande flodvattnet och delvis pressats upp av jordtrycket från sidorna. Emellertid hade aldrig den i arbetsplanen upptagna stensättningen på den ovanliggande dikesbotten utförts. Grävningsarbetet var i övrigt nästan klart, Det hela kan anses färdigt till 80 %.

Sthlm den 12 nov 1910

Carl Insulander

Inspektion den 21 augusti

Arbetet var anmältesåsom färdigt, men måste anmärkning göras därpå, att broarna över diket B-D icke hade utförts enligt fastställda planen.

Stockholm den 20 november 1912

Carl Insulander

Inspektion den 13 september

Företaget är färdigt, men ehuru pålning förekommer på en längre sträcka, skjuter kanalen ändock igen, varför kraftigare pålning måste utföras. Detta torde dock ej medhinnas i år.

Stockholm den 11 november 1914

John Gjers.

Bestyrkes  
i tjänstens vägnar:  
Dirig. Romar  
Registrator  


Nyting 10. 12. 18.

Bröder! !

Känt & kärt, skrivna jag enl. Styrelsens förordning  
af den 14 maj 1918 sken afrensad år 1911 förtärdt Täl, Valuta m. fl. i Svarta Serien. Det är alltså upptäckt  
med det förtärdt. Skulle varit förtärdt den 4. 7. 1911. Gen  
i den daterad anmärkning nummer 1912 års inspektion  
den 18 maj 1912, den 18 maj 1912 års inspektion afrensad  
den 18 maj 1912. Det förtärdt utläsaren utläsaren år 1909  
2.000.-kr., genom U. V. 8<sup>de</sup> skapade den intressenterna  
den 21/9 1912. Den 21/9 1912 utläsaren 640.-kr.; genom skrif-  
varen från U. V. 8<sup>de</sup> den 22/10 1914 utläsaren 300.- (sen ar-  
betet skulle varit förtärdt 1911 - närm förtärdt i tiden  
tydligt alltså varit ifrågasatt) den 21/9 1912 utläsaren 300.- i  
intressenterna glädjen mätare utläsaren 300.- i  
intressenterna från Statskontoret; för öfrigt ej en ord  
den förtärdt afrensad förtärdt. Lånet är på 3.300  
kr.; således finns såväl som intressenterna 60.-  
kr. - Lånet intressenterna uppgift från Lantstämman  
afrensad arbetet sen förtärdt det förtärdt. Lånet intressenterna  
från Lantstämman såväl som intressenterna  
afrensad den 1911.

Jag har ännu inte varit på platsen. Det synes

Trykkest for grund af *Inculcatus memoria*, an arbejdet  
en jåns varit vellet med udsættes af to' bøger à 50 kr. pr.  
Men skulde jns nu afprøve det, bi kunne såvel som  
en massen af udsættes med arbejdet an bøgerne, så  
siger an afprøven naturligtvis under de 8 år den  
jns sluttet igen betydeligt. Men de muligen siger  
Lindens an jns enestemt betydeligt an de bøgerne  
år udsættes. Indtægterne yder jns an Læstetimen,  
den haft i udsættes an afprøve men ej ligger net  
intet, nu skal aflæses en skriftlig Læstetimen, an  
arbejdet var færdigt 10' kan afprøve det. Og der en  
anden årgang? - Hvilken færdigt med bøgerne  
andels betydeligt beten 1912, afprøve af Læstetimen  
beten Trykkes det, eller har neten varit af Trykkes  
Læstetimen beten 1915 an afprøve det? - Jns serer intet  
ut den jns beten, jns jns færdigt den mening nu sa-  
ker. At kunne t.o.m. beten, serer den, neten net  
den Afprøven, t.o.m. Læstetimen den atter beten  
andels beten 22. - Men den neten beten an Læstetimen  
afprøven af færdigt skal den, kan jns muligen giv den  
mellan jns net neten, nu videt beten, i anet jns færdigt  
jns net beten afprøven Læstetimen den neten at. Har  
afprøve den bi' ligger, siger an den bøger bi' neten skal,  
den jns beten ta den jns neten beten det, men i beten  
beten visen den bi' bi' hær beten!

Med videnen Læstetimen

den den

Og Læstetimen.

Hr.  
L.-ing. Sandström

rapport nr: 13581/  
17

För

L.-ing. O. Fredholm

Nykäping

Rörande färdtaget Sälby -  
Vallsta m. fl. i Svärta socken  
av Södermanlands län in-  
känntes av här förvarande hand-  
lingen,

att planen fastställdes den 19 mars 1909

att län av 1909 års odlingslånefond

beviljats till ett belopp av 3300:- kr.

att kontrakt om arbetets utförande  
antogs den 22 juli 1909

att arbetet skulle vara färdigt  
den 1 juli 1911

att t. f. byskrifven <sup>Kaptenen</sup> (F. Insulander  
vid 1912 års inspektion i  
anmärkningsmemori ~~skrift~~

skrift: "Borna över dikes  
B-D är ej utförda enligt  
fastställda planen."

att arbetet före <sup>Kaptenen</sup> Insulanders  
inspektion var ganska  
färdigt av intressenterna

att lantbruksingenjören J. Sand-  
ström i rapport av den 14 nov.

1917 skrift: "Vid av under-  
tecknad den 18 augusti inre-  
varande en verkställd besynning

av ovan angivna arbete, som  
beträffande dikningen  
framt blivit godkänt, var för  
ändan en par broar åter-  
stod att fullborda, vilka  
nu befunnits utförda

i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, varför företaget i sin helhet nu förordas till godkännande.

Än å denna rapport med blåskrita anmärkningar (se t. f. "Livräddningsdirektören Fredholm") Enär varken av denna rapport eller av Inspektoratsinspektionsberättelse, varav avskrift här bifogas, framgår, huruvida dikningsarbetet blivit fullbordat, bör det samma ansynas å 1918 F. m.

Samt

är till intressanta, enligt nu inlämnad uppgift från statskontoret, <sup>1</sup> ~~utbetalat~~.

|                 |           |                      |
|-----------------|-----------|----------------------|
| den 22/7 1909   | 2000:- K. | utbetalat d. 12/1909 |
| " 21/9 1912     | 640:- "   | " 27/9 1912          |
| " 23/10 1914    | 360:- "   | " 26/6 1918          |
| Summa 2940:- K. |           |                      |

Är denna sista summa 360:- K. ej utbetalad för år 1918 bevilja på år 1914 någon rekommendation ej bifogad. Sålunda inkom fört 1918.

Ar lönet återstår enligt 360:- K.

utskrivning

när och i vad mån företaget, <sup>med undantag av</sup> ~~utan~~ de anskrivna bro- arne, blivit förklarad godkänd.

Stockholm d. 14 dec. 1918,

L. G.  
O. H.

För att frågan om godkännande av företaget skall kunna ifrågakomma utan ny av- syning, torde åtminstone vedersbö- rande delägare först och främst böra förte bevis på f. l. inget Sandström, utvisande

T. Jönsson

104  
7/09

A.A.

D. 920 13581

Anteckn. till

St. Lantbrukstygglagets

Den 22 NOV. 1917

St.

## Rapport

öfver verkställd afgräning af vatten-  
afskörnings- och afdikningsarbetet,  
enligt särskilt förordnande den  
29 maj innevarande år från Rung.  
Lantbrukstygglaget.

angående den förtag, som öfver tillaggring af vatten-  
moder marker, tillhörande Sälby, Valsta, Uddby, Årner  
och Låphagens hemman och länshuset i Svarta skogen  
af Södermanlands län under Svärte och Jönne gårdar

Planen fastställd den 19 mars 1909

Stattunderstöds län af 1909 af ödlingslänfond de 3300.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 22 juli 1909.

Fastställd arbetsförtag den 1 juli 1911.

Uti af underskriften den 18 Augusti innevarande  
år verkställd afgräning af öfvan angifna arbete,  
som beträffande dikningen förut blefvi godkänd,  
hvarför endast ett par bövar återstod att full-  
borda, hvilka nu befämnat utföras i öfver-  
ensstämmelse med den fastställda arbets-  
planen, varför förtaget i sin helhet nu  
förordas till godkännande.

Nyköping den 14 November 1917  
Lantbrukstygglaget

vidf. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Enär hvarken af denna rapport eller af hvarandes  
inspektionsberättelser, hvar af sig till hvar  
sats, framgår, hvarvidt dikningsarbetet blifvit  
fullbordadt, till det uträknat afgränsat år 1918.

Utskrift af Carl Lewnanders inspektorsberättelse för år 1912.

Arbetet var annuält såsom färdigt, men måste  
annuälkning göras där på, att boarna över  
dibet ts- & iche hade utförts enligt fast-  
ställda planer -

Distriktsingenjörerna  
i Mellersta Hälsing- och  
Gästrikens distrikt

Årsmärkningsmemorial vid 1912 års  
inspektion i Svarta - Sjön - delningen

Broarna öfver diket B-D är ej utförda enligt  
fastställda planer

---

Detta memorial förtes vid kommande in-  
spektion

Carl Insulander

Medlemmar ex officio  
Lustfärdstjänsten

SN: 9770  
14 ✓

P. M.

för utbekommande af statsbidrag

Titel: Ford af vatten-skadade marker, tillh.  
Läby, Valsta, Uddby, Brundal och Köpings  
hemman och lägenheter under Bränta och  
Ljosa gårdar i Bränta socken,  
Födermanlands län.

Ans. plan: 19 Mars 1909

Kontrakt: 22 juli 1909

Börjas: ordf. B. Tontlund, Ljosa.

Fyllbordas:

Anslag:

Län: 3.300:- kr.

Beräkn. kostn.: 4.720:- kr.

Uttag: 22/7 09 kr. 2.000:-  $\frac{2}{9}$  12 kr. 640

Utfördt arbete enligt intyg 90 % \_\_\_\_\_ kr.

Tillstyrkes till utbetalning enligt nedanstående uträkning  
ingensting \_\_\_\_\_ kr.

$$\frac{90 \times 3.300}{100} - 2.640 = \underline{330} = \frac{1}{5} \text{ skall inestå}$$

300.

L

Stockholm den 22 Okt. 1914

B. Riis

Intyg.

Härmed intygas, att förklagningen  
av vattenkadade marker tillhörande Sälby  
Hvalsta m. fl. hemman under Svärta och  
Sjösa gårdar i Svärta socken av Södermanlands  
län kan beräknas genomförd till 90 % av det hela  
skogstorp d. 31 aug. 1912.

Carl Insulander.

Skriptens likhet med originalet intygas

Joel Sundgren

3665  
12

1909 år för

Intyg.

Härmed intygas, att torrlagningen  
af vattenkadade marker, tillhörande  
Säby, Valsta m. fl. hemman under  
Svarta och Gjöså gårdar i Svarta socken  
af Södermanlands län kan betraktas  
genomförd till 90 % af det hela. Skogs-  
torp d. 31 aug. 1912.

Carl Gustafsson

2376/09

Intyg.

|| Stå gräfningsarbeten i och för torrläggning  
af vattenkassade marker, tillhörande Svär-  
ta och Sjöns gårdar i Svärta socken af Län-  
manlands land, och påbörjade för jag  
härmed intygar.

Nyköping den 23 juni 1909  
Lut Stenlundström,  
Statens landthekningsingenjör.