

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 5 maj 1916
i och för upptagande av avloppsgravar genom ägor, tillhörande kyrkoher-
debostället Nackunga i Hölö socken av

SÖDERMANLANDS LÄN

~~län~~ enligt en av Lantbruksingeniören G. Sandström
upprättad, av Kungl. Maj:t fastställd plan med därtill hörande kostnadsförslag, i nåder be-
viljat ett lån av Femtusen (5000:-)
kronor, att utgå av 1916 års odlingslånefond och lyftas å de tider, som Kungl.
Lantbruksstyrelsen äger att bestämma; så, och i enlighet med Riksdagens för dylikt låns åt-
njutande givna, av Kungl. Maj:t gillade föreskrifter, ha ~~undertecknade~~ enligt bilagda proto-
koll av den ~~av vederbörande intressenter valda arbets-~~
~~styrelse~~ — ~~förtroendemän~~ — i och för detta företag med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å
Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~för~~ ^{lag} för egen del
samt å ~~vederbörande intressenters i arbetsföretaget vägnar åtaga~~ och förbinda ~~oss~~ ^{sig}.

§ 1.

Att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de ändringar däri, vilka kunna varda av Kungl. Maj:t eller Kungl. Lantbruksstyrelsen
medgivna;

att vid företagets utförande underkasta ^{sig} ~~oss~~ alla de villkor och den kontroll, som av
Kungl. Maj:t eller Kungl. Lantbruksstyrelsen provas lämpliga och nödiga, samt att gälda
alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas;

att påbörja vattenavledningen och avdikningen före den 1 september 1916 ,

att fullborda samma arbete senast den 1 september 1918 ,

~~att fullborda odlingsarbetet senast den~~ ,

att genom egna kontanta tillskott, materialier eller andra bidrag utgöra vad utöver statslånet kan erfordras för företagets fullbordande,

samt att vederbörligen underhålla de utförda arbetena, så länge någon del av lånet återstår ogulden.

§ 2.

Att i händelse avvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen,

eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats, utan att anstånd med detsamma utförande medgivits av Kungl. Lantbruksstyrelsen,

eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare nöjaktig; och ny säkerhet, som av Kungl. Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad,

eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd,

låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statslånet, samt — därest icke lånet redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — återfordra vad av detsamma uppburits, att på en gång eller efter hand inbetalas till Kungl. Statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t; och ~~skola~~ ^{av sig} sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§ 3.

Att för den tjänsteman, som av Kungl. Lantbruksstyrelsen förordnas att å arbetet verkställa besiktning, uppvisa den för detsamma gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar samt om så påfordras de räkenskaper, vilka blivit förda över företaget, och det eller de kontrakt om arbetets övertagande på entreprenad till vissa delar eller i dess helhet, som möjligen avslutats, ävensom att till Kungl. Lantbruksstyrelsen avlämna uppgift å den person, åt vilken ledningen av arbetets utförande i vad det rör vattenavledningen och avdikningen uppdragits.

§ 4.

Att i fråga om terminerna för lånets lyftning i mån av arbetets fortgång ställa oss till efterrättelse vad Kungl. Lantbruksstyrelsen därom må bestämma ävensom att efter utfående av den del av lånet, som enligt särskild bestämmelse får lyftas på grund därav att arbetet blivit börjat, vid varje av de följande lyftningstiderna, innan ytterligare lånemedel må utbeformas, hos Kungl. Statskontoret förete intyg av Kungl. Lantbruksstyrelsen att, enligt vad därstädes nöjaktigt styrkts, så mycket av arbetet blivit utfört, som skäligen kan anses motsvara, vad i förhållande till det beviljade låneunderstödet belöper å vad som redan utbeformats av lånet; och skall, såvida icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av lånet inestå i Kungl. Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetet är avsynat och godkänt.

§ 5.

Att vid avslutande av detta kontrakt överlämna till Kungl. Lantbruksstyrelsen, för att i dess arkiv förvaras, bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet och bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkända betänkande och kostnadsförslag, ävensom att, därest någon avvikelse under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av låneunderstödet lyftes överlämna till Kungl. Lantbruksstyrelsen fullständig beskrivning jämte ritning, utvisande huru arbetet i följd av denna avvikelse utförts.

§ 6.

Att bestrida eller gottgöra alla kostnader utan undantag, av vad namn de vara må, som i följd av detta lån föranledas för Kungl. Statskontoret.

Att för fullgörandet av detta kontrakt ställa sådan säkerhet, som av Kungl. Lantbruksstyrelsen godkännes,

samt att för låneunderstödet ävensom för lyftade statsmedlens återbäring, ifall mot kontraktet brytes, avgiva sådan skuldförbindelse och säkerhet, för dess uppfyllande, som av Kungl. Statskontoret antagas.

Till yttermera visso äro härav två lika lydande exemplar upprättade, som skedde i

Nackunga

den 26 augusti

1916

Henning Janesson
Kyrkoherde, innehafvare af kyrkohudestäm-
lamanter Nackunga

Att Kyrkoherde Henning Janesson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

L. Johansson

efst Karlsson

adress:

Ulvesta, Wrena

adress:

Ulvesta Wrena

Med stöd av Kungl. Brevet den 5 maj
1916 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å
Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kon-
trakt. Stockholm den 19 september 1916.
På Lantbruksstyrelsens vägnar

Frank Gustafson

E. Wilhelmsen

Kungl. Maj:ts. har den 5 april 1918 till ifråga-
varande försägar beviljat en ytterligare lån av
1.500:- kronor att utgå ur samma års odlingsski-

Fund, med afledning varav särskilt tillägg.
kontrakt blint upprästat af av Hingb. Rant.
brukstygelsen denna dag antaget.
Stockholm den 15 maj 1918.

W. M. H. H. H.

Nils Rieberg.

D _____ 1-0059

Ämne *Förslag* 8516
St. Landbrukstyrelsen
till upptagande af aflöpsgraf-
var genom åkerjorden, tillhö-
rande Hyrkoherdebostället Mäck-
unga uti Jölösacken; Jölöbo
hörad af Södermanlands län;
upprättadt af.
Eust Sandström,
statens landbruksingenieur

Utskrift

Tillhör den arbetsplan, som av Kungl. Maj:t
den 5 maj 1916 fastställt, med villkor att i före-
taget ingående trummar utföras enligt den
för trumman vid C angivna typritningen
och att därest diket C-F ej utsträcker
ovan punkt VI+60, och trumman vid F
ej ombygges, en spåntvägg med ^{gyllning} stenflyttning
anbringas vid punkt VI+60, så som å ritningen med
blå beteckning angivits, samt med rättighet till

Förslag

En torrläggning af åkerjorden tillhörande
Hölo Kyrkoherdeboställe, Näckunga, uti
Hölo socken, Hålebo härad af Jöderman-
lands län upprättadt år 1915 af:

Gust. Lundström

ändring enligt anteckning under kostnadsförslaget.

Stockholm den 9 Augusti 1916

På Lantbruksstyrelsens vägnar:

Nik. Heyman.

Olof Fredholm
Föredragande.

Utskrift

Kungl. Maj:t har den 11 april 1919 funnit gott medgiva att
sträckorna II-IV+98 av diket B-C och IV+92-VI+65 av diket
C-F må ur företaget utgå, att vid punkt IV+60 av diket
C-F må inläggas en stenrumma med 0,5 m. bred och
0,9 m. hög väteröppning samt att den i arbetsplanen
upptagna stenflyttningen vid VI+65 i diket C-F må ^{ej}

Innehåller 18 skiften som ses en översiktskarta.

x/2.

flygas till $\overline{IV} + 92$ i samma dike.

Stockholm den 19 april 1919

Wilhelm Flack.

Nils Risberg

Redt och rent utgå

Skreddare

B. Rieter.

Översiktskarta



Skala 1:100000.

Jedan undertecknad statens
landtbruksingeniör på grund af
särskild begäran verkställt
undersökning i och för torrlägg-
ning af åkerjorden tillhörande
Hölö Kyrkoherdeboställe, Väck-
unga, uti Hölö socken, Höl-
bo härad och Södermanlands
län, har jag af innehafvaren
af bostället Hrn Kyrkoherden
Hemming Jansson anmodats
upprätta sådana handlingar
och ritningar, som erfordras
för sökande af odlingslån
till företagets utförande hvor-
för jag med stöd häraf får
meddela följande

Beträffande

Gå innehafvaren af Väckunga Kyrkoherdeboställe
icke anser sig kunna utföra de för torrläggningen
af bostället åkerjord erforderliga arbeten utan
bidrag af allmänna medel, har han beslutat att
härtil söka lån ur odningslånefonden och anmo-
dat mig vara sig behjälplig härtil, varför jag
enligt gällande instruktion får meddela:

Områdets
naturliga
beskaffen-
het.

att det ifrågavarande afdikningsområdet utgöres
af den del af åkerjorden till Hölö Kyrkoherdebostäl-
le, som är belägen i ett sammanhängande fält
omedelbart intill boställshusen, och utgör den areal
som närmast beröres af företaget och har direkt
nytta af afloppsdikeynas upptagande af 35,5 har
eller omkring hälften af den bostället tillhörande
åkerarealen, hvilken består af lermytta på lerbot-

ten samt på den lägsta delen af dyjord på
lera till hvilket djupet varierar emellan 0.3
och omkring 1.0 meter;

att orsaken till vattenskadan kan sökas en- Vattenskada
dast uti otillfredställande djup och dimen-
sioner hos de inom området erforderliga
aflopps diken, ty några andra vattendrag
eller vatten samlingar finnas ej inom områ-
det, hvarför således inga vattenverk eller in-
rättningar förefinnas som beröras af företaget;

att nederbödsområdet är af så ringa utsträck- Nederbörd -
ning att en bottenbredd af endast 0.3 meter område
är tillräcklig hos aflopps diken för att afbörda
den inom området tillrinnande vatten mäng-
den äfven vid starkaste flöden, utan att öf-
versvämningar skola befaras, eller att vatten
kommer att stiga högre än 1.0 meter
från dikes botten;

att det uppgjorda förslaget afser 1.2 meters torr- Torrlägg-
läggning efter en antaglig sättning hos marken, ningsdjup.
hvilken anses blifva mycket ringa då, som
ofvan nämnts, lera är öfvervägande inom om-
rådet, som för öfrigt icke är alldeles plant utan
har godt fall från sidorna till aflopps diken;

att afdikningsplanens detaljer framställas genom
de upprättade ritningarna, där aflopps-
diken utmärkas med en blå linie emellan
två svarta parallella linier, samt i kostnads-
förslaget som innefattar utgifterna icke all-
tast för gräfnings m.m. utan äfven för det ur
diken upptagna materialets undanskaffande
1 meter från dikeskanten samt uppläggande
med sådan sidolutning att det ej åter nedrasar

i diken;

att öppningar skola göras i dikessträngarne dels för tillstötande öppna diken och dels på andra ställen för framsläppande af ytvatten, så att inga vattensamlingar bildas och blifva stående bakom dikesvallarne;

Översikts-
karta

Att i den i skalan 1:100000 upprättade här ofrån intagna översiktskartan, den vattenskadade marken utmärkes med gul färg och gränsen för nederbördsområdet med en blå linie;

Plan-
karta.

Att i den i skalan 1:4000 upprättade plankartan, vatten betecknas med blå, odlad mark med gul och öfrig mark med grön färg, hvarjämte egofigurernas nummer finnas utsatta med svarta arabiska siffror, markens höjdläge med röda arabiska och afvägningsmåttens nummer med svarta romerska siffror, och här dikenas lägen blifvit angifna med svarta parallella linier, hvaremellem blå färgläggning anbringats;

Längd-
profiler

Att i de i längdskalan 1:4000 och höjdska-
lan 1:100 upprättade längdprofilerna, hvilka i detalj redogöra för längdmätningens, jordbör-
ningens och afvägningens resultat, betecknas lera genom grå färg, hvarjämte djupsiffrorna äro skrifna på vertikallinien, som angifver plat-
sen för afvägningspilen, hvars nummer finnas med romerska siffror vidskrifvet under jämförelseplanet;

Trår-
profiler.

Att afloppens blifvande form och bredd angifves genom nödigt antal trårprofiler eller sektions-
ritningar upprättade i skalan 1:100 samt färg-
lagda i öfverensstämmelse med längdprofilerna;

att längd- och tvärprofiler åtföljas af en vidstående särskild förklaring, som redogör för de olika liniernas betydelse;

att dikenas bredd i dagöppningen vid sidolutning af 1:1.5 är 3 gånger djupet med tillagd bottenbredd;

att broar icke ingå i arbetet här ofvan är beroende därpå att vägarne blifvit nyanlagda och att vägstyrelsen dragit försorg om broarnes omläggning, hvarvid innehafvaren af bostället bevarat sin rätt, så att alla trummor blifvit lagda tillräckligt djupt och med sådant bredd emellan landfästena att de tillåta vattnets afbördande utan hinder;

att i en berghåll en fixpunkt finnes inhuggen, som på plankartan utmärks i sitt rätta läge och i profilen i sin rätta höjd;

att liknande företag understödda af allmänna medel förut finnes utförda vid Kyrksjön och Lillsjön i Hölö socken;

att detta företag icke förut varit föremål för offentlig myndighets pröfning i och för lån eller anslag ehuru den del af åkerarealen, som är belägen vid Lillsjön och tillhör samma boställe deltagit i förut beviljat lån;

att genom företagets utförande en viss i skadt jordvärde uppkommer, som af tillfallande skiftesgodemån uppskattats till 10698.50 kronor synes enligt bifogade värderingslängd;

att kostnaden enligt bifogade kostnadsförslag beräknats till 4800.00 kronor, och då dessa medel skola utbetalas af innehafvaren af bostället, som icke kan påräkna någon beständ vinst af ar-

Broar

Fixpunkt

Liknande företag.

Vinst

Kostnad

2
 Förord

betet, då han icke sjelf kan bestämma den tid han får innehålla gården, synes det vara rimligt, att kostnaden fördelas på flera år, så att icke nuvarande innehållaren drabbas af denna utgift ensam, då han eller hans rätt innehållare vid en blifvande afträde af bostället icke utan svårighet kan återbekomma de utlagda medlen, hvilket åter om odlingslån kan erhållas till företaget får återbäras af den som därpå kommer att skörda vinsten, hvar för sig tillätes mig att varmt förorda erhållande af odlingslån till så stort belopp som motsvarar hela kostnaden.

Nyköping i Mars 1915
 Gust. Sandström

Tabell

	Hela		Länsöfverandenans			
	Heddingepommådet		andel			
	Areal Hektar	Värde Kr.	Areal Hektar	Värde Kr.		
I sitt vid undersökningen befintliga tillstånd utgöres heddingepommådet af:						
Åker	35 52,0		35 52,0			
Ång	— —		— —			
Ånnan jord	— —		— —			
Summa	35 52,0	14165 50	35 52,0	14165 50		

Genom de föreslagna arbetenas utförande förändras samma område till:

Åker	35 52,0		35 52,0			
Ång	— —		— —			
Ånnan jord	— —		— —			
Summa	35 52,0	24864 —	35 52,0	24864 —		

Uyköping i Mars 1915
Gust. Lundström

Värderingslängd med egobeskrifning och kofdeförteckning
öfver vattenskadad mark, som genom fördjupning
af afloppsgräfen kommer att förbättras, tillhörande
Holo Kyrkoherdeboställe uti Holo socken och
Holebo härad af Södermanlands län;
upprättad vid laga syn år 1914

Hemman- & lägenhetens samt egarens namn, jordman m.m.		Areal								Uppskattadt jordvärde				Jordför- bättrings- värde per figur		Reparationskostn. per areal	
		Åker	Fug- & odlings- mark		Lund- mark		Öd- lings- mark	Före Förtecknet		Efter Förtecknet		Kkr	ökr				
			Kkr	ökr	Kkr	ökr		Kkr	ökr	Kkr	ökr						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Holo Kyrkoherdeboställe																	
1	Åker, dy och lera	21.0							400	84	700	147	63				
1a	"	8.0							450	36	"	56	20				
2	"	18.0							350	63	"	126	63				
3	"	10.0							"	35	"	70	35				
4	"	10.0							"	35	"	70	35				
5	"	10.0							"	35	"	70	35				
6	"	11.0							"	38 50	"	77	38 50				
7	"	10.0							"	35	"	70	35				
8	"	11.5							"	40 25	"	80 50	40 25				
9	"	16.5							"	57 75	"	115 50	57 75				
10	"	11.0							"	38 50	"	77	38 50				
11	"	11.5							"	40 25	"	80 50	40 25				
12	"	14.5							"	50 75	"	101 50	50 75				
13	"	13.0							"	45 50	"	91	45 50				
14	"	16.5							"	57 75	"	115 50	57 75				
15	"	13.5							"	47 25	"	94 50	47 25				
16	"	16.5							300	49 50	"	115 50	66				
17	"	20.0							"	60	"	140	80				
18	"	14.5							"	43 50	"	101 50	58				
19	"	9.5							"	28 50	"	66 50	38				
20	"	9.0							"	27	"	63	36				
21	"	2.0							"	6	"	14	8				
22	"	2.0							350	7	"	14	7				
	Öfverföres	279.5							961		1956 50	995 50					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Opvejsløst	279.5								961			1956.50		995.50		
23	Aker, dy på lera	2.0							350	7	700	14			7		
24	"	2.5							"	875	"	1750			875		
25	"	4.0							"	14	"	28			14		
26	"	3.0							"	1050	"	21			1050		
27	"	4.0							"	14	"	28			14		
28	"	9.0							300	27	"	63			36		
29	"	6.0							"	18	"	42			24		
30	"	3.5							350	1225	"	2450			1225		
31	"	3.5							"	1225	"	2450			1225		
32	"	5.5							300	1650	"	3850			22		
33	"	6.0							"	18	"	42			24		
34	"	4.5							350	1575	"	3150			1575		
35	"	4.0							"	14	"	28			14		
36	"	5.0							"	1750	"	35			1750		
37	"	5.0							300	15	"	35			20		
38	"	3.0							"	9	"	21			12		
39	"	8.5							400	34	"	5950			2550		
40	"	4.5							"	18	"	3150			1350		
41	"	4.0							"	16	"	28			12		
42	"	6.0							"	24	"	42			18		
43	"	7.0							"	28	"	49			21		
44	"	8.5							"	34	"	5950			2550		
45	"	7.5							"	30	"	5250			2250		
46	"	5.0							"	20	"	35			15		
47	"	6.0							"	24	"	42			18		
48	"	7.0							"	28	"	49			21		
49	"	4.0							"	16	"	28			12		
50	"	2.0							"	8	"	14			6		
51	"	3.0							"	12	"	21			9		
52	"	4.0							300	12	"	28			16		
53	"	2.0							350	7	"	14			7		
54	"	3.0							400	12	"	21			9		
55	"	4.5							"	18	"	3150			1350		
	Opvejsløst	436.5								1531.50			3055.50		1524		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Öfverfördt	436.5								1531 50		3055 50	1524 -				
56	Åker, mykka på lera	2.0							350	7 -	700	14 -	7 -				
57	"	3.0							"	10 50	"	21 -	10 50				
58	"	4.5							400	18 -	"	31 50	13 50				
59	"	6.0							"	24 -	"	42 -	18 -				
60	"	3.0							350	10 50	"	21 -	10 50				
61	"	3.0							"	10 50	"	21 -	10 50				
62	"	7.0							400	28 -	"	49 -	21 -				
63	"	9.0							"	36 -	"	63 -	27 -				
64	"	13.5							350	47 25	"	94 50	47 25				
65	"	11.0							400	44 -	"	77 -	33 -				
66	"	1.0							500	5 -	"	7 -	2 -				
67	"	10.0							350	35 -	"	70 -	35 -				
68	"	102.0							"	357 -	"	714 -	357 -				
69	"	92.0							400	368 -	"	644 -	276 -				
70	"	53.0							450	238 50	"	371 -	132 50				
71	"	17.0							550	93 50	"	119 -	25 50				
72	"	53.0							500	265 -	"	371 -	106 -				
73	"	42.0							300	126 -	"	294 -	168 -				
74	"	61.0							450	274 50	"	427 -	152 50				
75	"	38.5							400	154 -	"	269 50	115 50				
76	"	16.5							350	57 75	"	115 50	57 75				
77	"	9.0							300	27 -	"	63 -	36 -				
78	"	44.0							350	154 -	"	308 -	154 -				
79	"	18.5							400	74 -	"	129 50	55 50				
80	"	1.0							"	4 -	"	7 -	3 -				
81	"	42.0							"	168 -	"	294 -	126 -				
82	"	17.0							300	51 -	"	119 -	68 -				
83	"	31.5							350	110 25	"	220 50	110 25				
84	"	33.0							"	115 50	"	231 -	115 50				
85	"	21.0							300	63 -	"	147 -	84 -				
86	"	28.0							350	98 -	"	196 -	98 -				
87	"	20.0							400	80 -	"	140 -	60 -				
88	"	85.0							450	382 50	"	595 -	212 50				
	Öfverfördt	1334.5								5068 75		9341 50	4272 75				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Öfverfördt	13	34.5							5068	75	9341	5042	7275			
89	Sker, nygna på lera		75.0						500	375	-	700	525	-	150	-	
90	"		30.0						550	165	-	"	210	-	45	-	
91	"		65.0						600	390	-	"	455	-	65	-	
92	"		24.0						450	108	-	"	168	-	60	-	
93	"		52.0						400	208	-	"	364	-	156	-	
94	"		35.0						350	122	50	"	245	-	122	50	
95	"		38.0						300	114	-	"	266	-	152	-	
96	"		33.0						"	99	-	"	231	-	132	-	
97	"		16.5						350	57	75	"	115	50	57	75	
98	"		30.0						400	120	-	"	210	-	90	-	
99	"		19.0						450	85	50	"	133	-	47	50	
100	"		10.0						500	50	-	"	70	-	20	-	
101	"		41.0						550	225	50	"	287	-	61	50	
102	"		19.0						450	85	50	"	133	-	47	50	
103	"		22.0						350	77	-	"	154	-	77	-	
104	"		25.0						300	75	-	"	175	-	100	-	
105	"		11.0						"	33	-	"	77	-	44	-	
106	"		12.0						"	36	-	"	84	-	48	-	
107	"		69.0						"	207	-	"	483	-	276	-	
108	"		19.5						350	68	25	"	136	50	68	25	
109	"		13.0						"	45	50	"	91	-	45	50	
110	"		78.0						300	234	-	"	546	-	312	-	
111	"		38.5						400	154	-	"	269	50	115	50	
112	"		15.5						350	54	25	"	108	50	54	25	
113	"		11.5						"	40	25	"	80	50	40	25	
114	"		13.5						"	47	25	"	94	50	47	25	
115	"		7.5						"	26	25	"	52	50	26	25	
116	"		3.5						400	14	-	"	24	50	10	50	
117	"		2.0						500	10	-	"	14	-	4	-	
118	"		3.0						"	15	-	"	21	-	6	-	
119	"		3.0						"	15	-	"	21	-	6	-	
120	"		4.5						"	22	50	"	31	50	9	-	
121	"		4.5						"	22	50	"	31	50	9	-	
	Öfverföres	21	78.5							8471	25		15249	50	6778	25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Öfrenföds	21	78.5							84	71.25	152	49.50	67	78.25		
122	Aker, dy på ler		3.0						500	15	-	700	21	-	6	-	
123	"		3.5						"	17	50	-	24	50	7	-	
124	"		4.0						"	20	-	"	28	-	8	-	
125	"		15.0						600	90	-	"	105	-	15	-	
126	"		4.5						500	22	50	-	31	50	9	-	
127	"		5.0						450	22	50	-	35	-	12	50	
128	"		5.0						"	22	50	-	35	-	12	50	
129	"		4.0						"	18	-	"	28	-	10	-	
130	"		4.0						"	18	-	"	28	-	10	-	
131	"		3.5						"	15	75	-	24	50	8	75	
132	"		4.0						"	18	-	"	28	-	10	-	
133	"		3.5						"	15	75	-	24	50	8	75	
134	"		3.0						"	13	50	-	21	-	7	50	
135	"		2.5						"	11	25	-	17	50	6	25	
136	"		4.0						400	16	-	"	28	-	12	-	
137	"		2.5						350	8	75	-	17	50	8	75	
137 ^a	"		8.5						"	29	75	-	59	50	29	75	
138	"		7.0						"	24	50	-	49	-	24	50	
138 ^a	"		10.0						"	35	-	"	70	-	35	-	
139	"		3.0						400	12	-	"	21	-	9	-	
140	"		6.0						"	24	-	"	42	-	18	-	
141	"		5.0						350	17	50	-	35	-	17	50	
142	"		7.0						"	24	50	-	49	-	24	50	
143	"		14.0						"	49	-	"	98	-	49	-	
144	"		15.0						"	52	50	-	105	-	52	50	
145	"		7.0						"	24	50	-	49	-	24	50	
146	"		6.0						"	21	-	"	42	-	21	-	
147	"		7.0						"	24	50	-	49	-	24	50	
149	"		12.0						"	42	-	"	84	-	42	-	
150	"		14.0						"	49	-	"	98	-	49	-	
151	"		23.0						"	80	50	-	161	-	80	50	
152	"		17.0						300	51	-	"	119	-	68	-	
153	"		18.0						"	54	-	"	126	-	72	-	
	Öfrenföds	24	29.0							94	31.50	170	03	-	75	1.50	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Ofrerfordt	2429.0								9431.50		17003		7571.50			
154	Åker, dy på lera	7.0							350	24.50	700	49		24.50			
155	"	6.0							400	24		42		18			
156	"	7.0							"	28		49		21			
157	"	10.0							350	35		70		35			
158	"	16.0							300	48		112		64			
159	"	10.0							"	30		70		40			
160	"	11.5							"	34.50		80.50		46			
161	"	8.0							400	32		56		24			
162	"	12.0							"	48		84		36			
163	"	14.0							350	49		98		49			
164	"	3.0							300	9		21		12			
a	"	1.0							350	3.50		7		3.50			
165	"	6.5							"	22.75		45.50		22.75			
166	"	13.5							400	54		94.50		40.50			
167	"	16.0							"	64		112		48			
a	"	1.5							450	6.75		10.50		3.75			
168	"	8.5							"	38.25		59.50		21.25			
169	"	16.0							500	80		112		32			
170	nylla på lera	8.0							"	40		56		16			
171	"	11.5							550	63.25		80.50		17.25			
172	"	6.0							600	36		42		6			
173	"	10.0							"	60		70		10			
174	"	9.5							550	52.25		66.50		14.25			
175	"	12.0							600	72		84		12			
176	"	14.0							550	77		98		21			
177	"	6.5							600	39		45.50		6.50			
178	"	21.0							"	126		147		21			
179	"	27.5							"	165		192.50		27.50			
180	"	3.5							"	21		24.50		3.50			
181	"	20.0							550	110		140		30			
182	dy på lera	20.0							500	100		140		40			
183	"	13.5							450	60.75		94.50		33.75			
184	"	1.5							"	6.75		10.50		3.75			
185	"	11.0							400	44		77		33			
186	"	5.5							350	19.25		38.50		19.25			
	Ofrerfordt	2797.5								11155		19582.50		8427.50			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Ofver för det	27	97.5							11155-			1958250	842750			
187	Åker, dy på lera		12.0						300	36-	700		84-	48-			
188	" "		11.5						"	3450	"		8050	46-			
190	" "		11.5						"	3450	"		8050	46-			
190a	" "		1.0						"	3-	"		7-	4-			
192	" "		17.0						"	51-	"		119-	68-			
193	" "		13.0						"	39-	"		91-	52-			
194	" "		8.0						"	24-	"		56-	32-			
195	" "		7.0						"	21-	"		49-	28-			
196	" "		3.5						"	1050	"		2450	14-			
197	" "		4.0						350	14-	"		28-	14-			
198	" "		3.0						"	1050	"		21-	1050			
199	" mylla på lera		4.0						400	16-	"		28-	12-			
200	" "		7.5						"	30-	"		5250	2250			
201	" "		5.5						350	1925	"		3850	1925			
202	" dy på lera		5.0						300	15-	"		35-	20-			
203	" "		5.5						350	1925	"		3850	1925			
204	" "		5.0						"	1750	"		35-	1750			
205	" "		2.0						"	7-	"		14-	7-			
206	" "		3.5						400	14-	"		2450	1050			
207	" mylla på lera		3.0						450	1350	"		21-	750			
208	" "		25.0						500	125-	"		175-	50-			
209	" "		29.0						400	116-	"		203-	87-			
210	" "		21.0						350	7350	"		147-	7350			
211	" dy på lera		13.0						"	4550	"		91-	4550			
212	" "		11.5						300	3450	"		8050	46-			
213	" "		15.0						"	45-	"		105-	60-			
214	" "		9.5						350	3325	"		6650	3325			
215	" "		25.0						300	75-	"		175-	100-			
216	" "		24.5						"	7350	"		17150	98-			
217	" "		15.0						"	45-	"		105-	60-			
218	" "		17.0						"	51-	"		119-	68-			
219	" "		13.0						"	39-	"		91-	52-			
220	" "		7.5						"	2250	"		5250	30-			
	Ofver för	31	56.0							1236325			22092-	972875			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Öfverfördt	31	56.						12363	25			22092	-	9728	75	
221	Sked		4.						300	12	-	700	28	-	16	-	
222	"		20.						"	60	-	"	140	-	80	-	
223	"		15.						350	54	25	"	108	50	54	25	
224	"		12.						400	48	-	"	84	-	36	-	
225	"		13.						500	65	-	"	91	-	26	-	
226	"		18.						400	74	-	"	129	50	55	50	
227	"		14.						350	49	-	"	98	-	49	-	
228	"		15.						300	45	-	"	105	-	60	-	
229	"		25.						400	100	-	"	175	-	75	-	
230	"		59.						500	295	-	"	413	-	118	-	
231	"		45.						"	225	-	"	315	-	90	-	
232	"		56.						"	280	-	"	392	-	112	-	
233	"		31.						"	155	-	"	217	-	62	-	
234	"		19.						"	95	-	"	133	-	38	-	
235	"		49.						"	245	-	"	343	-	98	-	
Summa		35	52.						14165	50			24864	-	10698	50	

Hölo den 5 juni 1914

Gust. Sandström

Biträdande godemän

J. S. Gustafsson
Helleby & Hölo

C. F. Andersson
Kålhaga, Hölo

För upptagande af aflöpssdikew genom egor
tillhörande Tackunga prestgård uti Kolo
socken af Södermanlands län har upprättats
följande

Kostnadsförslag

Längd Fot och meter	Arbete, jordmån m. m.	Totalt	a	Kostnad	Summa
1	2	3	4	5	6
	<u>Dikessträckan A-B.</u>				
128	lera	89	60	53	40
	<u>B-C</u>				
632	lera	2485	60	1491	-
	<u>C-D</u>				
281	lera	601	60	360	60
	<u>B-E</u>				
598	lera	1800	60	1080	-
	<u>C-F</u>				
665	lera	1937	60	1162	20
	För tillägg af arbetet m. m. tillägges omkring 15% med				652 80
	Summa				4800 -

Hölo den 5 juni 1914
Gust. Sandström

Figures:

för trumman vid D. 0,6 x 1,0	m	5	2500	125 -	
" " " "				185 -	
" " " "				25 -	
Språnt och stenfyllning vid VI + 60					
Schaktning 20 meter ofran för trumman vid D m ³		45	60	27 -	
		11 1/2	60	<u>67 1/2</u>	
				177 -	
				256 1/2	
				23 -	200 -
Tillägges 15% med				43 80	300 -
Tillsammans					5000 00
					5100 -

Vyköping i Februari 1916
Gust. Sandström

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden

Obs! De röda ändringarna utgör förslagets ursprungliga lydelse inför i förstär vid kvalitetsgranskning. (vänd)

beräknats till 5,000.- kronor och äger
intressenten rätt att ur företaget utesluta
upptagandet av sträckan mellan punkt VI+60 av
diket C-D och uppförande av trumman
vid punkt A.

Stockholm den 9 Augusti 1916.

Olof Fredholm
t. f. Byrådirektör

Avskrift.

I enlighet med av Kungl. Majt. den 5
april 1918 beviljat tilläggsplan har kostnaden
för företaget beräknats till 6,517.- kronor.

Stockholm den 17 april 1918.

Nils Risberg
t. f. Byrådirektör.

På avskriftet betygs.
G. Åkerudahl. L. Lidberg

Avskrift.

I enlighet med av Kungl. Majt. den 11 april
1919 medgiven ändring i arbetsplanen har kostnaden
för företaget beräknats till 5,490.- kr.

Stockholm den 19 april 1919.

Nils Risberg.
1ste Byråingenjör.

på avskrift intygs:
S. Nordberg. B. Rieter

Gräfningslabell

Läge	Hö- stånd	Djup	Botten- bredd	Stig- bredd	Häut	Anmärkingar
Meter						
<u>Diket A - B</u>						
O-I	100	1.20	0.3	3.90	1:1.5	
B	28	1.50	"	4.80	"	
<u>Diket B - C</u>						
B-II	72	1.55	0.3	4.95	1:1.5	
III	100	1.60	"	5.10	"	
IV	"	1.90	"	6.00	"	
V	"	2.05	"	6.45	"	
VI	"	1.70	"	5.40	"	
VII	"	2.00	"	6.30	"	
VIII	"	1.90	"	6.00	"	
C	25	1.60	"	5.10	"	
<u>Diket C - D</u>						
C-IX	75	1.50	0.3	4.80	1:1.5	
X	100	"	"	"	"	Fixpunkt 8.52 m. öf. jämfördsegl. v 3.38 m. öf. nyad. b.
D	32	1.80	"	5.70	"	
<u>Diket B - E</u>						
B-I	100	1.40	0.3	4.50	1:1.5	
II	"	2.10	"	6.60	"	
III	"	1.60	"	5.10	"	
IV	"	1.30	"	4.20	"	
V	"	1.40	"	4.50	"	
E	98	1.50	"	4.80	"	
<u>Diket C - F</u>						
C-I	100	1.50	0.3	4.80	1:1.5	
II	"	"	"	"	"	
III	"	"	"	"	"	
IV	"	"	"	"	"	
F	265	"	"	"	"	

Utköping i Mars 1915
Gust. Sandström

Utdrag ur protokollet i
Strängnäs Domkapitel
den 25 augusti 1915.

§ 9.

Hade Kontraktsprosten K. Leijonhufvud inkommit med Hölö kyrkostämmas och eget yttrande i anledning af kyrkoherden H. Janssons tilltänkta underdåniga ansökan om lån ur odlingslånefonden å 4,800 kronor i och för upplagande af afloppsgräfvor genom åkerjorden till kyrkoherdebostället Stäckunga i Hölö socken i öfverensstämmelse med af statens landtbruksingeniör G. Sandström framlagdt förslag; och hade Domkapitlet för sin del ej något att erinra mot att omförmälda boställe komma i åtnjutande af odningslån för ifrågavarande ändamål.

In fidei:
Gustaf Tenggren
Konsistorieamanuens.

Medlemmans ex officio
Lustfundstrin

den

191

Räkning

 Ink. till Jordbruks-Dept.
 21 Mars 1918

Debet

 Räkningen / Räkenskaps-
 till landtjänstens. G. Sandström

 An. Upprättande af handboken
 för utställande af odlingslära.

Bekämpande

30

Planhållning

888

Profiler

1610

Gröddning af maskin

3213

Kensersättning

22 -

Summa

10911

 Räkningen, Upprättande den 8 Mars 1911 -
 landtjänstens

Räkning

den

19

Kyrkohörsden H. Jansson Kolo

Debet

till landtjänstens af Landström

Kullbergs, Nyköping

the sketch of hand. the outlines	5 93
Mapia of plankton	13 48
" " profile	10 35
opercle of hand	3 -
ribbing of hand	50
break vid Hol's 2 gages @ 15.20	30 40
<u>Summa</u>	<u>63 66</u>

Kvitteras, Nyköpings den 7 September 1916
Lustbandström

Rapport

öfver verkställt afgräning af vätnaflädnings - och
afgräningsarbetet, enligt bestämt fördrag den
17 maj 1918 från Kungl. Lantöfverstyrelsen,
angående de fördrag, som efter uppgifande
af afgräningsgränser genom åren, tillhörande Hydroteknisk
bestämda Nackarna i Hölö trakten af Sörman-
lands län.

Planen fastställt den 5 maj 1916.

Statsrentör: län af 1916 års utsläppspunkter - 500.
Fyllnads län, 1500:- kronor, var 1918 års utsläppslän.
Sunt, beviljadt den 5 april 1918.

Rentör om arbetets utförande antaget den 19 sept. 1916.

Fyllnadsrentör antaget den 15 maj 1918.

Fastställt arbetstid till 1 september 1918.

Öf af undersökningar den 28 oktober 1918 verk-
ställt afgräning af ofrån angifna arbeten har näm-
na befullmäktiga utfört: afgräningsarbetet med
den fastställda arbetsplanen, utom först beträffar
Sörman därifrån gjorda afgräningar.

Sträckan IV - V+98 (VI) af riket B-C samt
IV+92 - VI+65 af riket C-F hade icke blifvit uppmätta.
Öf IV+60 hade en sträckan med 0.5 meter bred och
0.8 meter hög vätningsgräns blifvit inlagd för den här
befintliga ån. I vätningsgränsens sträckning af afgrä-
ningsgränsen och sträcker verkställt vid IV+92 i
närmast riket.

Intressenten: fördraget förklarade sig insatta er-
hålla befrägen från styrelsen om uppmätta
Sörmanens bädd sträckan, IV - V+98 (VI) af riket B-C
och IV+92 - VI+65 af riket C-F, emär det icke befrägas va-

En nödvändigt att för frimålssamman markera turlägg-
ning uppstås i flåsarvarann länd i hvar trädet till
R i laststämman förslaget angifna dimensionerna.

Beträffande möjligheten att uteläsa nämnda
 riksstäckor ur arbetsplanen för jms. anförda förhållanden.
 För kringläsning och förklaring af förslaget till
 riksstäckor i förhållande till riksstäckor, att de för
 nämnda stäckor, enär förhållanden förklaring af
 märken kan ske genom förklaringen från till-
 resp. punkt IV i riket B - C och IV + 92 i riket C - F.
 Riksstäckornas dimensioner är jämförbara med till-
 räckliga för obehindrad afledning af det från ofven-
 för belägen mark till riksstäckor väntat. Den genom
 förslaget afseende förklaringen af riksstäckor till-
 lunda icke att minskas, därest nämnda riksstäckor
 stäckor icke blifva uppgjorda, och de de riksstäckor
 afseende riksstäckornas icke brytas riksstäckor att
 riksstäckornas vis motvaras af den riksstäckornas, den
 genom förklaringen skulle riksstäckor erhållas af riksstäckor
 förslaget jms, anförda jms riksstäckor, att riksstäckor
 riksstäckor riksstäckor jms ur arbetsplanen ut-
 gå, med det att de riksstäckor riksstäckor riksstäckor
 med riksstäckor riksstäckor riksstäckor.

Strækken IV-V+98 (VII) af Rkkt B-6 kan betragtes
indehavende 590 m³ og Strækken IV+92-VI+65 af Rkkt
C-7 520 m³. Som endvidere forlaget skole uopretholdes.
Det arbejdsplanens fastlæggelse har betragtningspriser
bestemt til 0.60 kr./m³. Herved kan der betragtes
kostnaden for forlaget, 5.000,- kroner, hvilket vil be-
røres af tillægs lønnet højst med ca 30% til 6.514,-
kroner. Indvundet betragtningspris synes således be-
re højst med nærmere præcis til 0.78 kr./m³, og opp-
gør således kostnaden for ifrågavarende røststrækkes
til resp. 460.20 kr. samt 405.60 kr., eller samman-
lagt 865.80 kroner. Herved kan det i kostnadspr.

slaget ~~intåga~~ procentuälsset icke medlesit i be-
räkningen, enär beträffande blifvit ~~löst~~ ^{löst} ~~tasat~~ ^{tasat}; an-
språk vid gräfningsarbetets utförande i öfrigt.

Det bekräftar nu vid IV+60: i ritet B-C in-
läst trumman har gräfningsarbetet nödvändiggjort
nno ombyggnad, enär nu här befintliga vägen, ehuru
icke till fullt markerat a° planheltan, utgör nu
en del förbindningen från gårdens till den omkring ritet
B-C belägs markerna. Trumman har blifvit om-
byggsfärdig byggd, och är nu här öfver ansigra de-
menter till tillräckliga för afståndet af nu här
frammanade byggnadens obetydliga utvidgning.
Kostnaden för trummans ombyggnad kan beräk-
nas till 250.- kr.

Enär nedläggandet af ifrågakommande trumma
är utgåendevis nödvändigt för återkomsten, efter
tornläggningsföretagets utförande, af en del beställd
täcknings mark, synes intressenten här med-
gifvas rätt till utsläpplig för öppnande kostnad,
250.- kr., för ifrågakommande trumma, hvilken
böras af honom; den beställda arbetsplanen
intågas. Med anledning här för jag tillstyrkan, att
förordnande för riksstäckarna IV-V+98 (VI) och
IV+92-VI+65 af resp. B-C och C-F beräknade kostnad,
865:80 kr., nu minskas med kostnaden för
trumman, 250.- kr., till 615:80 kr., som
böras af honom motovan det belopp, förmed
att till företaget beviljad utsläpplig här minskas,
för den händelse vederbörande tillstånd kan erhållas
till här ifrågakommande ändringar i arbetsplanen.

Beträffande slutligen nu vid IV+92: i ritet
C-F utförda stensättning af aflopps ledaren
och slänter, är intressenten här utfrågad om synes upp-
fylla det därmed afseende ändamålet att hindra nedsän-
ningar vid den här förordnande arbeten i riksstäck-

hatten. Vattenaren för stenrätningen kan beräks-
nas till minst 25:- förmer, och det belopp, som
ligger i Lantstämans arbetsplanens uppgiften stens-
flyttningen vid VI+60 blifvit upptagen. Med anse-
ning på det tycks intressanten lön medgifvas för
den förslaget som vid vattenrättens samman-
komst C & Lantstämans stensflyttningen till grundat IV+92
i samma lön.

På det vederbörligt tillstånd till här af-
ansigens ändringar i den för förslaget Lantstämans
arbetsplanens kan erbjudas. Här jem tillstoppa, och
ifrågasättande vattenflyttningen och afstämning-
förslaget med gottkännas i en befintligt stien.

Sydköping den 13 november 1918.

Olof Westberg.

Stårens landbrukssamfund.

T I L L Ä G G S K O N T R A K T .

Sedan Kungl.Maj:t den 5 maj 1916 i och för upptagande av avloppsgravar genom ägor, tillhörande kyrkoherdebostället Nackunga i Hölö socken av Södermanlands län, enligt en av lantbruksingeniören Gust.Sandström upprättad av Kungl.Maj:t fastställd plan med därtill hörande kostnadsförslag i nåder beviljat ett odlingslån av 5.000:- kronor att utgå ur 1916 års odlingslånefond, i anledning varav kontrakt om arbetets utförande blivit av Kungl.Lantbruksstyrelsen med intressenten i företaget upprättat och den 19 september 1916 antaget, har Kungl.Maj:t den 5 april 1918, på grund av ökade arbetskostnader, beviljat ett ytterligare lån av 1.500:- kronor att utgå ur 1918 års odlingslånefond, på grund varav undertecknad, ende intressent i ifrågavarande företag, härmed förbinder mig att emot åtnjutande av de sålunda till företaget beviljade statsbidragen uppfylla alla de i det förut upprättade här ovan omnämnda kontraktet angivna förbindelser.

Av detta tilläggskontrakt äro två lika lydande exemplar upprättade, som skedde i *Nyköping* den 4 maj 1918
191

Henning Jansson
Kyrkoherde, innehafvare af Kyrkoherdebostället Nackunga

Att *Kyrkoherde Henning Jansson* i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående tilläggskontrakt intyga

som ovan.

Ida Johansson

Ida Lindberg
sols. *Nyköping*

vänd!

Med stöd av Kungl. brevet den 5 april
1918 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å
Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kon-
trakt. Stockholm den 15 maj 1918.

Arthur Falk

Nils Persberg

Säkerhet för fullgörande av kontrakt.

För fullgörandet av alla de skyldigheter och förbindelser, som Kyrkohälden
Henning Jansson

genom ett av hanom den 26 augusti 1916 undertecknat kontrakt
med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, sig åtagit, beträffande
upptagande av avloppsgravar genom ägor, tillhörande kyrkoherdebostäl-
let Nackunga i Hölö socken av

SÖDERMANLANDS LÄN

gå undertecknade en för bägge och bägge för en, i full borgen såsom för
egen skuld; och är denna förbindelse jämväl gällande för den händelse någon förändring i
den för nämnda arbetes utförande fastställda plan skulle med vederbörande myndighets till-
stånd ske, eller förlängning i tiden för samma arbetes fullbordande skulle i behörig ordning
medgivas.

Eresta den 13 september 1916.

Kathilda Wettergren
Eresta, Wrena

Sofi Jansson
Eresta Wrena

Äre Fru Kathilda Wettergren och Fröken Sofi Jansson
i bägges räkna vägar och hänsigt undertecknat före-
stående borgensförbindelse, intyga.

C. W. Johansson
Eresta Wrena

ef. A. Karlsson
Eresta Wrena

Höf Frö Mathilda Vettergren och Frö-
ken Soffi Jansson på Ellestas Gårds säden,
enligt mitt underne, äro här för sig full
vederhängtliga för den förbindelse, de å omstå-
endae sida sig iklädt, bekräftar. Skyhöping
i Kungälvskontoret den 14 September 1916
L. Törmén

Läsen en prona

Med stöd av Kungl. brevet den 5 maj.....
1916 godkänner Kungl. Lantbruksstyrelsen
denna borgensförbindelse Stockholm den 19.....
september 1916.

På Lantbruksstyrelsens vägnar

Antony Gerström

E. Hilberg



Intyg

Öfver utförda arbete vid det Lörsta, som afseu upprättande af aftegnografen genom åren, tillhörande kyrkoståndet kostades Narkunnas i Holo' staden af Lörstmanlands län, afgifvit efter af mig den 4 maj 1918 utfäst be-
skrivning af nämnda Lörsta på grund af beaktad för-
ordnande från Högst. Landöfverstyrelsen af den 25
april 1918.

Planen fastställd den 5 maj 1916.

Län 5000.- kr. ur 1916 års skuldsättning.

Tilläggs län, 1500.- kr., beviljad den 5 april 1918.

Af länat har utbetalats 3500.- kronor.

Vid besiktningen befunns arbete vara utförd i' staden
A. B - C - D och B - E. Beträffande det lilla diket anmärk-
tes, att dargrunden på dess ställen var ojämn, samt att
ingen släckning till 0.1 à 0.25 meters höjd öfver fastställd
bottenlinjen förkomme i' sträckan VI - D. Lörsta var till
Lörstas enligt uppgiften, och väglinjen var C omgä-
fvens byggd enligt Lörstas bifogad beskrifning. I sträckan
O - V öfversteg diket djupet till största delen det förskrif-
na.

I diket B - E anmärktes lilla ojämnhet på dess
ställen, särskild i' sträckan IV - E, som dessutom
var 0.1 - 0.6 meter för grunt. I sträckan B - IV öfver-
steg djupet mest 0.1 à 0.4 meter det förskrifna.

Kostnaden för det utförda arbetet har enligt Post-
narkförslaget i' priser beräknats till 7100.- kr. för
diket A. B - C - D och till 1120.- kr. för diket B - E,
eller sammantaget till 8220.- kronor.

Vid tilläggs länets beviljande har kostnaden för
förstås beräknats till 6.517.- kr., motvarande en
ökning i den ursprungliga kostnaden af 1.517.- kr.
eller ~ 30%. Förenämnda belopp, 3.220.- kr., torde så-
lunda vara öfversat ~ 30% eller mer 980.- kr till
4.200.- kr., hvarn verberänsse intressent vara
berättigad att för det nu utförda arbetet utgå ytterligare
700.- kr. af länst.

För arbetets bedräffande med erforderlig kraft
mått innevarande att så jag emmedelst tillstyrka, att
utöfva förnämnda belopp måtte ytterligare utbe-
talas 1000.- kr. af länst, eller sammanlagt
1.700.- kr.

Åtgärning Den 3 maj 1918.

Olof Fredholm.

Statens landbruksinspektör.

Intyg.

Att dikningsarbetena beträffande tornläggning
af mark, tillhörande Kyrkoherde Postället
Nackarna uti Hols socken af Södermanlands
län, blifvit påbörjade och bedrifvits så långt,
att hela afloppets A-B-C-D är färdiggrävt, mät-
varande en kortare af 1908.00 de.
samtidigt af diket B-E upptagits 300 meter
mätvarande 540.00 de
eller tillsammans 2448.00 de.

nov, för jag härmed för begränsat intyg.

Nyköping den September 1906
Lustfandström,
Statens landbruksingenjör.

Tjenstemål

De arbetena beträffande totläggning af kyrkohuset
beträffar Nackens i Holo trakt, hvilket område
kan beviljas, förskutits så långt, att endast
dikes B. C. återstår upplägg och dikes C. F. är
fullbordad samt innehållsaren af bostaden, Kyrk-
herde Jansson förklarar sig ej kunna stålför
arbetena med det beviljade lånet, emedan arbets-
priset under de senaste åren stigit i oförändrad grad så
att de riket närmastvis kunna jämföras med
de priser, som voro rådande då förslaget 1914 upprättades,
kan kyrkoherde Jansson anmoda
mig tillse huruvida jag kan finnas för en
ökning af det 1914 upprättade kostnadsför-
slaget.

På grund häraf kan jag tagit handlin-
garna till omprövning och derved funnit,
att det år 1914 beaktades å pris af 60 öre
per m², för utan öppendrift kunna ålås
till 1.0 krona, då det nogstundom kan må-
tarna motsvara pris, eluru det inte förr
tillframtälles motsvarande fordringar.

Med denna ökning kommer kostnaden
för de båda upprämnade delarna att
uppgå till ett belopp af 3300 kronor
emot 1980, som beräknats i kostnadsför-
slaget, eller i det närmaste att må-
tarna det belopp af 1500 kronor som
kyrkoherden ansåg sig behöfva för att
fullborda förslaget.

Att de upprämnade ökningen i kostnads-
beräkningen mycket understiger den
beräknade jordförbättringen, som uppgår

Lit 10698 kronor 50 öre, vägen jag, liflig öfvertygning
om artikelens nyttan och under påseende, att
de utlagas medlen komma till nytta
och de utlagas på en bestämd, varit förut,
och en belopp af 1500 kronor må ytterligare
beviljas för fortsettelse af de påbörjade arbe-
tens rörande hydrogeologiska kartans
tredjehundring.

Nyköping den 8 Februari 1918
Lustbandoström

^{tilläggs}
Säkerhet för fullgörande av kontrakt.

För fullgörande av alla de skyldigheter och förbindelser, som ^{Kyrkoherden}
Henning Jansson i Nackunga per Hölö

genom ett av Lönar den 4 maj 1918 undertecknat kontrakt
med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, sig åtagit, beträffande
upptagande av avloppsgravar genom ägor tillhörande kyrkoherde-

bostället Nackunga i Hölö socken av
SÖDERMANLANDS LÄN

^{tilläggs}
ävensom för återbäring, i fall emot kontraktet brytes, av det till detta arbete lyftade ansla-
get utan återbetalningsskyldighet, gå undertecknade en för lågge och lågge
för en i full borgen såsom för egen skuld; gällande denna förbindelse jämväl för den hän-
delse någon förändring i den för nämnda arbetes utförande fastställda plan skulle med ve-
derbörande myndighets tillstånd ske, eller förlängning i tiden för samma arbetes fullbordande
skulle i behörig ordning medgivas; vilket härmed försäkras.

Nyköping den 4 maj 1918.

Mathilda Wittingen

Enkefru

adress: Ellersta pr. Wena

Safi Jansson
Ellersta pr. Wena

K. B. BOSTRÖMS BOKTR. F.
STOCKHOLM

Enkefru Mathilda Wittingen
adress: Ellersta pr. Wena
Safi Jansson
adress: Ellersta pr. Wena
Adolf Lindberg pr. Nyköping

Enkefru Mathies Wettergren, född Jansson,
och Fröken Sofi Jansson, båda i^a Ellerstai
Halls socken, äro enligt Lantstyrelsens
ordome hvar för sig vederkäftiga för om-
stående borgensförbindelse; begyr Notering
i Lantkansliet den 4 maj 1918

Lantstaplingens rubric.

W. Jansson & Co. Edvardsbladet.

Med stöd av Kungl. brevet den 5 april
1918 godkänner Kungl. Lantbruksstyrelsen
denna borgensförbindelse. Stockholm den 15
maj 1918.

Carl Thunberg

Nils Larsson



Godkänt den 19 april 1919.

Ink. till Jordbruks-Dept.
d. 4 MRS. 1919

Intyg

öfver verkställd avsynning af vattenavlednings- och avdikningsarbetet, enligt särskilt förordnande den 17 maj 1918 från Kungl. Lantbruksstyrelsen, angående det företag, som avser upptagande af avloppsgravar genom ägor, tillhörande kyrkoherdebostället Näckunga i Lölö socken af Södermanlands län.

Planen fastställd den 5 maj 1916.

Statsunderstödd län af 1916 års odlingslånefond 5.000.-kr.

Tilläggs-län: 1.500.-kronor, ur 1918 års odlingslånefond, beviljat den 5 april 1918.

Kontrakt om arbetets utförande anslaget den 19 sept. 1916.

Tilläggskontrakt anslaget den 15 maj 1918.

Fastställd arbetstid till 1 september 1918.

Vid af undertecknad den 28 oktober 1918 verkställd avsynning af ovan angivna arbete har detsamma befunnits utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen utom vad beträffar följande därifrån gjorda avvikelser.

Likessträckorna IV-V+98 (VI) af diket B-E samt IV+92-VI+65 af diket C-F hade icke blivit uppgrävda. Vid IV+60 i diket C-F hade en stentrumma med 0,5 meter bred och 0,8 meter hög vattenöppning blivit inlagd för den här befintliga ägavägen, varjämte stensättning af ~~av~~ avloppsgravens botten och släntor verkställdes vid IV+92 i nämnda dike.

Intressenten i företaget förklarade sig önska erhålla befrielse från skyldigheten att uppgräva

förenämnda båda sträckor IV-V+98 (VII) av diket B-E och IV+92-VI+65 av diket C-F, enär det icke syntes vara nödvändigt att för kringliggande markers torrläggning upptaga ifrågavarande båda dikessträckor till de i fastställda förslaget angivna dimensionerna.

Beträffande möjligheten att utesluta nämnda dikessträckor ur arbetsplanen får jag anföra följande:

För kringliggande marks torrläggning erfordras icke större dimensioner i ifrågavarande dikessträckor, än de för närvarande hava, enär fullständig torrläggning av marken kan ske genom täckdikning fram till resp. punkt IV i diket B-E och IV+92 i diket C-F. Dikessträckornas dimensioner äro jämväl fullt tillräckliga för obekindrat avledande av det från ovanför belägen mark tillrinnande vattnet. Den genom företaget orsadda torrläggningseffekten kommer sålunda icke att minskas, därest nämnda dikessträckor icke bliva uppgjörda, och då de därför erforderliga kostnaderna icke synas komma att tillnärmelsevis motsvaras av den förbättring, som genom grävningen skulle kunna erhållas i kringliggande jord, anser jag mig böra tillstyrka, att ifrågavarande dikessträckor må ur arbetsplanen utgå, mot det att det beviljade odlingslånet minskas med därefter svarande belopp.

Sträckan IV-V+98 (VII) av diket B-E kan beräknas innehålla 590 m.³ och sträckan IV+92-VI+65 av diket C-F 520 m.³, som enligt förslaget skola uppschaktas. Vid arbetsplanens fastställande har schaktningspriset beräknats till 0,60 kr/m.³ varjämte den därvid beräknade kostnaden för företaget, 5000 kronor blivit vid beviljandet av tilläggslånet höjd med ca 30 % till 6517 kronor. Förenämnda schaktningspris synes sålunda böra höjas med nämnda

procent till $0,78 \frac{\text{kr}}{\text{m}^3}$ och uppgår sålunda kostnaden för ifrågavarande dikesträckor till resp. 460.20 kronor samt 405.60 kronor, eller sammanlagt 865.80 kronor.

Härvid har det i kostnadsförslaget intagna procenttillägget icke medtagits i beräkningen, när det samma blivit fullt taget i anspråk vid grävningsarbetets utförande i övrigt. C-F

Vad beträffar den vid IV+60 i diket B-E inlagda trumman har grävningsarbetet nödvändiggjort dess ombyggande, när den här be-
pintliga vägen, ehuru icke tillfullo markerad i plankartan, utgör den enda förbindelsen från gården till de omkring diket B-E belägna markerna. Trumman har blivit omsorgsfullt byggd, och äro dess här ovan angivna dimensioner fullt tillräckliga för avledande av den här framrinnande synnerligen obetydliga vattenmängden. Kostnaden för trummans ombyggande kan beräknas till 250. kronor.

Enär nedläggandet av ifrågavarande trumma varit oundgängligen nödvändigt för åtkomsten, efter terrällägningsföretagets utförande, av en del lottstället tillhöriga marker, synes intressenten böra medgivas rätt till odlingslån för ovannämnda kostnad, 250. kr., för ifrågavarande trumma, vilken sålunda synes böra i den fastställda arbetsplanen intagas. Med anledning därav får jag tillstyrka, att förenämnda, för dikesträckorna IV-V+98(VI) och IV+92-VI+65 av resp. B-E och C-F beräknade kostnad, 865.80 kronor, må minskas med kostnaden för trumman, 250. kronor till 615.80 kronor, som sålunda synes böra motsvara det belopp, varmed det till företaget beviljade odlingslånet bör minskas, för den händelse vederbörligt tillstånd

kan erhållas till här ifrågasatta ändringar i arbetsplanen.

Beträffande slutligen den vid IV+92 i diket C-F utförda stensättningen av avloppets botten och slänter, är densamma väl utförd och synes uppfylla det därmed avsedda ändamålet att hindra utskärningar vid den här förekommande avsatser i diketbotten.

Kostnaden för stensättningen kan beräknas till minst 25 kronor, eller det belopp, var till den i fastställda arbetsplanen upptagna stenfyllningen vid IV+60 blivit upptagen.

Med anledning därav synes intressenten böra medgevas rätt att förlägga den vid sistnämnda punkt i diket C-F föreskrivna stenfyllningen till punkt IV+92 i samma dike.

Därest vederbörligt tillstånd till här ovan angivna ändringar i den för företaget fastställda arbetsplanen kan erhållas, får jag tillstyrka att ifrågavarande vattenavlednings- och avdikningsföretag måtte godkännas i nu befunnit skick.

Nyköping den 13 november 1918.

Olof Fröstlund.

Statens lantbruksingenjör.