34

D 1*0081

D.-Nr 112 82
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 22 AUG 1921

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 3 juni 1921 för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande 1/8 mantal Holmen och lägenheten Sätertorp i Lunda socken av

Södermanlands län,

ej mindre fastställt en av Statens Lantbruksingenjör Olof Fredholm ~~den~~ i juni 19 20 upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat *dels* lån med tretusenfemhundra /3.500/ kronor att utgå från 1921 års odlingslånefond och *dels* statsbidrag utan återbetalningsskyldighet med ettusenåttahundraättio /1.880/ kronor att utgå från allmänna avdikningsanslaget för år 1921, ~~varav hela beloppet kronor utgå från den för endast frostminskning avsedda delen av förenämnda anslag,~~ hava undertecknade, ~~som enligt företett protokoll, hållet den~~ intressenter i fråga ~~av vederbörande intressenter utsetts till arbetsstyrelse förtroendemän för företaget~~ under iakttagande av gällande författningar i ämnet och av Kungl. Maj:t särskilt meddelade bestämmelser, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~jag~~ vi ~~för egen del samt å vederbörande intressenters vägnar~~ åtag*a* och förbind*a* ~~mig~~ oss:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de ändringar, varom Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen efter framställning må förordna,

130, 188
21

att vid företagets utförande underkasta ~~mig~~ oss alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Kungl. Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gälda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja vattenavlednings- och avdikningsarbetena före ~~den~~ 1921 års utgång,

att fullborda samma arbeten senast den 1 september 1924 ,

~~att fullborda odlingsarbetet senast den~~ ,

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida vad utöver för ändamålet tillgängliga statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att vederbörligen underhålla de utförda arbetena, vad angår den vattenavledning och avdikning, vartill odlingslån beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande den vattenavledning och avdikning, vartill statsbidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd, eller ~~jag~~ vi från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse ~~av~~ avvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats, utan att anstånd med detsammas utförande medgivits av Lantbruksstyrelsen, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand inbetalas till statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen, till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att ifråga om terminerna för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång ställa ~~mig~~ oss till efterrättelse Lantbruksstyrelsens därutinnan meddelade bestämmelser, och skall, därest icke Kungl. Maj:t, med avseende å särskilda förhållanden, prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetena äro vederbörligen avsynade och godkända;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till styrelsen överlämna bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet samt bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkänt betänkande och kostnadsförslag, ävensom att, därest någon avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsbidraget lyftes till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning, utvisande huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader, av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av de för företaget erhållna statsmedel föranletts Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom vid kontraktsbrott för återbäring av lyftat statsbidrag, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes,

samt att för odlingslånet, ävensom vid kontraktsbrott för återbäring av därav lyftade medel, avlämna sådan skuldförbindelse och säkerhet, som av Statskontoret antagas;

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Holmen den 30/7 1921

J. E. Karlsson / Johan Carlsson.

Att J. E. Karlsson och Johan Karlsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intygas:

K. J. Karlsson Hugo Lindgren

Adress: Förnäs Fjöruker Adress: Hällsta Wästerbyng

Med stöd av Kungl. brevet den 3 juni 1921 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt. Stockholm den 30 september 1921.

Ch. Brunland

Albert Lundell

Stockholm, Bokförlags-A.-B. Tidens tryckeri, 1920.

II

D____1★0081

Afskrift.

D.-No 1128
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 22 AUG 1921

Torrläggningsföretaget

Holmen - Sätertorp

i Lunda socken af Jönåkers härad,

Södermanlands län.

I Tilning i akten

Utskrift. Kungl. Maj:ts nådiga skrifvelse den 3 juni 1921 fastställande arbetsplanen.

Stockholm den 8 juni 1921

På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Skrifvelsen bevittnas: Tjänstem:

Gustaf Gustafsson.

Afskrift.

Berättande och Förslag

rörande torrläggningsföretaget

Holmen - Sätertorp -

i Lunda socken af Södermanlands län,

upprättat år 1920 af

Olof Fredholm

Statens landtbruksingenjör.

Öfversigtskarta.

Skala 1:100000.

Betänkande rörande torrläggning af vattensjuka marker, tillhörande kommunet 1/8 mantal Hohmen och Lägenheten Säterstorp i Lunda socken af Södermanlands Län.

Torrläggningsområdets läge, naturliga beskaffenhet och areal.

Området är beläget omkring 4 km. söder om Lunda by och förnäres station å järnvägen Nyköping – Norrköping. På omstående öfversiktskarta är detsamma markerad med gul färgbeteckning. Med undantag af en mindre areal betesmark består området i sin helhet af odlad jord. Jordmånen utgöres af lermylla på botten af torra. Arealen är 9.415 hektar, hvaraf 8.695 hektar åker och 0.720 hektar betesmark.

Förrättningsåtgärder.

På grund af därtill verkställt nivellement förefanns det att torrläggning af ifrågavarande marker. De därvid upprättade, här bifogade handlingarna (Bil. E.) och ritningen (Bil. F) ligga till grund för efterföljande utredning. Enligt i syneförrättningen intaget bevis har missnöje icke anmälts hos Kommunens Befallningshafvande med nämnda syneförrättning, som afslutades den 1 mars 1920.

Sökande till statsunderstöd.

Genom här bifogad förening af den 11 juni 1920 (Bil. A.) hafva de båda af företaget berörda jordägarne åtagit sig att göra ansökning om såväl anslag från allmänna afdikningsanslaget som även lån från odlingslånefonden till företagets utförande.

Afdikning

För torrläggning af ifrågavarande marker skall, enligt vid syneförrättningen lämnade föreskrifter, ett afloppsdike A-B-C upptagas genom Säterstorps mark fram till kälinjen mot Hohmen. Af sträckan B-C skall detta dike, med följande af dess nuvarande sträckning, uppgrävas i rak linje, såsom å planritningen angifves. Vidare skall ett sågångs-

dike, D-C-E, uppgrävas mellan åarna Lis Hahmn och Påketorp. Dimensionerna för dessa diken utvisas närmare af de här bifogade plan- och profilritningarna samt den i synehandlingarna intagna grävningstabellen.

Den i företaget ingående betesmarken synes åtminstone framdeles böra bibehållas som sådan. Skyldighet att uppodla densamma torde därför icke lämpligen böra ålaggas vederbörande jordägare i samband med detta torrläggningsföretag. Odling.

Värdet af den genom torrläggningen åstadkomda jordförbättringen framgår af följande tabell: Förbättring.

I sitt vid undersökningen befintliga tillstånd utgöres afdikningsområdet af:	Areal		Värde	
	Har	ar	kr.	öre
åker	8	69.5		
annan mark		72.0		
Summa	9	41.5	4.045	75
Genom de föreslagna vattenafledningsoch afdikningsarbetenas utförande beräknas samma område komma förändras till:				
åker (förbättrad)	8	69.5		
annan mark (— " —)		72.0		
Summa	9	41.5	9.055	—

Värdet af den genom torrläggningen åstadkomda jordförbättringen uppgår sålunda till ett belopp af 5.009:25 kr. utöfver den vid syneförrättningen gjorda markvärderingen.

Kostnaden för torrläggningsarbetet är enligt i synehandlingarna intaget kostnadsförslag beräknad till 5.910:— kr. Till kostnaderna för företaget böra äfven medräknas dels grundersättningar, uppgående till 721:05 kr, dels äfven kostnad för synneförrättningen, 245:03 kr., samt för detta betänkande med bilagor, 83:57 kr. enligt här bifogad anvisad räkning, (Bil D.) I nedanstående kost- Kostnad.

nadsförslag (Bil C.) finnas samtliga dessa kostnader för företaget angifna och sluta på ett belopp af 6.959:65 kr.

Företaget i förhållande till det allmänna.

Det allmännas nytta synes icke i något afseende bevakas af ifrågavarande företag, hvarför för sådant fall reparationer tillstånd från Kungens Befallningshafvande i länet till arbetets utförande icke borde anfordras.

Anslags- och Lånebelopp.

Enligt nu gällande villkor för erhållande af bidrag från allmänna applikationsanslaget och lån från odlingslånefonden synes till företaget kunna beviljas såväl ett anslag utan återbetalningsskyldighet af 2310:- kr., motsvarande i afrundat tal 1/3 af förestående kostnadssumma, 6.959:65 kr., dels åter ett odlingslån af 3.500:- kr., hvilket belopp utgör i afrundat tal 70 % af det genom förrättningen beräknade jordförbättringsvärdet 5.009:25 kr. och understiger 2/3 af kostnaden för företaget, d. v. s. 2/3 af 6.959:65 kr. eller 4.639:76 kronor.

Tillstyrkan.

På grund af hvad här blifvit anfört får jag sålunda tillstyrka, att förmälnda statsunderstöd måtte till företaget beviljas, med den fördelning på ovanstående intressenter, som framgår af bifogade tabell (Bil B.), och borde företaget kunna i sådant fall i sin helhet slutföras inom 2 år, efter det statsunderstöden blifvit beviljade.

Bilagor.

Bil A. Förrättsskrifvelse.
" B. Tabell.
" C. Kostnadsförslag.
" D. Arvodesräkning.
" E. Afskrift af handlingarna.
" F. Ritningskopia

Nyköping i juni 1920.

Olof Fredholm.

Statens Landtbruksingeniör.

Bil A.

Förening.

Mellan undertecknade intressenter i det företag, som syftar torrläggning af vattensjuka marker, tillhörande hemmanet 1/8 mtl. Hokmon och Lägenheten Säterkarp i Lunda socken af Södermanlands län, är nedanstående dag följande överenskommelse träffad.

1:o) Förena vi oss om företaget och förbinda oss att genom gemensamt arbete eller kostnad utföra detsamma i full överensstämmelse med det förslag, som upprättats af Statens Landtbruksingeniör Olof Fredholm vid den 1 mars 1920 afslutad syneförrättning, dock med iakttagande af de ändringar i förslaget, som Kungl. Maj:t kan finna skäligt föreskrifva såsom villkor för planens fastställande.

2:o) Överenskomma vi att till arbetets utförande gemensamt söka såväl bidrag från allmänna afdikningsanslaget som lån från odlingslånefonden.

Således överenskommet försäkras:

Hokmon och Säterkarp den 11 juni 1920

J. A. Karlsson
ägare af 1/8 mtl. Hokmon

Johan Carlsson.
ägare af Lägenheten Säterkarp.

Bevittnas:

Ewald Hjelmsson
Skavdalen, Flisbyn.

Karl Andersson
Oxelösund.

Bil B.

Tabell.

utvisande lösn- och anslagssökandenas areal, andel i kostnaden samt anslags- och lösenbelopp.

Delägarens nr i förteckningen	Hemmanets och lägenhetens samt innehavarens namn.	Areal: åker ha	Areal: åker ar	Areal: annan mark ha	Areal: annan mark ar	Areal: summa ha	Areal: summa ar	Fastställda anläggningsområdet kr.	Fastställda anläggningsområdet öre	20 % av fastställ. anläggningsområdet kr.	20 % av fastställ. anläggningsområdet öre	Delägare i kostnaden för: Gemensamma anläggningar kr.	Gemensamma anläggningar öre	Dikningsföretagets gemensamma anläggningar kr.	Dikningsföretagets gemensamma anläggningar öre	Egna särskilda anläggningar kr.	Egna särskilda anläggningar öre	Gemensamma och egna anläggningar kr.	Gemensamma och egna anläggningar öre	Gemensamma anläggningar kr.	Gemensamma anläggningar öre	Anslags- och lösenbelopp kr.	Anslags- och lösenbelopp öre
A.	1/8 mtl. Hahnun. J. G. Karlsson.	1	69.0	–	–	1	69.0	913	75	639	63	1·078	04	131	53	44	70	15	24	1·269	51	423	47	639	63
B.	Lägenheten Sahatorp. Johan Carlsson	7	00.5	–	72.0	7	72.5	4095	50	2·866	85	4·831	96	589	52	200	33	68	33	5·690	14	1·896	71	2·866	85
	Summa	8	69.5	–	72.0	9	41.5	5·009	25	3·506	48	5·910	–	721	05	245	03	83	57	6·959	65	2·319	88	3·506	48

Bil C.

Kostnadsförslag.

Klapprsgraven A-B-C	4.880 - ~~4.990:-~~ kr.	
Dräneringsdiket D-C-E	~~920.-~~ "	5.800. - ~~5.910:-~~
Minskas mot anbud 20 %		~~1.150.-~~
Fördelsattningar		~~4.650.-~~ ~~721:05~~
Syneförrättningskostnad	221.51 ~~245.03~~ "	
Kostnad för bilagor	60.81 ~~83.57~~ "	282.32 ~~328,60~~
Summa kronor		5.653.37 ~~6.959:65~~

Anmärkning.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företagets bekännande till 5.653 kronor 37 öre.

Stockholm den 8 juli 1921

På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar

Albert Lindén.

Anmärkningen bekostades i tjänsten : Carl Forsberg

Bil. D.

Arvodesräkning.

Befattande med översiktskarta	45:- kr.
Kopia af plan-, profil- och sektionsritningar	23:32 "
Upskrift af befattandet med översiktskarta samt af syneförhandlingarna	11:25 "
Förrings- och ansökningsskrifvelse	2:- "
Inbindning och rubrikark	2:- "
Summa kronor	83:57.

Förrättande afskrift, bil. 1-9, bestyrkes
af Tjänstens vägnar:

Axel Fredholm.

Utskrift.
Bil. C.

Protokoll, hållet vid sammanträden under syneförrättning för torrläggning af vattensjuka marker, tillhörande hemmanet Tvolunen och lägenheten Säterkorp i Dunda socken af Jönköpings härad och Södermanlands län.

Den 20 december 1919 kl. 11.30 f. m. inställde sig undertecknad, statens landtbruksingeniör, hos landtbrukaren J. E. Karlsson i Tvolunen för att på grund af Konungens Befallningshafvandes förordnande (Bil. A) handlägga ifrågavarande syneförrättning. Intressenterna i företaget hade särskildt kallats till sammanträdet (Bil B och B2) med anledning hvaraf inkommit sig:

J. E. Karlsson ägare af 1/8 mtl. Tvolunen, samt
Johan Carlsson, ägare af lägenheten Säterkorp

För att såsom godemän biträda vid förrättningen hade på kallelse af förrättningsmannen inkommit sig:

landtbrukaren C. F. Andersson i Hårsta och
landtbrukaren Karl Erikson i Gropen.

§ 1.

Ansökningen till förrättningen och Konungens Befallningshafvandes med anledning däraf utfärdade förordnande uppläses.

§ 2.

Något lagligt hinder mot syneförrättningens handläggande anses icke förefinnas.

§ 3

På tillfrågan förklarade intressenterna sig icke hafva någon järnsanmärkning mot förrättningsmannen eller de biträdande godemännen, och visste synemännen sig icke heller stå i något jäfs-förhållande till intressenterna.

§ 4.

Förrättningsmannen redogjorde för de förundersökningen, som verkstälts på grund af det erhållna förordnandet samt förelade de därvid upprättade plan- och profilritningarna i koncept.

§ 5.

J. C. Karlsson i Holmen upplyste, att någon bro eller annan genomgång för vattnet för närvarande icke finnes genom den i plankartan inlagda bygvägen, samt att den Holmen tillhöriga marken väster om vägen hade sitt afloppp väsentligt.

Yrkade, att rågångsdiket mellan Holmen och Söderkarp måtte upptagas samt afloppsdiket genom Söderkarps mark fördjupas så mycket, som vore erforderligt för fullständig torrläggning af den mark, tillhörande hemmanet Holmen, som är belägen öster om bygvägen.

§ 6

Synemännen verkställde i lag föreskriften värdering af ifrågavarande marker. Därvid framhöll förrättningsmannen för Johan Carlsson i Söderkarp fördelarna af att afloppet för framtiden tages i rak linje öfver lägenhetens mark i stället för att detsamma upptages i sitt nuvarande läge med många krökar.

§ 7.

Efter återkomsten till sammanträdes-lokalen upprättes skrifvelse, som af Johan Carlsson i Söderkarp undertecknades, hvarigenom denne förklarade sig göra gemensam sak med sökanden till förrättning (Bil C).

§ 8.

Johan Carlsson i Påtorp förklarade sig icke hafva något att invända mot att afloppet uppgräfves i rak linje öfver hans mark, såvida icke en afsevärd fördyring af arbetet därigenom kommer att förorsakas. Yrkade att afloppet måtte upptagas till sådant djup, att samtliga till Påtorp hörande marker ofvanför ägovägen vid afvägningspunkten 3 måtte kunna fullständigt torrläggas.

§ 9.

Då vidare ej förekom att anteckna till dagens protokoll, förklarades sammanträdet afslutadt under meddelande att underrättelse om tid och plats för nästa sammanträde komme att lämnas genom kungörelse i vederbörande sockenkyrka.

Holmen pr. Jönåker den 20 december 1919.

På ämbetets vägnar

Olof Fredholm.

Statens landtbruksingeniör.

Förestående protokoll är för delägarne upplåst, af dem lämnadt utan anmärkning och vardera härmed justerad:

Holmen som ofvan

C. F. Andersson J. O. Eriksson

Biträdande godemän.

Den 1 mars 1920 kl. 11.30 f.m. inställde sig åter undertecknade synemän hos landtbrukaren J. C. Karlsson i Holmen för att fortsätta igångvarande synefärrättning. Till sammanträdet, som blifvit behörigen utlyst genom i vederbörande sockenkyrka upplåst kungörelse (Bil. D), hade följande intressenter infunnit sig:

J. C. Karlsson i Holmen

Johan Carlsson, Fäkertorp
Arrendatorn Ivar Johansson, Fäkertorp

§ 10

Förrättningsmannen redogjorde för det förslag, som upprättats till ifrågavarande markers torrläggning, samt upplåste ur värderingslängden de förbättringsvärden, som beräknats i de båda jordägarnes mark och de med ledning af dessa förbättringsvärden uträknade repartitionstalen i procent, som skola ligga till grund för fördelningen af kostnaderna för företaget.

§ 11.

Intressenterna yrkade, att ersättning måtte utgå för den jord, som kommer att tagas i anspråk för afloppets utvidgning eller uppgrävning samt för uppläggande af jordvallar längs dessamma.

§ 12.

Upplästes synemännens utlåtande, och förklarade sig intressenterna icke hafva något att erinra rörande däri intagna bestämmelser om arbetets utförande m.m.

§ 13.

Lämnades besvärshänvisning genom upplåsande af 51 och 52 §§ i dikningslagen, under meddelande att Jönköpings häradsrätt vore laga domare för anhängiggörande af talen mot förrättningen.

§ 14.

Upplästes protokollet, hvarefter synneförrättningen förklarades afslutad.

Wolmen pr. Jönköping den 1 mars 1920.

På ämbetets vägnar
Olof Fredholm
Statens landtbruksingeniör.

Förestående protokoll är för delägarna upplåst, af dem lämnadt utan anmärkning och vorder härmed justerat.

Wolmen som ofvan

C.F. Andersson Karl O Eriksson

Bil. A.

Till

Kammarens Befallningshafvande
i Nyköping.

Undertecknad får härigenom vördsamt anhålla om fårordnande för behörig förrättningsman att enligt gällande ditningslag förrätta syn för torrläggning af vattensjuka marker, tillhörande hemmanen Hålmen och Fäbertorp i Dunda socken af Södermanlands län.

Hålmen per Järåker den 18 september 1918.

J. E. Karlsson

Resolution.

Enär J. E. Karlsson, Hålmen, Järåker, hos inkammen ansökning om fårordnande för behörig förrättningsman att enligt gällande ditningslag förrätta syn för torrläggning af vattensjuka marker, tillhörande hemmanen Hålmen och Fäbertorp i Dunda socken förordnas Landtbruksingeniören L. O. Fredholm att i laga ordning verkställa de tjänsteåtgärder, som i ansökningen påkallas; Skolande ett exemplar af detta förordnande jämte ansökningen i ärendet tillställas förenämnde Landtbruksingeniör som har att om inträffandet hit inkomma med bevis

Nyköping i landshansliet den 19 september 1918

L. Beskow

Gustaf Lidström

Gustaf Lidström.

Bil B. 1-B 2.

Skallelse

———"———"———"———"———"———"———"———

———"———"———"———"———"———"———"———

Bil. C.

Undertecknad, ägare af lägenheten Säterkarp i Lunda socken, förklarar mig härmed jämvikt 37 § i dikningslagen, göra gemensam sak med sökanden, J. C. Karlsson i Holmen, till nu pågående syneförrättning för torrläggning af vattensjuka marker, tillhörande Holmen och Säterkarp i Lunda socken af Södermanlands län, och är jag sålunda att anse som hade jag själf föranlagt sökt.

Holmen pr. Jänåker den 20 december 1919

Johan Carlsson.

Johan Carlssons egenhändiga namnteckning bevittnas:

Olof Fredholm

C. F. Andersson Karl O. Eriksson

Bil. D.

Skrivelse

Sedan undertecknad, Statens landtbruksingeniör, blifvit af vederbörande Kammarens Befallningshafvande förordnad att förrätta syn för torrläggning af vattensjuka marker, tillhörande hemmanet 1/8 mtl. Holmen och lägenheten Sä-

berörde inkl Lunda socken och Södermanlands län, kommer, i och för handläggning af denna förrättning, allmänt sammanträde att hållas hos Lantbrukaren J. E. Karlsson i Holmen måndagen den 1 mars 1920 kl. 11.30 förmiddagen; hvilket härigenom kungöres till kännedom för dem, som vid denna förrättning hafva egen eller annans rätt att bevaka.

Nyköping den 10 Februari 1920

Olof Fredholm

Skalens Landtbruksingeniör.

Uppläst i Lunda sockens kyrka söndagen den 15 Febr. 1920, intygas af

Wilh. Zetterstedt

Kyrkoherde.

Ägobeskrifning, häfdeförteckning och värderings-

Hemmanets littera och ägofigurens nr:r	Hemmanets namn och ägare. Ägoslag och jordmån.	Genom företaget förbättrad mark							
		Tomt och åker		Äng och odlingsmark		Annan mark		Summa	
		hektar	ar	hektar	ar	hektar	ar	hektar	ar
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
A.	1/8 mtl Holmen								
	J. E. Karlsson								
1	Åker lermylla på lera		03.5						
2	Do. do. " do.		14.0						
3	Do. do. " do.		24.5						
4	Do. do. " do.		35.0						
5	Do. do. " do.		67.0						
6	Do. do. " do.		17.5						
7	Do. do. " do.		07.5						
8	Afloppsgraf								
	Summa	1	69.0					1	69.0
B.	Lägenheten Säbertorp.								
	Johan Carlsson.								
9	Afloppsgraf								
10	Do.								
11	Betesmark, lermylla på lera						64.5		
12	Åker lermylla på lera		10.0						
13	Do. do. " do.		10.0						
14	Do. do. " do.		10.0						
15	Do. do. " do.		11.5						
16	Do. do. " do.		09.0						
17	Do. do. " do.		09.0						
18	Do. do. " do.		11.0						
19	Do. do. " do.		02.5						
20	Do. do. " do.		03.5						
21	Do. do. " do.		07.5						
22	Do. do. " do.		07.0						
			91.0				64.5		

längd för torrläggningsföretaget Holmen – Påfvarp

i Lunda socken af Södermanlands län.

Impediment		Summa areal		Värde per hektar i fullt torrlagdt skick	Nuvarande värde		Förbättringsvärde per hektar	(genom företaget erhådd torrläggningsgrad	Ägofigurens						Summa förbättringsvärde		Repartitionstal
					i % af värdet i fullt torrlagdt skick	per hektar			blifvande värde		nuvarande värde		förbättringsvärde				
hektar	ar	hektar	ar	kronor		kronor	kronor		kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	%
11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
				1000	80	800	200	1.0	35	00	28	00	7	00			
				1000	75	750	250	1.0	140	00	105	00	35	00			
				1'000	45	450	550	1.0	245	00	110	25	134	75			
				1000	45	450	550	1.0	350	00	157	50	192	50			
				1'000	40	400	600	1.0	670	00	268	00	402	00			
				1'000	40	400	600	1.0	175	00	70	00	105	00			
				1'000	50	500	500	1.0	75	00	37	50	37	50			
	06.0																
	06.0	1	75.0						1'690	00	776	25	913	75			18.241
	06.0																
	20,5																
				500	60	300	200	1.0	322	50	193	50	129	00			
				1000	50	500	500	1.0	100	00	60	00	50	00			
				1'000	45	450	550	1.0	100	00	45	00	55	00			
				1'000	45	450	550	1.0	100	00	45	00	55	00			
				1'000	45	450	550	1.0	115	00	51	75	63	25			
				1'000	45	450	550	1.0	90	00	40	50	49	50			
				1'000	45	450	550	1.0	90	00	40	50	49	50			
				1'000	40	400	600	1.0	110	00	44	00	66	00			
				1'000	40	400	600	1.0	25	00	10	00	15	00			
				1'000	40	400	600	1.0	35	00	14	00	21	00			
				1'000	40	400	600	1.0	75	00	30	00	45	00			
				1'000	40	400	600	1.0	70	00	28	00	42	00			
	26,5								1'232	50	592	25	640	25			18.241

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Transport		91.0				64.5		
23	Åker lermylla på lera		13.0						
24	Do. Do. " Do.		09.0						
25	Do. Do. " Do.		10.0						
26	Do. Do. " Do.		10.5						
27	Do. Do. " Do.		29.5						
28	Do. Do. " Do.		28.5						
29	Do. Do. " Do.		24.5						
30	Bebesmark Do. " Do.						07.5		
31	Åker Do. " Do.		26.0						
32	Do. Do. " Do.		03.5						
33	Do. Do. " Do.		05.0						
34	Do. Do. " Do.		07.5						
35	Do. Do. " Do.		04.0						
36	Do. Do. " Do.		04.5						
37	Do. Do. " Do.		05.0						
38	Do. Do. " Do.		22.5						
39	Do. Do. " Do.		21.5						
40	Do. Do. " Do.		26.5						
41	Do. Do. " Do.		44.5						
42	Do. Do. " Do.		27.0						
43	Do. Do. " Do.		20.0						
44	Do. Do. " Do.		12.5						
45	Do. Do. " Do.		15.0						
46	Do. Do. " Do.		10.0						
47	Do. Do. " Do.		05.0						
48	Do. Do. " Do.		04.0						
49	Do. Do. " Do.		02.0						
50	Do. Do. " Do.		28.0						
51	Do. Do. " Do.		13.0						
52	Do. Do. " Do.		13.0						
53	Do. Do. " Do.		20.0						
	Transport		56.0				72.0		

11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
	26.5								1.232	50	592	25	640	25			18.241
				1000	35	350	650	1.0	130	00	45	50	84	50			
				1.000	35	350	650	1.0	90	00	31	50	58	50			
				1000	35	350	650	1.0	100	00	35	00	65	00			
				1.000	35	350	650	1.0	105	00	36	75	68	25			
				1.000	35	350	650	1.0	295	00	103	25	191	75			
				1.000	35	350	650	1.0	285	00	99	75	185	25			
				1000	35	350	650	1.0	245	00	85	75	159	25			
				500	70	350	150	1.0	37	50	26	25	11	25			
				1000	40	400	600	1.0	260	00	104	00	156	00			
				1000	40	400	600	1.0	35	00	14	00	21	00			
				1000	40	400	600	1.0	50	00	20	00	30	00			
				1000	40	400	600	1.0	75	00	30	00	45	00			
				1000	40	400	600	1.0	40	00	16	00	24	00			
				1000	40	400	600	1.0	45	00	18	00	27	00			
				1000	40	400	600	1.0	50	00	20	00	30	00			
				1000	40	400	600	1.0	225	00	90	00	135	00			
				1000	45	450	550	1.0	215	00	96	75	118	25			
				1000	45	450	550	1.0	265	00	119	25	145	75			
				1000	40	400	600	1.0	445	00	178	00	267	00			
				1.000	40	400	600	1.0	270	00	108	00	162	00			
				1000	40	400	600	1.0	200	00	80	00	120	00			
				1000	40	400	600	1.0	125	00	50	00	75	00			
				1.000	55	550	450	1.0	150	00	82	50	67	50			
				1000	45	450	550	1.0	100	00	45	00	55	00			
				1.000	45	450	550	1.0	50	00	22	50	27	50			
				1.000	45	450	560	1.0	40	00	18	00	22	00			
				1.000	45	450	550	1.0	20	00	9	00	11	00			
				1.000	40	400	600	1.0	280	00	112	00	168	00			
				1.000	40	400	600	1.0	130	00	52	00	78	00			
				1.000	40	400	600	1.0	130	00	52	00	78	00			
				1000	40	400	600	1.0	200	00	80	00	120	00			
	26.5								5.920	00	2.473	00	3.447	00			18.241

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Transport	5.	56.0				72.0		
54	Åker lermylla på ella		02.5						
55	do do " do		12.5						
56	do do " do		19.5						
57	do do " do		10.0						
58	do do " do		09.6						
59	do do " do		09.5						
60	do do " do		12.5						
61	do do " do		13.5						
62	do do " do		12.5						
63	do do " do		10.5						
64	do do " do		07.6						
65	do do " do		03.0						
66	do do " do		22.5						
67	Ålogys graf								
	Summa	7	00.5				72.0	7	72.5
	Sammar —								
A.	1/8 mtl. Hohnen								
	J. E. Karlsson	1	69.0					1	69.0
B.	Egendomen Säfvertorp.								
	Johan Carlsson	7	00.5				72.0	7	72.5
	Summa	8	69.5				72.0	9	41.5
							Hohnen den		

11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
	265								5.920	00	2.473	00	3.447	00			18.241
				1.000	40	400	600	1.0	25	00	10	00	15	00			
				1.000	40	400	600	1.0	125	00	50	00	75	00			
				1.000	40	400	600	1.0	195	00	78	00	117	00			
				1.000	55	550	450	1.0	100	00	55	00	45	00			
				1000	55	550	450	1.0	90	00	49	50	40	50			
				1000	55	550	450	1.0	95	00	52	25	42	75			
				1.000	55	550	450	1.0	125	00	68	75	56	25			
				1000	55	550	450	1.0	135	00	74	25	60	75			
				1000	55	550	450	1.0	125	00	68	75	56	25			
				1.000	60	600	400	1.0	105	00	63	00	42	00			
				1.000	65	650	350	1.0	70	00	45	50	24	50			
				1000	80	800	200	1.1	30	00	24	00	6	00			
				1000	70	700	300	1.0	225	00	157	50	67	50			
	13.5																
	410.0	8	12.5						7.365	00	3.269	50	4.095	50			81.759
												Summa					100.000
	Drag.																
	06.0	1	75.0						1.690	00	776	25	913	75			18241
	410.0	8	12.5						7.365	00	3.269	50	4.095	50			81.759
	46.0	9	87.5						9.055	00	4.045	75	5.009	25			100.000

1 mars 1920

På ämbetets vägnar:

Olof Fredholm

Statens landtbruksingenjör.

C. F. Anderssan Karl O. Eriksson

Biträdande godeman.

Kostnadsförslag

för torrläggning af vattensjuka marker, tillhörande hemmanet 1/8 mtl. Tvolunen och lägenheten Säterbacka i Lunda socken af Södermanlands län; upprättadt vid laga syn åren 1919 – 1920.

Arbetspris 1 kr/tim.

Rågr	Längd i meter	Arbete jordart m. m.	enhet	Kostnad i öre	Kostnad kr	Kostnad öre	Summa kr	Summa öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Afloppsgrafven A-B-C						
A 1-2	100	Schaktning af lera	m^3	110	1.20	132	:-	
B 2-3 +32	132	D:o " D:o	"	310	1.30	403	:-	
		D:o " sten och						
		grus med sprängstenar	"	180	7:-	1.260	:-	
		Schaktning af lera	"	30	1.50	45	:-	
		Ombyggnad af ägovägsbro vid						
		3+9 enl. ritning; vägbanans bredd = 3.5 m				400	:-	
B 3+32 3-4	68	Schaktning af lera	m^3	360	1.50	540	:-	
4-6	200	D:o " D:o	"	790	1.30	1.027	:-	
C 6-7 +20	120	D:o " D:o	"	480	1.30	624	:-	4.531	:-
		För arbetets tillsyn och opåräk-						
		nadda utgifter tillägges ca 10%						
		af förestående belopp						459	:-
	620	Summa kronor						4.990	:-
		Rågångs diket D-C-E						
D 7+90 – 7+20 C	70	Schaktning af lera	m^3	190	1.30	247	:-	
C 7+20 – 8+50 E	128	D:o " D:o	"	450	1.30	585	:-	832	:-
		För arbetets tillsyn och opåräk-						
		nadda utgifter tillägges ca 10% af						
		förestående belopp						88	-
	198	Summa kronor						920	:-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jordersättningen enligt jorder-						
		sättningslängden.					721	05
		Dyneförrättningskostnad					245	03
		Sammandrag						
		af förestående kostnadsförslag.						
	620	Afloppsgraf. A-B-C			4.990	:-		
	198	Bägängsdiket D-C-E			920	:-	5.910	:-
		Jordersättningar					721	:05
		Dyneförrättningskostnad					245	03
	818	Summa Kronor					6.876	08
		Alternativt kostnadsförslag						
		för upptagande af afloppsgrafven A-1 B-C i dess nuvarande läge.						
A-2 0+80-2	120	Schaktning af lera m-3	160	1.20	192	:-		
2-3 B +32	132	do " do "	340	1.30	442	:-		
		do " sten och						
		grus med sprängstenar m-3	220	7.-	1540	:-		
		Schaktning af lera "	30	1.50	45	:-		
B 3+32-IV	68	do " do "	300	1.50	450	:-		
IV-VI	200	do " do "	680	1.30	884	:-		
VI-VIII B +27	227	do " do "	850	1.30	1105	:-		
		Ombyggnad af ångvägsbro vid 3+9			400	:-	5.058	:-
		För arbetets tillsyn och opåräknadda						
		utgifter tillägges ca 10% af förestående belopp					502	:-
	747	Summa Kronor					5.560	:-

Helsingborg den 1 mars 1920

Olof Fredholm

Statens landtbruksingenjör.

Jordersättningslängd

för dikläggning af vattensjuka marker, tillhörande hemmanet 1/8 mtl. Holmen och lägenheten Säterstorp i Dunda socken af Södermanlands län, upprättad vid laga syn åren 1919-1920

Löpande nummer	Hemmanets och lägenhetens namn och ägare	Ersättning för afdikning eller uppodling: antal ar	à kronor	ersättningsbelopp kr.	öre	Ersättning för jordupplag: antal ar	à kronor	ersättningsbelopp kr.	öre	Summa ersättning kr.	öre
A	1/8 mtl. Holmen. J. E. Karlsson	1.2	4.50	5	40						
		3.2	4.00	12	80						
				18	20	9.0	10.-	90	-	108	20
B.	Lägenheten Säterstorp. - Johan Karlsson	2.4	3.5-	8	40						
		13.3	4.0	53	20						
		5.9	4.5-	26	55						
		1.6	7.-	11	20	42	10.-	420	-		
		5.1	5.-	25	50	13.6	5.-	68	-		
				124	85			488	-	612	85
	Summa									721	05

Holmen den 1 mars 1920
På lämnades vägnar
Olof Fridholm
Statens landtbruksingeniör

C. F. Andersson
Bitträdande godeman.

Karl E Eriksson

Kostnads-fördelningslängd

för torrläggning af vattensjuka marker, tillhörande hemmanet 1/8 mtl. Hahnen och lägenheten Fäkerkarp i Lunda socken af Södermanlands län; upprättad vid laga syn åren 1919-1920

Rättsägare	Hemmans och lägenhetens namn och ägare.	Taxeringsvärde		Bevattningsareal	Deltager i kostnaden för						Summa Kronor	
					kanalgrävning		jordbrukning		ägoskyldighet			
		kr.	öre	%	kr.	öre	kr	öre	kr.	öre	kr.	öre
A.	1/8 mtl. Hahnen J. C. Hansson	913	75	1/8241	1'078	04	131	53	44	70	1'254	27
B.	lägenheten Fäkerkarp Johan Carlsson	4'095	50	8/8759	4'831	96	5'89	52	200	33	5'621	81
	Summa	5'009	25	10/000	5'910	–	7'21	05	245	03	6876	08

Hahnen den 1 mars 1920

På ägarnes vägnar:

Olof Fredholm

Hallens landtbruksingeniör.

C. F. Andersson Karl O. Eriksson

Biträdande godemän.

Gräfningstabell

för torrläggning af vattensjuka marker, tillhörande hemmanet 1/8 mtl Hbolmen och lägenheten Säbertorp i Lunda socken af Södermanlands län; upprättad vid laga syn åren 1919-1920.

Läge	Afstånd från föregående punkt	Afloppets djup	Afloppets bottenbredd	Afloppets dagbredd	Sidolutning	Anmärkningar.
	meter					
		Afloppsgrafven C-D-E.				
C. 1	–	0.94	0.30	3.10	1:1.5	Bottenlutning 0.5 ‰ å sträckan 1-5.
2	100	1.29	"	4.20	"	
3	100	2.05	"	6.45	"	Ägovägsbro vid 3+9 anbeyggas.
3+20	20	2.31	"	7.25	"	Fixp. 7.23 m. öfver jämförelseplanet,
D 3+32	12	2.12	"	6.65	"	belägen ca 3 m. norr om 3+15.
4	68	1.49	"	4.80	"	
5	100	1.52	"	5.00	"	Bottenlutning 1.5 ‰ å sträckan 5-7+20
6	100	1.56	"	5.00	"	
7	100	1.53	"	4.90	"	
C 7+20	20	1.52	"	4.85	"	Vid räfinjen mot Hbolmen.
Σ ma	620					
		Bägängsdiket D-C-E.				
D 7+90	–	1.20	0.30	3.90	1:1.5	
C 7+20	70	1.52	"	4.85	"	
8	72	1.57	"	5.00	"	
E 8+56	56	1.36	"	4.40	"	
Σ ma	~~128~~ 198					

Hbolmen den 1 mars 1920

Olof Fredholm

Lunds landtbruksingeniör

Utlåtande

afgifvet af synemännen vid laga syneförrättning för torrläggning af vattenskadade marker, tillhörande Lemmanet 1/8 mtl. Holmen och lägenheten Lätertorp i Lunda socken af Jönåkers härad och Södermanlands län.

Torrläggningsområdet är beläget omkring 4.0 km. söder om Lunda kyrka och Jönåkers station å järnvägen Nyköping – Norrköping. Det omfattar en areal af 9.415 hektar, hvaraf 8.695 hektar åker och 0.720 hektar betesmark, och består i sin helhet af lermylla på lerbotten.

Något laga hinder mot handläggandet af denna syneförrättning har icke blifvit anmäldt eller kunnat af synemännen upptäckas.

Företaget synes vara att anse som sådan dikning, hvarom stadgas i 1 kap. af Lag om dikning och annan ledning af vatten, den 20 juni 1879.

Vattenmängd, dimensioner m. m.

Nederbördsområdet till det afloppsdike, som skall afbörda vattnet från ifrågavarande marker, är synnerligen obetydligt och torde icke öfverstiga 25 hektar. Den framrinnande vattenmängden är därför ytterst ringa och utan all betydelse för bestämmandet af de för afloppet erforderliga dimensionerna. Dessa hafva därför föreslagits med uteslutande hänsyn till markens beskaffenhet och torrläggningsbehof. Sökanden till syneförrättningen J. E. Carlsson i Holmen, har anhållit om yttrande af sådana åtgärder, att hans mark öster om den i plankartan angifna bygvägen måtte kunna fullständigt torrläggas. Medsökanden har sedermera under syneförrättningen, den andre intressenten i företaget, Johan Carlsson i Lätertorp, förenat sig genom särskildt upprättad och af synemännen bestyrkt föreningsskrifvelse.

Nyssnämnda byväg utgår vattendelare; någon öppning för vattnet finnes ej genom densamma, utan hafva de väster om vägen belägna markerna sitt utlopp västerut, hvarigenom här i frågavarande torrläggningsförslag kommer att omfatta endast de öster om byvägen belägna markerna.

För dessas torrläggning erfordras dels uppgräfning af rågångsdiket mellan Hvalmen och Säfvertorp och dels upptagande af ett aflopps dike genom Säfvertorps mark så långt som finnes nödvändigt för vinnande af tillräckligt fall för vattnet från torrläggningsområdet, hvilket i öster begränsas af en ägoväg på Säfvertorps mark. För uppgräfningen af detta aflopps dike hafva här 2 olika förslag blifvit utarbetade. Såsom af plankartan framgår bildar det nuvarande aflopps diket genom området många vinklar och har ej något i öfrigt ett sympatiskt utseende. På grund häraf har det ansetts förmånligt att upptaga ett aflopp i alldeles nytt läge i rak linje från punkten C, där vattnet från kommunet Hvalmen tillkommer mark skall mottagas, fram till det nuvarande aflopps-diket genom den omedelbart öster om området belägna sten- och grusskärningen. Den punkt, där denna linje träffar det nuvarande aflugget, har i förslaget betecknats med 3+32 (B), och kommer aflugget att mellan punkterna B och C på en längd af 388 meter. Enligt detta alternativ skall därjämte det gamla aflugget nedanför 3+32 fördjupas på en sträcka af 232 m. (fram till punkten A).

Det nuvarande aflopps diket, i förslaget betecknadt med prickade streck, har en längd af 496 meter mellan punkterna B och C, eller 107 meter längre än den raka linjen mellan nämnda punkter. För erhållande af lika effektiv torrläggning som i föregående alternativ, kommer sålunda vattenståndet vid 3+32 att blifva något djupare, hvarigenom aflopps regleringen kommer att utsträckas 20 meter nedanför punkt 1 eller till 0+80 (A'). Hela

afloppet A-23-C kommer därigenom att bliva 127 m. längre än afloppet A-23-C. Särskildt kostnadsförslag har upprättats för båda alternativen, och framgår däraf, att uppgräfningen af afloppet i dess nuvarande läge blir 5-70 kronor dyrare än dess uppgräfning i rak linje öfver fältarbetets mark. Då däremot detta senare alternativ kommer att medföra betydliga fördelar med afseende på framtida brukningen af markerna på båda sidor om afloppet, finna sysslemännen skäligt föreskrifva, att afloppet skall, med frångående af det gamla läget i sträckan 3+32 C, upptagas i rak linje mellan nämnda punkter enligt här framlagt förslag.

Broar.

Nu befintlig träbro för ägovägen vid 3+9 skall ombyggas enligt till förslaget bifogad ritning.

Utförande.

Här föreslagna arbeten borde lämpligen böra utlämnas på entreprenad till lämplig person mot betryggande borgen. De skola vara i sin helhet afslutade senast inom 3 år efter det denna syneförrättning vunnit laga kraft.

De ur afloppsgrafvarna upptagna jord- eller stenmassorna skola upplägges på minst 1.0 meters afstånd från afloppets kanter. Jordvallarnas lutning mot afloppen bör ej göras brantare än 1:1.0, hvarjämte de skola försvaras för alla tillfälliga dikten och i öfrigt på erforderliga ställen, för att ytvattnet från angränsande mark må kunna obehindradt afrinna.

Afsyning.

Sedan arbetet blifvit fullbordadt, och om så erfordras under dess utförande, skall detsamma förrättenhändelse någon af intressenterna det påyrkar, inspekteras eller afsynas af i länet tjänstgörande statens landtmätare ingeniör.

Underhåll.

De i förslaget angående afloppen i skola för framtiden ansorgsfullt underhållas genom regelbundna tillsyningar, hvilka skola verkställas minst hvart 3dje år efter det afloppen blifvit upptagna. Uppkomna växtbildningar och islamningar skola därvid afslås, och afloppen återställas till de dimensioner, som här för dess samma föreskrifvits. Den i förslaget ingående bron bör byggnaden skall underhållas af vederbörande jordägare, hvilken det åligger att underhålla den nuvarande bron. Kostnaderna för framtida upprensningar af afloppen skola fördelas på interessenterna enligt samma grund, som här ofvan angifves rörande fördelningen af kostnaderna för afloppens första upptagande.

Uppmätning, nätapvägning och jordvärdering.

De marker, som beräknas erhålla nytta genom här föreslagna torrläggningsåtgärder, hafva blifvit kartlagda och nätapvägda samt afgränsade från högre belägen mark medelst en begränsningskurva, belägen på 1.5 meters höjd öfver nu rådande medelvattenstånd i afloppet. Markerna hafva sedermera af synemännen värderats såväl i sitt nuvarande vattenskadade tillstånd som i det skick, hvarvid beräknas komma efter torrläggningsarbetets utförande.

Vid uppskattningen af markens värde efter företaget har hänsyn uteslutande tagits till dess naturliga godhet och beskaffenhet samt den afkastning samman sålunda ansetts kunna lämna under ansorgsfull skötsel, sedan den blifvit fullständigt torrlagd. De sålunda erhållna markvärdena per hektar hafva införts i kolumn 15 af värderingslängden. Markens nuvarande värde har uppskattats med hänsyn till hvarje ägofigurs höjdläge i förhållande till den vattenyta, som åstadkommer vattenskadan. Därvid har en graderingsskala blifvit använd, i hvilken det nuvarande värdet af den mark, som är belägen på samma

höjd samt nämnda vattenyta, antagits till 0% af värdet i fullt tarvlagdt skick samt nuvarande värdet af mark, belägen 1,5 m öfver samma nivå antagits motsvara 100 % af värdet i fullt tarvlagdt skick.

De sålunda erhållna procenttalen enligt nämnda skala och markens med ledning däraf uträknade värde per hektar i nuvarande vattenshadadt tillstånd finnes införda i resp. 16 och 17 kolumnerna af värderingslängden.

Skillnaden mellan blifvande och nuvarande värdet utgår värdet af den genom tarvläggningen beräknade jordförbättringen, och är detta värde per hektar infördt i värderings längdens 18 kolumn.

Genom upptagandet af ifrågavarande afloppsdiken finnes möjlighet att till fullständigt djup stäkdiken samtliga i företaget ingående marker. Tarvläggnings gradens-o är däröfver för hvarje ägolägenhet infördt i kolumn 19 af värderings längden.

Med ledning af de enligt förenämnda grunder erhållna markvärderna per hektar hafva för hvarje ägolägenhet dess nuvarande och blifvande värde samt förbättrings värde blifvit uträknade och angifna i kol. 20-25 af värderingslängden. Af dennas sammandrag framgår, att värdet af all marken inom området i nu befintligt skick uppskattats till 4 045: 75 kr, och efter tarvläggningsarbetets utförande till 9 055:- kr. Det genom tarvläggningen beräknade jordförbättringsvärdet uppgår sålunda till 5 00 9: 25 kronor, hvilket belopp med omkring 900 kr understiger den för tarvläggningsarbetet i dess helhet beräknade kostnaden 5 910: kronor

Ersättningar.

På grund af däröfver framskälldt yttrande från intressenterna i företaget föreskrifna synemännen, att ersättning skall utgå för den mark, som bortgår genom afloppens utvidgning eller nygräfning samt för upplåggande af jordupplag längs desamma. Vid beräkningen af dessa

Je jordägare tillkommande ersättningsbeloppen hafva sy-
nemännen tillämpat följande grunder.

Den mark, som bortgår genom afloppets utvidg-
ning eller nygräfning skall ersättas med sitt fulla värde
i nu befintligt skick enligt de å pris per hektar, som
angifvits i kolumn 17 af värderingslängden. Marken
på båda sidor om afloppet nedanför torrläggnings-
området utgöres af åker, och har dess nuvaran-
de värde uppskattats till i medeltal 500 kr. per hektar för
hela sträckan. Den mark, som tages i anspråk för upplägg-
ning af jordvallarna längs afloppen, däri inräknadt 1.0 me-
ters sträckt mellan vallens fot och afloppet, skall ersättas
med sitt fulla värde efter företagets utförande, d. v. s. i
torrlagdt skick, enligt det å pris per hektar, som för
resp. ägofigurer är angifvet i kol. 15 af värderingslängden.
Den längs afloppet nedanför torrläggningsområdet belägna
marken har icke ansetts vinna någon värdeökning genom
företaget hvarför jämväl ersättningen för jordupplä-
gen blifvit å denna sträcka beräknad efter ett värde af
500 kronor per hektar.

De enligt dessa grunder uträknade ersättningsbelop-
pen finnas angifna i särskilt upprättad jordersättningslängd
och uppgå till ett sammanlagdt belopp af 721:00 kronor.

Föreliggande jordersättningar skola utgå en gång
för alla, och må vederbörande jordägare sedermera icke
väcka anspråk på bidrag af annan till kostnaderna
för jordvallarnas utplanering eller undanskaffande
på annat sätt. Jordägaren må, om han så finner
lämpligt, själf låta på egen bekostnad verkställa detta
arbete, hvarefter han har äfven fritt disponera öfver den
af jordupplagen täckta marken, för hvilken han åt-
njutit full ersättning.

Vid framtida pensningar af afloppen skola jord-
ägarne utan ersättning tillsläppa nödigt utrymme för
upplägning af upptorkadt slam. Vid detta arbete likså om

äfven vid afloppens första upptagande skall emellertid iakttagas, att skada i växande gröda må så vidt möjligt undvikas.

Kostnadernas fördelning.

Med afseende på utförandet af här föreslagna förläggningsarbeten äro samtliga i ämnådet ingående marker att anse såsom en sampålighet, inom hvilkenalla med företaget förenade kostnader skola fördelas på resp. jordägare i förhållande till den nytta, som genom förläggningen beräknas tillkomma deras mark. Nyttan af förläggningen kommer till uttryck i de af synemännen uppskattade förbättringsvärdena, och såsom af värderingslängdens sammandrag framgår belöper 18.24% af jordförbättringen på hemmanet 76 almen samt 81.76% på lägenheten Återkarp. Enligt dessa procentital skola sålunda samtliga kostnader fördelas; de belopp, som därvid komma på vederbörande jordägare utvisas närmare af särskilt upprättad kostnadsfördelningslängd.

Det allmännas rätt synes icke i något afseende beröras af här ifrågavarande förläggningsföretag.

Förskilda bestämmelser.

Genom stenkrummar, som framdeles kunna komma att utföras äfven afloppet, skall bredden i vattenöppningen vara minst 0.9 m.

Hofmen pr Jönköping den 1 mars 1920.

På anbefalles vägnar
Olof Fredholm
Statens landtbruks ingeniör

C. F. Andersson Karl O Eriksson
Biträdande godemän.

Anmärkning. Att anmälan om missnöje med detta handlingar omförmäla förrättning icke blir underkänt, bevittnar. Nyköping i landskansliet den 25 juni 1920.

Lösen — 1.—
Kämpen — 0.50
Summa Ett kr. 50 öre.

På förrättningsvägnar
W. Fallenius.

Afskriften bevittnas på förrättningsvägnar:
Olof Fredholm.

Arvodesräkning för åren 1919–1920, jämlikt lagen om dikning och annan afledning af vatten af den 20 Juni 1879 verkställd laga syneförrättning för fastläggning af vattenskadade marker, tillhörande Lummanet 18 mtl. Hobmen och lägenheten Låsterbyn i Renda socken af Södermanlands län; upprättad i enlighet med landtmäterietaxan af år 1909.

	Kostnad kr	öre	Summa kr.	öre
2 st. sammanträden med delägare och godemän. 14 ℔ / mom.			20	–
Planmätning 6 ℔ / mom.				
åker 6 / ägofigurmedelareal 10.8 ar à 0.22 kr/pig	13	42		
afrösningsjord 2 " " 36 " " 0.29 "		58		
impediment 4 " " 11.5 " " 0.13 "		52	14	52
Uträkning af plankartan 7 ℔ / mom			4	02
Dubbelgradering och graderingslängdens uträkning 7 ℔ 4 mom			7	–
Afvägning, schtianering, jordborrning mm.				
Undersökning af afstyftet	8	–		
Väf- och kurvafvägning	6	–		
Förslagets uppgörande	5	–		
Kanceptpraspiler med kostnadsförslag, schtianer och broritning	20	22		
Kostnadsförslagets slutsumma (1/00)	11	–		
Gräfningstabell	3	–	53	22
Diverse skrifvelser och längder.				
Kungörelser och Kallelser	1	80		
Kostnadsfördelningslängd och därför erforderliga beräkningar	6			
Kopiefförtechning	1	50		
Transport	9	30	98	76

Transport	9	30	98	76
Synemännens utlåtande	35	—	44	30
Åsen får				
(siffror) Kopia af plankartan med insättning af höjd-	8	50		
Kopia af profil-sektions- och kroritningar	14	80		
Afskrift af handlingarna	8	75	32	07
Rubrikark och inbindning af handlingarna 2 ex.			4	—
Summa			179	13
Tillkommer:				
Godemännens rese- och traktamentsersättning			65	90
Summa kronor			245	03

Den som med denna räkning icke åtnöjes äger att inom sex månader härefter klander däröå anföra genom skrivning till Jämtlands härads rätt.

Holmen den 1 mars 1920

Olof Fredholm

Statens landtbruksingeniör

Ovanstående lika lydande räkning har idenna dag blifvit till intressenterna i förrättningen öfverlämnad, intygas:

Holmen som ovan

C. F. Anders son Karl. O. Eriks son

Biträdande godemän.

Förestående afskrift, bil. 10-36, bestyrkes af förrättningsmannen:

Olof Fredholm.

Avskrift.

(Stämpel.)

B e v i s

öfver verkställd besiktning af grafningsarbetet vid torrläggningsföretaget Holmen- Sätertorp i Lunda socken af Södermanlands län.

Besiktningen verkställdes den 13 november 1920, hvarvid följande anmärkningar mot det utförda arbetet gjordes:

Afloppet var å sträckan 1 - 2 ~~meter~~ aukbr./				0.10	m.	för grundt.
vid	punkt	3	"	0.20	"	" "
"	"	3^{+20}	"	0.20	"	" "
"	"	3^{+32}	"	0.25	"	" "
"	"	4	"	0.20	"	" "
"	"	5	"	0.15	"	" "
"	"	6	"	0.05	"	" "
"	"	6^{+50}	"	0.10	"	" "
"	"	7	"	0.20	"	" "
"	"	7^{+20}	"	0.05	"	" "
"	"	8	"	0.10	"	" "

Innan arbetet kan godkännas, måste rättelse ske i afseende å ofvan anmärkta bristfälligheter.

Nyköping den 15 november 1920.

Olof Fredholm.

Statens lantbruksingenjör.

Avskriften bestyrkes i tjänsten:

Olof Fredholm.

Entreprenör arbete emellertid förrättaren intygar han kontrakterat för en kostnad av 600 kr. eller omkring 10 % av den för företaget i dess helhet till arbetets planerade fortskridande beräknade kostnaden.

Flenhorten den 22 augusti 1921.

Olof Fredholm.

Godk. a.a.

D.-M:o 1257
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 21 JAN. 1925

Rapport

över verkställd avsyning av vattenavlednings- och avdikningsarbete enligt föranstående av Kungl. Landtbruksstyrelsen den 26 juni 1924 angående det prövning, som avser torläggning av vattensjuka marken, tillhörande 1/8 mtl Holmen nr 1 jämte Fäbodtorp i Lunda socken av Södermanlands län

Planen fastställd den 3 juni 1921.
Statsunderstöd.
Statsbidrag utan återbetalningsskyldighet på allmänna avdikningsanlaget 1880:- kr.
lån från skogsvårdsfonden 3'570:- kr.
Kontrakt om arbetets utförande antaget den 30 september 1921.
Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1924.

Vid av undertecknad den 11 november 1924 verkställd avsyning av van anjorna arbete har detsamma befunnits utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, fast med det undantag, att vid punkt 3:9 utförts en trumma av 38 cms cementrör i stället för den föreslagna öppningen av trä.

Som trumman torde hava fått tillräckliga dimensioner för avledande av den i anläggningsprogrammet beräknade vattenmängden och i övrigt är utförd på ett betryggande sätt, förordas förslagets i sin helhet till godkännande.

Nyköping den 31 dec. 1924.

På tjänstens vägnar:
Martin Ljungström.
t. f. Statens landtbruksingenjör.

188/21

18281

Godkänt den 27/11 1924

Kungl. Domänstyrelsen
K. Landtbruksstyrelsen
den 24 NOV. 1924

Bevis

över verkställd avsyning av vattenavlednings- och avdikningsarbete enligt förordnande av Kungl. Landtbruksstyrelsen den 26 juni 1924 angående det företagna, som avser torrläggning av vattensjuka marker tillhörande Ås mtl Holmen nk lägenheten Säterstorp i Lunda socken av Södermanlands län.

STAMPELMÄRKE KR. EN KRONA 11.11.24 KR.

Planen fastställd den 3 juni 1921.
Statsunderstöd.
Statslåning utan återbetalningsskyldighet från allmänna avdikningsanslaget 1880:- kr.
Lån från skogsplanefonden 3.580:- kr.
Kontrakt om arbetets utförande antaget den 30 september 1921.
Fastställd arbetstid tills den 1 september 1924.

Vid av undertecknad den 11 november 1924 verkställd avsyning av nu angivna arbete har detsamma befunnits utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, dock med det undantag, att vid punkt 3+9 utförts en trumma av 38 cm:s cementrör i stället för den föreskrivna öppna vägtrumman av trä.

Landtbruksingenjören bör kunna hava en bestämd uppfattning av om en trumma lämpligen eller ej.

Som trumman (torde) hava fått tillräcklig dimension för avledande av den i avloppet framrinnande vattenmängden och i övrigt är utförd på ett betryggande sätt, förordas företaget i sin helhet till godkännande.

Nyköping den 14 nov. 1924.

På Kungens vägnar:
Martin Ljungström.
Statens k. landtbruksingenjör.