

Obs!

1 ritu. återgår

På Helin begäran örens.
12/9

E 2*0762

Anmälan t. Ordfr. i St. A. K.

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 10 juni 1941 till
Laxtorps dikningsföretag år 1940 i Drothems socken av
ÖSTERGÖTLANDS LÄN

Under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, mate-
riäl av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat
föranleda, beviljat dels statsbidrag med tretusentrehundranittio (3.390)

kronor att utgå från statens avdikningsanslag och dels
lån med tretusentrehundranittio (3.390)

kronor att utgå från statens avdikningslänefond ävensom
fastställt en av statens lantbruksingenjör I. Helin vid
syneförrättning år 1940 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ha undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse-
troendeman för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag mig och förbind mig

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,
att fullborda arbetet till den 1 september 1945,
att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammes återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föränledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Lattorp den 14 juni 1941.

E. Andersson
F. d. Lantbrukare
Färesingatur 25 Linköping

Att p. d. hemmansägaren Enis
Andersson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Andersson Astrid Patterstam
Adress Linköping Adress Lattorp

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 26 september 1941.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Carl Schmarck

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas, att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

4 SEP. 1941

Anskrift.

E

2*0762

*En om Kungl. Lantbruksstyrelsen
 utens varit denna dag på
 hand till eftermiddagen vid ar-
 betets uppgiften.*

Storheten den 10 juni 1941.

*På Kungl. Lantbruksstyrelsens
 vägnar:*

Gösta Farnan.

Vidimeras uttöck:

Sven Helin.

Laxtorps dikningsföretag år 1940,

avseende utförande av avloppsdiken för torr-
 läggning av mark inom Laxtorp och Loddby i
 Drothem socken av Östergötlands län.

Betänkande.

B e t ä n k a n d e

angående statsunderstöd till utförande av Laxtorps diknings-
företag år 1940 i Drothem socken av Östergötlands län.

Belägenhet. Företaget är beläget 4 km. nordost Västra
Husby kyrka och betecknas på översiktskartan med röd färglägg-
ning.

Rättsliga förhållanden m.m. Förslag till företagets
utförande har upprättats vid av undertecknad handlagd, den
4 april 1940 avslutad, syneförrättning enligt vattenlagen.
Enligt här bifogat bevis, bil.IV, har missnöje med förrättningen
ej anförts inom härför föreskriven tid.

Statsbidrag från avdikningsanslaget, skogsutdiknings-
anslaget eller anslaget till förstärkning av ofullständiga
jordbruk (avloppsförbättringsbidrag) eller lån från odlings-
lånefonden eller Statens avdikningslånefond har tidigare, under-
tecknad veterligt, ej utgått till torrläggning av i företaget
ingående mark.

Hydrografiska förhållanden, avloppens dimensioner,
m.m. äro närmare angivna i synemännens utlåtande.

Motstående intressen beröras ej av företaget.

Arbetstid. Enligt vid syneförrättningen meddelade
bestämmelser skall företaget vara utfört till den 1 septem-
ber 1945.

Statsunderstöd. I skrivelse till Kungl. Lantbruksstyrelsen anhålla de båda delägarna i företaget om beviljande av statsbidrag och statslån till arbetenas utförande.

Fullmakt för Emil Andersson, Gulltorp, att å delägarnas vägnar underteckna kontrakt angående arbetenas utförande samt skuldförbindelse på lånet bifogas som bil. II.

Bifogade tabell, bil. III, utvisar varje särskild delägars andel i företaget samt beräknade bidrags- och lånebelopp.

Sammanfattning av uppgifter om företagets areal, kostnad och båtnad.

A----r----e----a----l.

Åker.	Annan mark.	Summa.	Kostnad.	Båtnad.	Relativ kostnad.
H---e---k---t---a---r.			Kr.	Kr.	

Hela företaget.

10,78	7,28	18,06	6,780:03	6,780:60	1
-------	------	-------	----------	----------	---

Båda delägarna äro lånesökande.

Sammandrag av företagets kostnader är infört här nedan.

Förord. Den vid syneförrättningen verkställda utredningen angående företaget har givit vid handen, att torrläggning av den i företaget ingående marken utgör förutsättning för ändamålsenligt utnyttjande av densamma. Enligt gällande bestämmelser synes, på sätt ovannämnda tabell, bil. III, ut-

visar, statsunderstöd kunna utgå till företaget med i runt tal 3,390 kröner från Statens avdikningsanslag och 3,390 kronor från Statens avdikningslånefond, och får jag förorda beviljande av nämnda statsunderstöd.

Handlingar och ritningar. Detta betänkande åtföljes

av

1. Kostnadssammandrag bil.I.
2. Fullmakt " II.
3. Tabell angående beräkande av statsbidrag och lån " III.
4. Lagakraftbevis " IV.
5. Avskrift av synehandlingarna.
6. Plan-, profil- och sektionsritningar i 2 blad (original)

1 " (kopior)

Linköping i juni 1940.

Ivar Helin.

Statens lantbruksingeniör.

4.

Bil.I.

Kostnadssammandrag.

Kr.

Kr.

Torrlägningskostnad, enl. synehandl. uppgående till 6,450 kr. torde kunna miskas till 6,420:-

Förrättningskostnad

Kostnad för syneförrättningen 332:73

" " utredning ang. statsunderstöd 27:30 360:03

Summa 6,780:03

Linköping i juni 1940.

Ivar Helin.

Statens lantbruksingeniör.

Utskrift.

Vid arkivskrivarens gäst-
stuga har kostnaden
för gästgärdet beräknats till
6.780 kronor 3 öre.

Stenham den 10 juni 1941.

På Kungl. Lantbrukstyggerens
wagnar:

Gjarna Farnan,

Vidimeran ex officio:

Ivar Helin.

Bil.II.Fullmakt

för f.d. hemmansägaren Emil Andersson, Gulltorp, att å våra
vägnar underskriva dels kontrakt med Kungl.Lantbruksstyrelsen
å Kungl.Maj:t och Kronans vägnar angående utförande av
"Laxtorps dikningsföretag år 1940" i Drothem socken av Öster-
götlands län,

dels skuldförbindelse för till företaget beviljat statslån.

Loddbý den 4 april 1940.

John Kihlberg.

Ivar Andersson.

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

H.A.Åman.

Erland Ottosson.

Norrbo.

Björstad.

Bil.III.

Tabell, utvisande varje särskild delägarers andel i

<u>Socken</u>	Lit-Man-	Re-	A---r---e---a---l		
och fas-	te-	gis-	Ägares namn.	Åker.	Annan Summa.
tighet.	ra. tal.	ter-		mark.	
		num-			
		mer.			
				H---e---k---t---a---r	

Drothem.

Laxtorp	A	1/4	¹ 1	Ivar Andersson	7,06	----	7,06
Loddbby	B.	1	¹ 1	John Kihlberg	3,72	7,28	11,00
				Summa	10,78	7,28	18,06

företaget samt beräknade bidrags- och lånebelopp.

Båtnad.	K o s t n a d			f ö r		Re- la- tiv kost- nad.	Bidra- gets stor- lek i pro- cent av kost- naden.	Bidrag.	Lån.
	Torr- lägg- ningen.	Syne- för- rätt- nin-	Betän- kan- det.	Summa	kostnad.				
Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.				Kr.	Kr.
4,179:50	3,957:29	205:09	16:83	4,179:21	1	50		2,089:60	2,089:60
2,601:10	2,462:71	127:64	10:47	2,600:82	"	"		1,300:40	1,300:40
6,780:60	6,420:-	332:73	27:30	6,780:03				3,390:-	3,390:-

Linköping i juni 1940.

Ivar Helin.

Statens lantbruksingeniör.

Bil.IV.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 4 april 1940 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Laxtorps dikningsföretag år 1940" och avseende utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Laxtorp och Loddby i Drothem socken, Östergötlands län, det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 9 juli 1940.

Ex officio:

G.Österholm.

Förestående avskrifters, sid.1 - 8, likhet med originalhandlingarna intygar ex officio:

Svar Stein

Statens lantbruksingeniör.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående

"Lactrops diuiningspörelse år 1940"

i Drömm socken och Östergötlands län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An-tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	8	0,50			7	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6-10						
		a) för mätningssområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje "	2.5	3,00	7	50		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "	0.8	6,00	4	80		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10-15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mätningssområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 24 ar st.	45	0.17	7	65		
		har 10.78	1.06	11	43			
		äng och odlingsmark medelareal 13 ar st.	6	0.14	84			
		har 0.78	0.74	58				
		annan mark och impediment, medelareal 101 ar st.	7	0.31	2	17		
		har 7.10	0.19	1	35			
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10-15 m. > 15						
		i åker o. d., raklinje km. < 10						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta blad			4	-		
		övriga regalarblad st.					40	32
		Överföres					44	32

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				44 32
		Avvägning.				
1939	avg. 9($\frac{1}{2}$)	a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	dagar	1 $\frac{1}{4}$ 12,00	15 -	
	" 10($\frac{3}{4}$)	b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 7 punkter pr har	har	18.04 0.50	9 03	
		avvägda punkter	st.	128 0.03	3 87	
		i annan mark, medelantal punkter pr har	"			
		avvägda punkter	"			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	2.5 2,00	5 -	
		i annan mark	"	5,00		32 87
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 32 ar,	st.	58 0.05	2 90	
			har	18.66 0.10	1 87	4 77
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st.	58 0,04		2 32
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	dagar	12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd	km.		4 -	
		för övriga kilometer	st.	1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal	"	57 0,06	3 42	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer	"	53 0,12	6 36	9 78
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km.			
		2) befintligt avlopp ell. vall	"	1.6 3.50		5 60
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st.			
			"			
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	15 0.25		3 75
			"			
			"			
		Antal profil- och sektionsritningar	"	1 3,00		3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal	km. ²	3 0,02	6	
		dagar		12,00		2 06
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	1.3 3,50	4 55	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"	1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ²	"			
		nämligen m. ² sektion på	"			
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"	6,00		
		2) " " över 20 " "	"	0.3 10,00	3 -	7 55
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	4/ 0,03	1 23	2 23
		Överföres				118 25

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				118 25
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor	st.	2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning	km.	2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen	m ² sektion på	"		
		b) vid förändring av befintligt avlopp	"	1.6 4,00	6 40	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen	m ² sektion på	"		
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			6 45	12 85
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön	km.	0,50		
		c) Upprättning av tvärsektioner	st.	0,25		
		d) Kostnadsberäkning	km.	3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation	dagar	12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete			5 —	
		för särskilt konstruerat landfäste	st.	4,00		
		Kostnadsberäkning			3 —	
		för särskilt konstruerade landfästen	st.	4,00		
		Grundförstärkning	m ²	0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		8 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		128 0,01		1 28
		Översiktskarta, § 41				4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar	st.	0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter	st.	2 0,30	60	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	"	0,20		2 60
		Utlåtande och betänkande, § 45	sid.	7 3,00		21 —
1939 mm. 6 (25)		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar		1 1/2 12,00		14 —
1940 april 4 (12)		Särskild utredning, § 46, mom. 2	dagar	12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	dagar	12,00		
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	"	12,00		
		utlopp för täckt ledning	"	12,00		3 —
		slanficka	"	12,00		3 —
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51		Summa kronor		187 98
		1) 1:sta regalarcket			10 50	
		blad				
		övriga regalar	st.			
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 32 ar ägofigurer	st.	58 0.07	4 06	
			har	18.66 0.14	2 61	
		Överföres			17 17	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			17 17	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			1 67	
		3) insättning av höjdlägestal st.	128	0,02	2 56	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	41	0,05	2 05	25 20
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall "				
		nytt avlopp eller vall "				
		ändring av befintligt avlopp "	1.6	6.-	9 60	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			3 75	
		3) broar och trummor, " "			5 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		18 35
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörtutlopp och slamficka "		12,00		
						6 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	18	0,55		9 90
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		<i>Inbindning</i>				2 50
		Summa kronor				65 95
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				31 70
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				47 10
		Summa kronor				78 80
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode			187 98	
		Lösen för kopior och avskrifter			65 95	253 93
		Övriga förrättningskostnader				78 80
		Summa kronor				332 73

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Hammarbynds m. pl. häradss* häradsrätt.

Ladby den *4 april* 19 *40*.

Ivar Heim
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Hellman

Erlend Othman

Kronor kvitteras:

den 19

L.S. 1939

E _____ 2*0762
13229

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturförhållanden byrås arkiv

DIARIE Nr
K LANTBRUKSSTYRELSEN
22 JUL 1940

Laxtorps dikningsföretag år 1940

Drothem socken

Östergötlands län.

Synehandlingar.


Call

Laxtorps dikningsföretag år 1940,

avseende utförande av avloppsdiken för torr-
läggning av mark inom Laxtorp och Loddby i
Drothem socken av Östergötlands län.

Synehandlingar.

ÖVERSIKTSKARTA.



Skala 1:100000.

Protokoll, fört vid syneförrätt-
ning enligt vattenlagen angående utförande
av avloppsdiken för torrläggning av mark
inom Laxtorp och Loddby i Drothem socken
av Östergötlands län.

År 1939, den 6 november, kl. 10 fm. inställde sig under-
tecknad förrättningsman hos lantbrukaren Ivar Andersson i Laxtorp
för att enligt Länsstyrelsens förordnande, bil. 1, handlägga för-
rättningen, och hade meddelanden om sammanträdet utsänts enligt bi-
fogade förteckning, bil. 2.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen H.A. Åman i Norrebo och Erland Ottosson i Björstad.

Sökande till förrättningen:

Ivar Andersson, 1/4 mtl. Laxtorp ¹.

Övriga sakägare:

John Kihlberg, 1 mtl. Loddby ¹.

E. Karlsson, arrendator av Loddby.

Inga andra markägare beröras av företaget.

§ 1.

Upplästes ansökningsen till förrättningen och Länsstyrelsens
med anledning härav utfärdade förordnande för förrättningsmannen,
bil. 1.

§ 2.

Intet jäf fanns att anföra mot någon av synemännen.

§ 3.

Företaget avsåg torrläggning av omedelbart söder och öster
om Laxtorp belägen mark. Den i företaget ingående marken med dess
avlopp hade under innevarande år uppmätts och avvägts. De upprätta-
de plan- och profilritningarna förevisades.

§ 4.

Delägarna påyrkade utförande av de på marken utstakade och
för de närvarande på ritningarna utvisade dikessträckorna
0 - 12+68 och 13 - 16+87 till för omgivande marks torrläggning
erforderligt djup samt att kostnaderna för företaget måtte fördelas
i laga ordning.

2.

§ 5.

Inga broar eller trummor skulle ingå i företagets arbeten utan skulle erforderlig överkörsel över diken ombesörjas och bekostas, av vederbörande broägare.

§ 6.

Meddelades, att sedan förslag till företagets utförande utarbetats, nytt sammanträde i ärendet komme att hållas på ~~KEM-~~Loddby gård ~~EXEMPLEN SOM FÖREKOMMER~~, och skulle tiden för sammanträdet på delägarnas begäran meddelas endast genom personliga brev till sakägarna.

§ 7.

Sedan protokollet upplästs och godkänts, och då intet vidare fanns att anföra, avslutades sammanträdet.

Laxtorp den 6 november 1939.

Ivar Holm.

Statens lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

Holm

Erland Ottosson

År 1940, den 4 april, kl. 3 em. inställde sig ~~för~~ under-tecknad förrättningsman på Loddby gård för att fortsätta förrättnings handläggning, och hade personliga meddelanden, enligt bestämmelse i § 6 härovan, utsänts till de båda delägarna, bil. 3.

Vid sammanträdet hade infunnit sig:

Gode män:

Skiftesgodemännen H.A. Åman i Norrebo och Erland Ottosson i Björstad.

Delägare:

Ivar Andersson, Laxtorp.

John Kihlberg, Loddby.

§ 8.

Sedan föregående sammanträde hade förslag till företagets utförande utarbetats, och förevisades det upprättade förslaget med tillhörande handlingar och ritningar.

§ 9.

Delägarna överenskommo, att ingen ersättning skulle utgivas för mark till diken och jordupplag.

§ 10.

Upplästes synemännens utlåtande, bil.C.

§ 11.

Synemännen överlämnade sina arvodesräkningar, Förrättningsmannen hade debiterat dagarvoden för sammanlagt 2 5/12 dagar enligt närmare anteckningar i arvodesräkningen.

För hantlangning m.m. under förrättningen skulle utbetalas 47:10 kr. till Ivar Andersson, Iaxtorp.

§ 12.

Meddelades, att missnöje med förrättningen anföres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio dagar från nedanstående dag.

§ 13.

Sedan protokollet upplästs och godkänts, och då intet vidare fanns att anföra, avslutades syneförrättningen.

Loddby den 4 april 1940.

Ivar Helin

Statens lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

H. Helman

Erlend Ottarsson

KUNGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAVANDE

I

ÖSTERGÖTLANDS LÄN.

LANDSKANSLIET

4.

Bil. 1.

R e s o l u t i o n .

Överlämnas till statens lantbruksingenjör Ivar Helin, som förordnas att i anledning av inneliggande framställning i laga ordning verkställa ifrågavarande förrättning; skolande Helin hit insända bevis om emottagandet av detta förordnande. Linköpings slott i landskansliet den 17 juli 1939.

På länsstyrelsens vägnar:

C. Kemnitzer *E. G. H. H. H.*



Stämpel Fem Kronor.

N:r 1580

31 D.D.

Herrens



Till Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Härmed anhålles om förordnande av förrättningsman att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Laxtorp och Loddby i Drothem socken.

Av företaget väntas komma att beröras:

Ivar Andersson, Laxtorp, Evalund, Norrköping.

Jahn Kihlberg Loddby, Västra Husby.

arr.Karlsson,

"

"

Laxtorp den 13 juli 1939.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Ivar Andersson", written over a horizontal line.

Förteckning

Över nedanstående dag avsända kallelser och meddelanden angående sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Laxtorp och Loddby i Drothem socken hos lantbrukaren Ivar Andersson i Laxtorp måndagen den 6 november 1939 kl.10 fm.

Kallelse till nämndemannen H.A.Åman, Norrebo, Västra Husby.

" " Erland Ottosson, Björstad, Söderköping.

Meddelande till Ivar Andersson, Laxtorp, Evalund, Norrköping.

" " John Kihlberg, Ulvåsa, Österstad.

Linköping den 27 oktober 1939.

Ivar Helin.

Statens lantbruksingeniör.

Förteckning

Över nedanstående dag avsända kallelser och meddelanden angående sammanträde vid syneförrättning enligt vattenlagen angående "Laxtorps dikningsföretag år 1940" i Drothem socken på Loddby gård torsdagen den 4 april 1940 kl. 3 em.

Kallelse till nämndemannen H.A. Åman, Norrebo, Västra Husby.

" " Erland Ottosson, Björstad, Söderköping.

Meddelande till Ivar Andersson, Laxtorp, Evalund, Norrköping.

" " John Kihlberg, Loddby, Västra Husby.

Linköping den 5 mars 1940.

Ivar Selin.

Statens lantbruksingeniör.

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera & kartan	Hemmanstal	Ägofigurans nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Orsthem socken</u> Laxtorp	1'	A	14		<u>Ivar Andersson</u>
				1	Åker, mylla / len
				2	" "
				3	" torvjord / len
				4	Åvoloppsdike
				5	Åker, torvjord / len
				6	" mylla / len
				7	" "
				8	" "
				9	" "
				10	" "
				11	" "
				12	Åvoloppsdike
				13	Åker, mylla / len
				14	" "
				15	" "
				16	" "
				17	" "
				18	Åvoloppsdike
				19	Åker, mylla / len
				20	Väg
				21	Åker, mylla / len
				22	" "
				23	" "
				24	" "
				25	" "
				26	" torvjord
				27	" "
					Överfors

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10					11	12		13	14		15	16	
	9							600	54	-	~~1200~~ ⁹⁰⁰	81	-	300	27	-
	13							240	31	20	~~1200~~ ⁵⁴⁰	70	20	"	39	-
	44							200	88	-	~~1000~~ ⁴⁵⁰	198	-	250	110	-
							4									
	20							500	100	-	~~1000~~ ⁷⁰⁰	140	-	200	40	-
	15							720	108	-	1200	180	-	480	72	-
	8							"	57	60	"	96	-	"	38	40
	2							960	19	20	"	24	-	240	4	80
	36							720	259	20	"	432	-	480	172	80
	59							"	424	80	"	708	-	"	283	20
	42							"	302	40	"	504	-	"	201	60
							21									
	28							720	201	60	1200	336	-	480	134	40
	49							"	352	80	"	588	-	"	235	20
	31							270	83	70	1100	341	-	830	257	30
	23							300	69	-	1200	276	-	900	207	-
	8							840	67	20	"	96	-	360	28	80
							4									
	12							840	100	80	1200	144	-	360	43	20
							2									
	16							780	124	80	1200	192	-	420	67	20
	60							300	180	-	"	720	-	900	540	-
	1 30							220	286	-	1100	1430	-	880	1144	-
	60							600	360	-	1200	720	-	600	360	-
	4							840	33	60	"	48	-	360	14	40
	22							240	52	80	800	176	-	560	123	20
	15							560	84	-	"	120	-	240	36	-
7 06							31		3440	70		7620	20		4179	50

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera & kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överförs
					Mark till arlogg
					Summa
Loddeby	1'	B	1		John Kihlberg
				28	Äg, mylla/ken
				29	" "
				30	Mome, montour
				31	Äg, mylla/ken
				32	" "
				33	Mome, montour
				34	Äg, mylla/ken
				35	" "
				36	Öker "
				37	" "
				38	" "
				39	" "
				40	" "
				41	" "
				42	" "
				43	" "
				44	" "
				45	" "
				46	" "
				47	" "
				48	" "
				49	" "
				50	" "
				51	" "
					Överförs

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
7	06						31		3440	70		7620	20		4179	50
							10									
7	06						41		3440	70		7620	20		4179	50
			6					120	7	20	200	12	-	80	4	80
			5					100	5	-	"	10	-	100	5	-
				5	90			50	295	-	75	442	50	25	147	50
			42					160	67	20	200	84	-	40	16	80
			11					420	46	20	600	66	-	180	19	80
					60			140	84	-	200	120	-	60	36	-
			7					360	25	20	800	56	-	440	30	80
			7					560	39	20	"	56	-	240	16	80
15								780	117	-	1200	180	-	420	63	-
17								360	61	20	"	204	-	840	142	80
9								720	64	80	1100	99	-	380	34	20
3								900	27	-	1200	36	-	300	9	-
4								600	24	-	"	48	-	600	24	-
33								380	125	40	1100	363	-	720	237	60
23								220	50	60	"	253	-	880	202	40
24								"	52	80	"	264	-	"	211	20
12								380	45	60	"	132	-	720	86	40
8								660	52	80	1200	96	-	540	43	20
7								960	67	20	"	84	-	240	16	80
8								900	72	-	"	96	-	300	24	-
10								600	60	-	"	120	-	600	60	-
9								380	34	20	1100	99	-	720	64	80
22								270	59	40	"	242	-	830	182	60
4								300	12	-	1200	48	-	900	36	-
2	08	78	6	50					1495	-		3210	50		1715	50

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera & kartan	Hemmanstal	Ägofiguresnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				52 Arlöggsdike 53 Åker, mylla / m 54 " " " 55 " " " 56 " " " 57 " " " 58 " " "	Överfört Mark till arlogg <u>Summa</u>
<u>Dröthem socken</u> Lactorp Loddby	1' 1"	A B	1/4 1		<u>Sammandrag</u> Ivar Andersson John Kihlberg <u>Summa</u>

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Sammandrag</u>								
A-B-C-D-E	1268	Huvudslopp							5620	-
D-F	387	Bidke							830	-
	<u>1655</u>	<u>Summa</u>							<u>6450</u>	-
<u>Ägropstunna vid 5+70 ent. ritning</u>										
75 cm. annerade kulvestor, fri körbana 4 m.										
75 cm. Kulvestor m. fast, st. 6 28- 168 -										
Kringmurning 50 -										
Förvärtning 15 -										
Stensättning av sten, m ² 6 2,50 15 -										
Kulvestorernas löpning,										
fyllning, planering 52 -										
<u>Summa 300 -</u>										
Laddby den 4 april 1940.										
Svar Selin.										
Natus landbruksingenjör.										

Bil.C.S y n e m ä n n e n s u t l å t a n d e

angående

Laxtorps dikningsföretag år 1940, avseende utförande av avloppsdiken för torrläggning av mark inom Laxtorp och Loddby i Drothem socken av Östergötlands län, avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen åren 1939 - 1940.

Företagets ändamål och omfattning.

Enligt ansökningsen till förrättningen och Länsstyrelsens med anledning härav utfärdade förordnande för förrättningsmannen, bil.1 till protokollet, samt enligt i protokollet § 4 framställda yrkanden avser detta företag torrläggning av den på bifogade översiktskarta med röd färgläggning betecknade marken, belägen 4 km. nordost Västra Husby kyrka, genom utförande av följande avloppsdiken:

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Huvudavloppet, sträckan A - B - C - D - E på hithörande | |
| plan- och profilritningar, | med en längd av 1,268 m. |
| 2. Bidiket, sträckan D - F, | " " " " 387 " |
| | <u>Summa 1,655 m.</u> |

Företaget ingår i Motala Ströms nederbördsområde n:o 67 och är att hänföra till sådan dikning, varom stadgas i vattenlagen kap.7 §§ 1-36.

Laga hinder mot företagets utförande anse synemännan

icke kunna möta.

Dimensionsberäkningar.

Av profilritningarna, jämförda med plankartan, på vilken senare markens höjdläge över avvägningens jämförelseplan finnes utsatt med blå siffror, synes lutningsförhållanden m.m. Av profilritningarna framgår även den bottenlutning, som föreslagits på olika dikessträckor, i det att bottenlinjens höjdläge över jämförelseplanet finnes utsatt med röda siffror omedelbart under bottenlinjen vid densamma brytpunkter.

Företagets nederbördsområde, vars gräns på översiktskartan betecknats med en blå linje, omfattar en areal av 3 kvkm.

Dikessträckorna A-B, C-D-E och D-F skola utföras som öppna diken med en bottenbredd av 0,50 m. (på sträckorna A-B, C-D och D-F) samt 0,30 m. på sträckan D-E.

Sidelutningen skall vara 1:1 på sträckan A - 1:56 och i övrigt 1:1,50. Dikessträckan B-C skall utföras som täckt ledning med stödjemur vid punkt B och intag med slambassäng vid punkt C. Med en avrinning av 80 sekundliter/kvkm, erhålles en maximivattenmängd av 0,24 kbm/sek. Bottenlutningen är 1,1:1000.

För avbördande av maximivattenmängden utan uppdämning erfordras 70 cm rör. Då företagets ekonomi ej medgiver ned-

läggning av så dyrbara rör, hava synemännen ansett ändamålsenligt att mindre rör användas och i stället tillfällig uppdamning av vattenståndet ovanför rörledningen tillåtes. På sträckan B - C har därför föreslagits nedläggning av 18" cementrör, vilka vid en höjning av vattenytan vid punkt C till + 7,50 m. kunna avbörda maximivattenmängden. För erhållande av ytterligare garanti mot översvämningar bestämma synemännen, att täckning av rören skall ske till 0,50 m. över deras överkant och att återstoden av det öppna diket på sträckan B - C för framtiden skall bibehållas öppet, så att delar av högvattenmängden kunna avbördas genom detsamma.

Värdering av den vattenskadade marken har verkställts enligt i vattenlagen meddelade bestämmelser, och framgår båt-nadsuppskattningens resultat av ägobeskrivningen och värderingslängden, bil.A.

Ersättning för mark till diken och jordupplag skall enligt i protokollet intagen bestämmelse ej utgivas.

Trumma.

Den i protokollet § 5 intagna bestämmelsen om att inga broar eller trummor skulle ingå i företagets arbeten hade gjorts under förutsättning, att den täckta ledningen framdrages genom vägen vid punkt 5+70. Då så ej blir fallet, bestämma synemännen,

att utförande av trumma vid nämnda punkt i enlighet med upprättad ritning skall ingå i företaget.

Kostnad och nytta av företaget.

Enligt kostnadsförslaget, bil.B, uppgår kostnaden för företaget, synekostnaderna oberäknade, till 6,450:- kr.

Den genom företagets utförande uppkommande båtnaden har av synemännen enligt ägobeskrivningen och värderingslängden, bil.A, uppskattats till 6,780:60 kr.

Kostnadernas fördelning.

Synemännen bestämma, att samtliga med företaget förändade kostnader skola fördelas mellan de båda i företaget ingående fastigheterna i mån av den på varje fastighet uppskattade båtnaden genom företagets utförande, sådan denna båtnad finnes uträknad i procent i kolumn 15 av sammandraget till ägobeskrivningen och värderingslängden, bil.A.

På nästa uppslag har upprättats kostnadsfördelningslängd för företaget.

Fastigheter och ägare.

Drothem socken.

1/4 mtl. Laxtorp, litt.A.	Jrn 1 ¹	Ivar Andersson, <u>sökande</u>
1 " Loddby, " B.	Jrn 1 ¹	John Kihlberg, ej sökande

Summa

Företaget skall för framtiden underhållas i enlighet med det upprättade förslaget och skall kostnaden härför utgå efter samma grunder, som gälla för företagets första utförande.

Trumman vid punkt 5+70 skall dock underhållas av ägaren till Laxtorp.

Arbetsplan m.m.

Företaget skall benämnas Laxtorps dikningsföretag år 1940

Arbetena må taga sin början, så snart denna förrättning vunnit laga kraft. Företagets arbeten skola, om delägarna ej annorledes överenskomma, utlämnas på entreprenad.

Den tid, inom vilken företaget skall vara utfört, bestämma synemännen till den 1 september 1945.

Företaget skall utföras i enlighet med här bifogade handlingar med därtill hörande ritningar.

Uppskattad båtnad. Kr.	Beräknad kostnad. Kr.	Deltagnings- skyldighet i procent. %
4,179:50	3,975:78	61,64
<u>2,601:10</u>	<u>2,474:22</u>	<u>38,36</u>
<u>6,780:60</u>	<u>6,450:-</u>	<u>100,00</u>

Vid arbetenas utförande iakttages beträffande de

öppna diken

att dikesvallarna skola uppläggas med omkring hälften på vardera sidan av diken och ej läggas närmare desammas kanter än 1 meter och

att dikesvallarna, som ej få givas brantare sidolutning än 1:1, omedelbart efter uppkastandet skola förses med öppningar, 0,30 m. breda i markytan och med sidolutning 1:1 på de ställen, där så erfordras för ytvattnets fria avrinnande till diken, dock minst på var 50:de meter.

Vid utförande av den täckta ledningen iakttages

att cementrören skola utföras i enlighet med svenska kommunaltekniska föreningens bestämmelser, och

att på ritningarna angivna bottenlägen avse rörens inre underkant.

samt att rörfogarna skola tätas med cement.

Ägare av vid de öppna dikena belägen mark äro skyldiga tillse, att åverkan på dikets botten och slänter av kreatur ej förekommer. ~~REKREATIONEN~~

För det fall att delägarna ej kunna överenskomma om arbetenas utförande och framtida underhåll, skall den av delägarna, som önskar att erforderliga arbeten skola utföras, äga rätt att i samråd med lantbruksingenjören i länet själv ombesörja dylika arbetens utförande i enlighet med här föreliggande förslag samt att på övriga delägare utdebitera och av dem uppbära deras andelar i kostnaderna för sålunda vidtagna åtgärder.

Fixpunkter, till ledning vid arbetenas utförande och underhåll, hava inhuggits på följande ställen:

1. Kors i jordfast sten 7 m. nordväst punkt 3+38 av huvudavloppet, belägen på höjden + 9,70 m.
2. Kors i jordfast sten i åkerkant 25 m. öster punkt 6+30 av huvudavloppet, belägen på höjden + 9,33 m.
3. Kors i jordfast sten i vägkant 5 m. nordväst punkt E av huvudavloppet, belägen på höjden + 12,80 m.

Vattendomstolsavgift enligt bestämmelserna i vattendomenlagen kap. 11 § 95 skall ej erläggas av detta företag.

Handlingar och ritningar till företaget skola för

framtiden förvaras på Laxtorps gård.

Missnöje med detta utlåtande eller med förrättningen
i övrigt anföres genom ingivande av besvärsskrivelse i tre
exemplar till Söderbygdens vattendomstol, Stockholm, inom sextio
dagar från nedanstående dag.

Loddbý den 4 april 1940.

Svar Stein.

Statens lantbruksingeniör.

Såsom gode män:

H. Almqvist

Erik Axel Olsson

Sodk. $\frac{30}{12}$ 1941 324
41

DIARIE Nr 23104
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 DEC. 1941

Bervis

angående besiktning av torrläsningsföretag.

Företagets namn: "Laxtorps dikningsföretag år 1940"

i Drothem socken av Östergötlands län.

Arbetsplan fastställd den 10 juni 1941.

Bidrag från Statens avdikningsanslag: 3,390 kronor.

Lån från Statens avdikningslånefond: 3,390 "

Kontrakt antaget den 26 september 1941.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1945.

Aktförvarare: Lantbrukaren Ivar Andersson, Laxtorp, Evalund,

Norrköping. Tel.: Norrköping 43019.

Besiktningen verkställdes av mig den 11 d:s. Därvid befanns, att företaget utförts i enlighet med den fastställda arbetsplanen, varför detsamma förordas till godkännande.

Linköping den 13 december 1941.

Ivar Helin

(Ivar Helin)
Statens lantbruksingeniör.

1941 den 26 sept.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Lextorps dikningsföretag år 1940 i Brothems socken av Östergötlands län.

Lån 5.390 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 10 juni 1941.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Brothems socken.</u>			
Lextorp	1/4	1	Ivar Andersson
Loddbys	1	1	John Kihlberg

Stockholm den 26 september 1941.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Carl Sehlmark

10/6 41

5.

Bil.III.

Förteckning över lånesökande

vid "Laxtorps Åkingsföretag år 1940" i Drothem socken av
Östergötlands län.

1/4 mtl. Laxtorp. Jra 1¹, Ivar Andersson.
1 " Loddby. Jra 1¹, John Kihlberg.

Linköping 1 juni 1940.

Norval Stein.

Statens lantbruksingenjör.

Till

Ordföranden i Statens Arbetsmarknadskommission.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den.... 10 juni 1941
till utförande av Laxtorps dikningsföretag år 1940 i Drothems socken av
..... ÖSTERGÖTLANDS LÄN

beviljat statsbidrag från statens avdikningsanslag med.... 3.390
kronor, får undertecknad, ordförande i företagets styrelse (ensam intressent
i företaget), jämlikt föreskrift i Kungl. Maj:ts beslut den 21 mars 1941 an-
gående för budgetåret 1940/41 av riksdagen medgiven ytterligare bidragstill-
delning från statens avdikningsanslag meddela följande.

~~Arbetet torde komma att påbörjas under..... månad år~~
~~19... och beräknas kräva omkring..... dagsverken.~~

Arbetet påbörjades under maj månad år 1941. Denna dag
återstående arbete beräknas kräva omkring.... 3.00 dagsverken.

..... Laxtorps den 14 juli 1941

Bevis

angående besiktning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: "Laxtorps dikningsföretag år 1940"

i Drothem socken av Östergötlands län.

Arbetsplan fastställd den 10 juni 1941.

Bidrag från Statens avdikningsanslag: 3,390 kronor.

Lån från Statens avdikningslånefond: 3,390 "

Kontrakt ej antaget.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1945.

Aktförvarare och förtroendeman: Lantbrukaren Ivar Andersson,

Laxtorp, Evalund, Norrköping. Tel.: Norrköping 43019.

Besiktningen verkställdes av mig den 8 augusti 1941.

Därvid befanns, att arbete utförts och material inköpts för en
enligt kostnadsförslaget beräknad summa av omkring 4,500:- kr.

Härtill kommer förrättningskostnader m.m. 360:03 "

Summa 4,860:03 kr.,

motsvarande omkring 72 % av hela den beräknade kost-

naden 6,780:03 "

Linköping den 3 september 1941.

Ivar Helin

(Ivar Helin).

Statens lantbruksingeniör.