Akt nr:

O-E1a-0029

AU$O-E1a-0029

67.

0 2·0029 4122/11

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 4 augusti 1911 — i och för
torrläggning af vattenskadade mar-
ker, tillhörande hemmanen Sto-
ra och Lilla Risby, Gudde-
hjälm, Ekelöf, Rånnelda och
Bäckebrand uti Hälta och Gt.
Tessby socknar,

Göteborgs och Bohus

län, enligt en af Landtbruksingenjören B. Hildebrand upprättad, af Kungl. Maj:t fastställd plan med därtill hörande kostnadsförslag, i nåder beviljat ett låneunderstöd af åttahundrasjuttio /: 870 :/ —— kronor, att utgå af 1911 års odlingsfond och lyftas å de tider, som Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen äger att bestämma; så, och i enlighet med Riksdagens för dylikt statsbidrags åtnjutande gifna, af Kungl. Maj:t gillade föreskrifter, hafva undertecknade, enligt bilagda protokoll af den 29 april 1905 (bilaga litt F) valda till Direktion, i och för detta företag med Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, afslutat följande kontrakt, hvarigenom vi å vederbörande intressenters i arbetsföretaget vägnar åtaga och förbinda oss:

§ 1.

Att arbetet, hvarvid vi äro skyldiga att underkasta oss alla de villkor och kontroller, som af Kungl. Maj:t pröfvas lämpliga och nödiga, skall utföras sålunda, att vattenafledningen och afdikningen för odlingsarbetet skola vara påbörjade före 1911 års utgång och fullbordade senast den 1 septemb. 1912 ~~samt odlingen vara utförd inom den~~ ——, allt i noggrann öfverensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, utan att anspråk på ytterligare bidrag af allmänna medel må vidare kunna väckas; skolande vi genom kontant tillskott, materialier, arbete eller annat bidrag bestrida hvad till hela odlingsföretagets fullbordande kan erfordras utöfver det lämnade lånebidraget, samt de utförda arbetena, så länge någon del af lånet återstår ogulden, vederbörligen underhålla.

§ 2.

Att i händelse afvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen,

eller arbetet, utan att anstånd med detsammas utförande blifvit af Kungl. Maj:t medgifvet, icke inom därför bestämd tid fullbordats,

eller om, innan vattenafledningsarbetet blifvit fullbordadt, afsynadt och godkändt, Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen skulle finna den säkerhet, som blifvit för kontraktets fullgörande ställd, icke vidare vara nöjaktig, eller om, innan lånet blifvit genom laga kraft ägande beslut fördeladt på de hemman, hvilka för återbetalningen skola ansvara, Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blifvit för lånet ställd, icke vidare vara nöjaktig, och ny säkerhet, som af vederbörande myndighet godkännes, icke varder inom bestämd tid aflämnad,

eller om den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd,

det ankommer på Kungl. Maj:t att låta inställa all vidare utbetalning af statsbidraget samt återfordra hvad däraf uppburits, att på en gång eller efter hand till Kungl. Statskontoret inbetalas inom den tid, som af Kungl. Maj:t bestämmes; och skola vi å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§ 3.

Att för den tjänsteman, som af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen eller Kungl. Landtbruksstyrelsen förordnas att å arbetet verkställa besiktning, uppvisa den för detsamma gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar jämte de räkenskaper, hvilka blifvit förda öfver företaget, samt det eller de kontrakt om arbetets öfvertagande på entreprenad till vissa delar eller i dess helhet, som möjligen afslutats, samt att till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen aflämna uppgift å den person, åt hvilken företagets utförande i hvad det rörer själfva vattenafledningen anförtros.

§ 4.

Att, efter utfående utaf den del af lånet, som enligt särskild bestämmelse får lyftas på grund däraf att arbetet blifvit börjadt, vid hvarje af de följande lyftningstiderna, innan ytterligare lånemedel må utbekommas, hos Kungl. Statskontoret förete intyg af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen att, enligt hvad därstädes nöjaktigt styrkts, så mycket af arbetet blifvit utfördt, som skäligen kan anses motsvara hvad i förhållande till det beviljade låneunderstödet belöper å hvad af lånet redan utbekommits; och skall, så vida icke Kungl. Maj:t, med afseende å särskilda förhållanden, pröfvar skäligt annorlunda förordna, någon del af lånet i Kungl. Statskontoret innestå, intill dess vattenafledningsarbetet är afsynadt och godkändt.

§ 5.

Att vid afslutande af detta kontrakt till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen öfverlämna, för att i dess arkiv förvaras, bestyrkt kopia af den gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar för arbetet och bestyrkta afskrifter af därtill hörande godkända betänkande och kostnadsförslag, äfvensom att, därest någon afvikelse under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen af låneunderstödet lyftes, till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen aflämna fullständig beskrifning jämte ritning, utvisande huru arbetet i följd af denna afvikelse utförts.

§ 6.

Att godtgöra alla kostnader utan undantag, af hvad namn de vara må, som i följd af detta lån föranledas för Kungl. Statskontoret.

§ 7.

Att för fullgörandet af detta kontrakt äfvensom för lyftade statsmedlens återbäring, i fall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som af Kungl. Väg- och Vattenbyggnads-

styrelsen godkännes, samt för låneunderstödet afgifva sådan skuldförbindelse och säkerhet för dess uppfyllande, som af Kungl. Statskontoret antagas.

Till yttermera visso äro häraf två lika lydande exemplar upprättade, som skedde i

Lilla Risby den 13 November 1911

August Andersson Charlotta Andersdotter

Johannes Andersson Räntetöd

"Joh. Anderssons namnteckning bevittna

Gustaf Johansson Birger Johansson

Att August Andersson och Charlotta Andersdotter

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga

Birger Johansson

Adress: Västra

Gustaf Johansson

Adress: Västra

Med stöd af Kungl. brefvet den 4 Augusti 1911 antager Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt. Stockholm den 15 Juli 1912.

Afskrift.

0 2·0029

Tillhör den af Kungl. Maj:t den 4 augusti 1911 nådigst fastställda arbetsplanen med villkor, att kran vid p. 19+44 m. byggas i enlighet med det med blåkrita ändrade förslaget, dock så att ett grusskift af minst 0.3 meter mellan Rörbanans balanslinje och hvalfvets öfvertrant erhålles samt att hvalfvet byggas med en tjocklek af minst 0.4 meter i hjässan och 0.5 meter vid anfangen äfvensom att grundläggningsdjupen för landfästena uppgå till minst 0.5 meter under förutsättning att grunden är mycket fast, minnre eller dylikt eljest större.

Stockholm den 30 September 1911.

På Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens vägnar:

F. H. Hillman. Axel Norbeck.

Förslag

till torrläggning av vattenskadade marker tillhörande hemmanen Lilla Risby, Gruddehjälm, Ekelöf, Stora Risby, Räntekröd, och Bäckevarv uti Hälta och Ytterby socknar, Torlands Norder och Söre härader, av Göteborgs och Bohus län.

Översiktskarta.

1:100000-

Förslag till torrläggning av vattenskadade marker tillhörande hemmanen Lilla Risby, Gruddehjälm, Ekelöf, Stora Risby, Ränteröd och Bäckevarv uti Ytterby och Kälta socknar, Jorlands Nordre och Södra härad av Göteborgs och Bohus Län.

Sedan Länsstyrelsen uti Göteborgs och Bohus Län under den 8 maj 1893 förordnat framlidne Lantbruksingeniören H. Steinmetz att förande ifrågavarande företag förrätta sådan syn, som omförmäles i Kap. 4 i Lagen om dikning och annan avledning av vatten den 20 juni 1879, har nämnde förrättningsman sådan synneförrättning avslutat den 13 april 1894. Över denna synneförrättning har tvistats vid domstolarne ända upp till Kung. Maj:t, varifrån ärendet återförvisades till förrättningsmannen, sedan härefter år 1900 Steinmetz hållit nytt sammanträde, över vars beslut ännu omiss nöje anmäldes från båten till mig, dels såsom återförvisning, dels på grund av nytt förordnande av Länsstyrelsen den 9 januari 1904. På grund av detta förordnande har jag fortsatt denna synneförrättning och har densamma av mig

avslutats den 29 april 1905. Öfver anmäldes missnöje, men äntligen avkunnade vederbörande häradsrätt utslag den 29 december 1908, hvarigenom den av mig verkställda förrättningen till alla delar fastställdes.

Detta utslag har vunnit laga kraft. (Bil. litt. E.)

Å detta företaget beröres följande hemman och ägare:

Lilla Risby _____ ägare Anton Edvardssons änka Charlotta Andersdotter.

_____, ___

Lilla Risby _____ ___ August Andersson.

Lilla Risby Soldattorp ___ ___ De båda föregående.

Stora Risby _____ ___ Kungl. Maj:t och Kronan.

Ekelöf _____ ___ Sven Larsson.

___ D:o _____ ___ Joh. Aug. Pettersson.

___ D:o _____ ___ Elias Jansson.

Gyddelhjälm _____ ___ Ytterby Kommun.

Rinterbäd _____ ___ Johs. Andersson.

___ D:o _____ ___ Hanne Kristiansson.

Bäckebarp _____ ___ Karl Emanuelsson.

___ D:o _____ ___ Otto Andersson.

Sedan August Andersson och Charlotta Andersdotter för sina andelar i Lilla Risby med dess Soldattorp förklarat att de fälle detta torrläggningsarbetes utförande önska erhålla lån ur Statens odlingslånefond, får

jag för sådant ändamål, jämlikt förnyade instruktionen för statens Lantbruksingenjörer den 11 februari 1896, härmed avgiva följande (Se bil. litt. F.)

Betänkande.

Orienterande beskrivning.

Avdikningsområdet är beläget något öfver en mil väster om Kungsåra och emellan sju och åtta Rm. nordväst om Ytterby järnvägsstation å Längdbanan genom Bohuslän - helt nära stora landsvägen.

Ersatten till markens vattenskadade tillstånd.

Ersatten till vattenskadan är att fästa uteslutande däri, att det avloppsdike, som framgår genom de ifrågavarande markerna är alldeles för obetydligt, både för grunt och för trångt.

I sammanhang härmed må nämnas, att föregående förrättningsman tvistat företaget vattenavledning, vilket är fullständigt orätt, då här endast är fråga om en helt vanlig avdikning. Att jag i mitt utlåtande icke företagit ändring däri, beror på att domstolarne redan då fast-

ställt företaget som vattenafledning och en ändring av detta deras misstag skulle vållat än mera twister och bråk.

Arealer och jordmån

Hela den areal som av företaget torrlägges utgör 36.64 h:ar, därav 31.98 h:ar åker och 4.66 h:ar odlingsmark — härav på länesökande tillsammans 7.78 h:ar (7.24 h:ar åker och 0.54 h:ar odlingsmark). Jordmånen är av Bohusläns bästa, svartmylla på lerbotten.

Jordvärden.

Enligt den verkställda uppskattningen äga de nuvattenskadade markerna ett jordvärde av 10529,00 Kronor och är deras värde efter torrläggningen uppskattat till 19620,00 Kronor, vadan alltså genom torrläggningen skulle uppstå ett ökat jordvärde av 9091,00 Kronor. På länesökandes andel komma: ett nuvarande jordvärde av 2035,50 Kronor
ett blivande jordvärde av: 3779,00 "
alltså genom torrläggningen
ett ökat jordvärde av: 1743,50 "

Kostnadsförslag.

Under bilaga litt. C. bifogas kostnads-

förslag för denna kanläggning slutande på en summa av 4327,21 Kronor.

I Kostnadsförslaget ingår även av domstolarne fastställd ersättning för jord, som till diktets förstörande åtgår, med Kronor 86,21.

samt förrättningskostnad innefattande såväl Steinmetzska som mina räkningar ävensom en del rättegångskostnader, som icke blifvit Kvittade. Odlingskostnad utföres icke, då länsegångarnes odlingsmark ju är helt obetydlig.

Nederbördsområde och vattenmängder.

Nederbördsområdet för det dike, här är fråga om, utgör c:a 200 300 hr:ar. Utrinning vid flod beräknas till 1.5 liter per har/s; alltså vattenmängd vid flod 0.450 cbm/s

Lutningar och dimensioner.

Gräfningen börjar 30 cm. nedanför punkten St:25, och utläggas från därvarande botten ny botten med lutning 0.5:1000 till punkten St:3, varifrån lutningen blir starkare till St:2, där arbetet slutar.

Sidolutning 1:1,5; bottenbredd 0.40 cm.

Bro.

Vid punkten St: 19+50 m. omläggges där-
varande stenrumma till en välvd bro
med två meters öppning. Rustbädd är
icke af nöden.

Afvattningens effekt.

Genom den föreslagna afvattningens
utförande befrias de ifrågavarande
markerna från öfversvämning samt bliva
dessutom så torrlagda att de med för-
del kunna täckdikas.

Afvattningens laglighet.

Emot dikningsföretaget möter intet
lagа hinder. Förrättningen har vunnit
laga kraft. Då inga af de föremål eller
omständigheter (bron ligger i privat väg),
som omnämnas uti Kungl. Kungörelsen
den 31 dec. 1879, hvilkom Kommande utgöra
hinder från det allmännas sida mot
vattenafledning m. m. af detta dikning-
företag beröras, har skäl icke förelegat att
sådant tillstånd särskilt söka.

Arbetets utförande.

Hela afvattningsarbetet bör vara
fullständigt fullbordat inom två år, efter
hvilken tid ev. afvattningsförbundet be-
viljats.

Markernas framtida skötsel.

Härom är ingenting att föreskriva.

Sökmande med hjälp av statsmedel utfört företag i närheten.

Intet bekant.

Som företaget är av största betydelse för intressenterna i detsamma tillåter jag mig vördsamt tillstyrka att lån ur odlingslånefonden må till dess utförande beviljas. Som emellertid sökandena till lån endast deltaga i företaget med 19.17 %, tillåter jag mig föreslå att lån lämnas dem med 19.17 % av den beräknade kostnaden 4327.21 kronor eller med kronor 805.00, utgörande c:a 46 % av deras markens beräknade jordförbättringsvärde.

Detta betänkande åtföljes av:

1:o/ Översiktskarta i skalan 1:100000.

2:o/ Tabell, bilaga litt. A.

3:o/ Ägobeskrivning, bilaga litt B.

4:o/ Kostnadsförslag, bilaga litt. C.

5:o) Afskrifter av syneförrättningens protokoll, utlåtande samt härvidlefö-relkning och uppskattningslängd, bil. litt. D.

6:o) Jordlands och andre Häradsrätts ut-slag i dikningsmålet, bil. litt. E.

7:o) Ansökan om lån ur odlings-lånefonden, bilaga litt. F.

8:o) Planskarta, samt profil- och sektionsritningar i två blad.

Tånnersberg den 9 Februari 1910.

Ex officio

Bror Emil Hildebrand.

Bil. litt. 54.

Tabell.

	Hela afdikningsområdet.				Länsmannens andel.			
	hr: ar		värde kronor		hr: ar		värde kronor	
I sitt vid undersökningen befintliga tillstånd utgöres dikningsområdet af:								
åkrar	31	79 98.			7.	24.0		
äng och odlingsmark	4	66.0				54.0		
Summa:	36	45 64.0	1052	90	7.	78.0	2035.	50
Genom de föreslagna arbetenas utförande förändras samma område till:								
åkrar (förbättrad genom torrläggning)	31	79 98.			7	24		
(förut äng eller odlingsmark)	4	66.0				54.0		
Summa:	36	45 64	1962	30 -	7	78.0	3779	-

Hörnefors den 9 Februari 1910.

Bror Emil Hildebrand.

Ägobeskrifning.

Beskrifning och värderingslängd över vattenstrådad mark, till nedanstående länesökanden tillhöriga hemman.

Hemmantals		Hemmans & lägenhetens samt ägares namn:	Areal		ängsmark som kommer att bevattnas	till odling föreslagen mark	annan mark	Jordförbättrings värde genom afdikning å till odling föreslagen mark	Jordförbättrings värde genom afdikning å öfrig mark	Förbättrings värdet genom odling i medeltal	Förbättrings värdet genom odling å hemmanet eller lägenheten
Hfn:	mtf:										
		Lilla Risby, Anton Edvardsson.	2	72.0		34.0		162 -	549 50		
		Lilla Risby, Aug. Andersson.	3	34.0					776 -		
		Lilla Risby, Soldat-torp.	1	18					256 -		
		Summa:	7.	24.0		54.0		162 -	1581 50		
									1743,50		

Härnösand, den 9 Februari 1910.

Brod Emil Hildebrand.

Bestyrkes
å tjänstens vägnar.

Carl Lindeberg

Kostnadsförslag för vattenavledning vid bremmanen Lilla och Stora Risby m. fl. ute Ytterby och Nästa socknar. Göteborgs och Bohus län

Läge, sträcka o. nr	Längd m.	Djup m.	Bredd botten m.	Bredd dagen m.	arbete	Kub. m.	à kr.	Kostnad	Summa
					4122				
					I) Förläggningskostnad				
					a) dikessträckan B-C.				
	1510								
	1455.				lera	2050.	0,70	1435.	
					1 vägtrumma			500	
								1935	
								1735.	
					tillägges 10% till föregående			193.	
									2128
					Summa Kostnad				1908.
					b) dikesstråkan C-D.				
	800.				berg	5.	6:	30.	
					stenig mark	115.	2:	230.	
					lera	1880.	0,70	1316.	
								1576.	
					tillägges 10% till föregående			157.	
					Summa Kostnad				1733.
					c) Förläggningskostnad				600.
					d) Kostnad för fordersättningar				86 21
					Totalsumma Förläggningskostnad				4327 21
								Bona	4547 21
					II) Odlingskostnad utföres icke.				

Vänersborg den 15 Maj 1909.

Broderius Lide Brandt.

x se nästa sida

Grävningstabell.

25		1,50	0,40	4,90
24	100.	1,40	"	4,80
23	100.	1,55	"	5,05
22	100.	1,45	"	4,75
21	100.	1,40	"	4,60
20	100.	1,40	"	4,60

19	100.	1,50	0,40	4,90
18	100.	1,60	"	5,20
17	100.	1,35	"	4,45
16	100.	1,50	"	4,90
15	100.	1,55	"	5,05
14	100.	1,45	"	4,75
13	100.	1,35	"	4,45
12	100.	1,40	"	4,60
11	100.	1,35	"	4,45
10	100.	1,50	"	4,90
9	100.	1,45	"	4,75
8	100.	1,60	"	5,20
7	100.	1,60	"	5,20
6	100.	1,50	"	4,90
5	100.	1,30	"	4,30
4	100.	1,40	"	4,60
3	100.	1,20	"	4,00
2	100.	1,30	"	4,30

2

Vaxholm den 15 Maj 1909.

Stadsingenjören.

× Vid arbetsplanens fastställande har Kostnaden för vattenafledningsarbetet beräknats till Kr. 4547:21

Stockholm den 30 September 1911.

G. W. Olivecrona.
t.f. Byggingenjör.

af Afskrift.

Bilaga litt. D.

Protokoll, fört vid syneförrättning i enlighet med lagen om dikning och annan avledning av vatten den 20 Juni 1879 rörande torrläggning av vattemskadade marker till hemmanen Lilla Risby Stora Risby, Ekelöf, Guddehjelm , Ranteröd och Bäckehvarf uti Ytterby och Hålta socknar , Inlands härad af Göteborgs och Bohus län.

År 1905 , den 28 mars klockan elva före middagen inställde sig undertecknad, landtbruksingenjör, vid Lilla Risby i Hålta socken , dit detta sammanträde var kungjort , hvarefter förhandlades som följer:

§ 1.

Ansökningen till denna förrättning samt Länsstyrelsens med anledning af densamma utfärdade förordnande upplästes (Bil. litt. A.)

§ 2.

Sammanträdet befanns i laga ordning kungjort och antecknades såsom närvarande: lantbrukarne August Andersson , Lilla Risby , Elias Andersson arrendator av Stora Risby, Axel Emanuelsson i Hölen ombud för hemmanet Guddehjelm, Johannes Andersson i Ränteröd ,

förmyndare för Kar Anderssons omyndiga barn i Bäckevarf , Janne Kristiansson i Ränteröd , Karl Emanuelsson i Bäckevarf , Andreas Andersson i Bäckevarf , Birger Johansson i Väfra , Anders Johan Andersson i Harkeröd , ~~förmyndare~~ förmyndare för Samuel Johanssons Sterbhus i Harkeröd och för Johannes Anderssons Sterbhus i Väfra ; Erik Svensson , arrendator av Hålta samt Johannes Olsson i Väfra Såsom gode män voro tillkallade och närvarande lantbrukarne Johannes Wilhelmsson i Lökeberg och Niklas Andersson i Restad ,båda i Hålta socken.

§ 3.

Framställd fråga om någon jävsanmärkning förekom emot förrättningsmannen eller de gode männen besvarades med nej.

§ 4.

Förrättningsmannen meddelade att den nu förevarande förrättningen avsåge att behandla och, där så visade sig lagligt , ändra den fördelning av kostnaden för detta företags utförande och underhåll , som bestämts af förutvarande synemän åren 1894 och 1900

men hvilken kostnadsfördelning blifvit af Inlands Nordre Häradsrätt , dit ärendet ånyo dragits , genom laga kraft vunnit utslag av den 19 Augusti 1902 ogillad.

§ 5.

Ombudet för Guddehjelm yrkade att detta hemman måtte ur förslaget uteslutas . Janne Kristiansson och Johannes Andersson i Ränteröd yrkade att ny uppskattning av jordförbättringen måtte av synemännen verkställas.

§ 6.

Förrättningsmannen tillkännagaf att nytt sammanträde i saken komme att hållas gos August Andersson i Lilla Risby lördagen den 29 instundande April , klockan elva före middagen till vilket sammanträde kronoombud samt nu icke närvarande ägare av hemmanen Ekelöf komme att kallas och skulle synemännen då avgifva utlåtande i ärendet samt besvara de framställda yrkandena , varefter dagens sammanträde förklarades avslutat.

Lilla Risby den 28 Mars 1905.

Ex officio
Bror Emil Hildebrand.
Adiel Johansson. Niklas Andersson.

§ 7.

År 1905 den 29 April , klockan elva före middagen , fortsattes denna förrättning vid Lilla Risby och antecknades då såsom närvarande : Herr Majoren m.m. C. M. Åhlund , enligt Länsstyrelsens resolution av den 13 innevarande April , ombud för Kungl. Maj:t och Kronan ; August Andersson i Lilla Risby Elias Andersson i Stora Risby ; Sven Larsson , Johan August Pettersson och Elias Jansson i Ekelöf, Johannes Andersson och Janne Kristiansson i Rnteröd samt Karl Emanuelsson och Andreas Andersson i Bäckehvarf.

Såsom gode män voro närvarande lantbrukarne Niklas Andersson i Rastad i Hålta socken och Adil Johansson i Kåröd i Salberga socken , den senare i stället för Joh:s Wilhelmsson i Lökeberg , som anmält förfall.

§ 8.

På framställd fråga förklarades att mot Adil Johansson i Kåröd fanns ingen jävsanmärkning.

§ 9.

Syneförrättningsmannen uppläste det begränsa-

de sammandraget av Uppskattningslängden med därtill fogad repartitionslängd (Bil. litt D.)

§ 10.

Synemännens bilagde utlåtande upplästes för de närvarande. (Bilaga litt. C.)

§ 11.

Till arbetsstyrelse för detta vattenavledningsföretag valdes: August Andersson i Lilla Risby, Johannes Andersson på Lilla Risby, vilken även skulle vara syssloman för företaget.

§ 12.

August Andersson i Lilla Risby tillkännagav, att han till detta vattenavledningsföretags utförande önskade erhålla lån ur odlingslånefonden.

§ 13.

Sedan härefter §§ 51 och 52 uti gällande dikningslag blifvit för de närvarande uppläste samt ingen på förfrågan hade något vidare att till detta protokoll anföra, förklarades nu denna syneförrättning avslutad. Lilla Risby den 29 April 1905.

Ex officio

Bror Emil Hildebrand.

Adiel Johansson Niklas Andersson.

Vidimeras ex officio:
Bror Emil Hildebrand.

Bestyrkes
å tjänstens vägnar:
Carl Hildebrand

Af afskrift.

Som förening icke kunde åstadkommas rörande det företag , som avser torrläggning av vattensjuka marker tillhörande hemmanen Lilla Risby , Stora Risby , Ekelöf , Guddehjälm , Ränteröd och Bäckehvarf uti Ytterby och Hålta socknar , Inlands härad av Göteborgs och Bohus län , få synemännen angående detta företag härmed avgiva följande

U t l å t a n d e.

Företaget får anses som ett vattenavledningsföretag.

Emot företaget möter intet laga hinder.

Företaget afser att genom fördjupning och utdikning av det vattendrag , som framgår genom dessa vattenskadade marker , bereda samma marker fullständig torrläggning , så att de kunna täckdikas.

Företaget börjar med rensning 30,0 meter nedanför avvägningspunkten N:o 25 å den av framlidne Landtbruksingenjören H. Steinmetz över detsamma upprättade plankartan och sträcker sig till avvägningspunkten N:o 2. Hvad som ligger nedanför ellet ovanför denna sträcka å nämnda

plankarta hör icke till detta företag , med de sökande till detsamma , som för närvarande finnas.

Med hänvisning till den av Steinmetz upprättade plankartan och profilritning med förslag till torrläggning ävensom till av samme förrättningsman med biträde av gode män upprättade uppskattning av jordförbättringen få synemännen angående detta företag nu bestämma följande:

1:o) Den av Landtbruksingenjör H. Steinmetz upprättade plankartan för detta företag skall ligga till grund för beräkningen av den areal , med hvilken varje intressent skall i företaget deltaga.

2:o) Det av samma förrättningsman upprättade förslaget till torrläggningens verkställande skall vid arbetets utförande noggrannt följas.

3:o). Gemensamma kostnader nu vid arbetets utförande samt för framtida underhållet delas intressenterna emellan efter som var och en av dem genom företaget erhåller förbättrad mark, sådan denna förbättring fin-

nes uträknad uti av Lantbruksingeniör H. Steinmetz med biträde av gode män upprättad uppskattningslängd med den nu efter företagets begränsning upprättade repartitionslängden. (Bil. litt.D.)

4:o) Gemensamma kostnader nu vid arbetets utförande äro: kostnaderna för avloppsgravens uppgrävande, för ombyggnade av en bro , för de ersättningar som förekomma samt kostnaderna för syneförrättningen så väl den nuvarande som föruthavde kostnader.

Gemensamma kostnader för framtiden äro : kostnaderna för avloppsgravens underhåll:

5:o) Arbetet med avloppsgravens förstorande samt brons ombyggande skall vara fullständigt fullbordat inom två år efter sedan detta utlåtande vunnit laga kraft.

6:o) Vid grävningsarbetets utförande få sten eller odugligt grus ej uppläggas på åker eller odlingsmark , utan skall sådant bortföras till annan plats. Den uppkastade dikesjorden får ej läggas närmare avloppsgravens kanter än 1.50 meter; tillstötande diken få - om möjligt - icke med dikesjord igenfyllas.

7:o) Den uppkastade dikesjorden skall vara från avloppsgravens närhet bortförd inom sex år , efter sedan grävningen fullbordats , på vederbörande jordinnehavares bekostnad , svarande var och en för sin mark.

8:o) I ersättning för den jord , som till avloppsgravens utvidgande åtgår , betalas ersättning till vederbörande jordägare efter av Lantbruksingeniör H. Steinmetz upprättad längd med 86 kronor 21 öre.

För bortförande af dikesjorden betalas ingen ersättning.

9:o) För annan skada eller intrång , som genom torrläggningens verkställande - med nödvändighet - vållas , betalas ingen ersättning.

10:o) Avloppsgraven skall för framtiden genom den valda arbetsstyrelsens försorg , grundligt rensas minst vart fjärde år. Vid sådana tillfällen uppkastat rens bortföres genast av vederbörande jordinnehavare utan ersättning.

11:o) Ombudets för Guddehjelms yrkande kan, såsom stridande mot dikningslagens föreskrifter , icke till något synemännens åtgörande föranleda.

Likaledes kunna Kristianssons och Anderssons i Ränteröd begäran om ny gradering icke av synemännen bifallas , då Inlands Nodre Häradsrätt genom utslag den 11 Juni 1905 fastställt den då verkställda graderingen.

Beträffande missnöjes anmälande mot denna förrättning och förrättningens fullföljande gent emot anmält missnöje hänvisas till §§ 51 och 52 uti lagen om dikning och annanan avledning av vatten den 20 juni 1897.

Lilla Risby den 29 April 1905.

Ex officio:

Bror Emil Hildebrand

Adiel Johansson Niklas Andersson.

Vidimeras ex officio:

Bror Emil Hildebrand.

Bestyrkes
å tjänstens vägnar:

Carl Lindeberg

Bilaga litt. D.

Afskrift.

Utdrag ur
Värderingslängd över vattenskadad mark inom Risby Räntetorp, Bäckevarf, Harketorp, Hälta, Täfra m. fl. hemman i Hälta socken, Inlands Norra Härad upprättad åren 1893-94.-

Kyrkbyarnes n:o i förteckningen	Hemmans, lägenhets-fors och innehafvares namn samt jordens naturliga beskaffenhet.	Areal hektar: åker som förbättras	Areal hektar: Fälld odling för-reslagen mark	Areal hektar: annan mark	Värdering pr. h:ar före Förslagsnämnden	Värde pr. h:ar efter Förslagsnämnden	Skillnad = ökad värde pr. h:ar	Skattning pr. år o. ägofigur före Förslagsnämnden	Skattning pr. år o. ägofigur efter Förslagsnämnden	Förhöjnings-värde	Summor och repartition
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Lilla Risby										
	Anton Edvardsson.										
1	Åker 0,2 m. mylla på bra	38	-	-	-	-	300	600	300	114 -	228 -	114 -	
2	do grundare	- 13	-	-	-	-	350	500	150	45 50	65 -	19 50	
3	Backe	- -	-	-	-	02	-	-	-	- -	- -	- -	
4	Åker do	- 12	-	-	-	-	300	600	300	36 -	72 -	36 -	
5	Täg	- -	-	-	-	06	-	-	-	- -	- -	- -	
6	do	- -	-	-	-	6	-	-	-	- -	- -	- -	
7	Åker, mylla på lera	- 15	-	-	-	-	350	550	200	52 50	82 50	30 -	
8	do do	- 34					350	550	200	119 -	187 -	68 -	
9	do do	- 50					350	600	250	175	300 -	125 -	
10	do do	- 41					350	550	200	143 50	225 50	82 -	
11	do sandkulle	- 44					300	300	-	- -	- -		
12	do 0,2 m. mylla på lera	- 25					300	600	300	75 -	150 -	75 -	
13	Odlingsmark do	- -	-	04			300	600	300	12 -	24 -	12 -	
14	do do			50			300	600	300	150 -	300 -	150 -	
	Summa	2 72	-	54		14	-	-	-	922 50	1634 00	711 50	
	Lilla Risby										
	August Andersson										
15	Åker, mylla på lera	- 17	-	-	-	-	350	550	200	59 50	93 50	34 -	
16	do do	- 40	-	-	-	-	350	600	300	120 -	240 -	120 -	
	Trpt.	- 57	-	-	-	-	-	-	-	179 50	333 50	154 -	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10	11.	12.
	Trpt.	- 57	- -	- -	-	-	-	179 50	333 50	154 -	
17	Åker, mylla på lera	- 39	- -	- -	250	500	250	97 50	195 -	97 50	
18	do do	- 15	- -	- -	300	350	250	45 -	82 50	37 50	
19	do do	- 06	- -	- -	300	550	250	18 -	33 -	15 -	
20	do do	- 16	- -	- -	250	500	250	40 -	80 -	40 -	
21	do 0,3 m. mylla på lera	- 19	- -	- -	250	500	250	47 50	95 -	47 50	
22	do grundare	- 09	- -	- -	300	500	200	27 -	45 -	18 -	
23	do do	- 09	- -	- -	300	500	200	27 -	45 -	18 -	
24	do do	- 25	- -	- -	250	500	250	62 50	125 -	62 50	
25	do do	- 23	- -	- -	250	500	250	57 50	115 -	57 50	
26	do do	- 09	- -	- -	300	500	200	27 -	45 -	18 -	
27	do do	- 29	- -	- -	250	500	250	72 50	145 -	72 50	
28	do do	- 06	- -	- -	200	300	100	12 -	18 -	6 -	
29	do do	- 05	- -	- -	250	500	250	12 50	25 -	12 50	
30	do do	- 02	- -	- -	200	300	100	4 -	6 -	2 -	
31	do do	- 30	- -	- -	200	300	1000	60 -	20 -	30 -	
32	do do	- 35	- -	- -	250	500	250	87 50	175 -	87 50	
	Summa	3 34	- -	- -	-	-	-	877 00	1653 -		776 00
	Lilla Risby. Soldattorp.										
33	åker 0,2 m. mylla på lera	- 16	- -	- -	200	500	300	32 -	80 -	48 -	
34	do do	- 09	- -	- -	200	500	300	18 -	45 -	27 -	
35	do do	- 12	- -	- -	200	500	300	24 -	60 -	36 -	
36	do do	- 08	- -	- -	200	500	300	16 -	40 -	24 -	
37	do do	- 14	- -	- -	200	500	300	28 -	70 -	42 -	
38	do Sandmylla	- 06	- -	- -	200	300	100	12 -	18 -	6 -	
39	do do	- 06	- -	- -	200	300	100	12 -	18 -	6 -	
40	do do	- 05	- -	- -	200	300	100	10 -	15 -	5 -	
41	do do	- 13	- -	- -	200	300	100	26 -	39 -	13 -	
42	do do	- 05	- -	- -	200	300	100	10 -	15 -	5 -	
43	Odlingsmark dj. dyjord	- 14	- -	- -	200	300	100	28 -	42 -	14 -	
	Trpt.	1 08						216 -	442 -	226 00	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Trpt.	1 08	- -	- -	-	-	-	216 -	442 -	226 00	
44	Odlingsmark dj. dyjord	- 10	- -	- -	200	500	300	20 -	50 -	30 -	
	Summa	1 18	- -	- -	-	-	-	236 -	492 -	- -	256 00
	Ekelöfs ägor Sven Larsson										
45	Odlingsmark, dj. dyjord	- -	- 11	- -	100	350	250	11 -	38 50	27 50	
46	do do	- -	- 07	- -	200	300	100	14 -	21 -	7 -	
	Summa	- -	- 18	- -	-	-	-	25 -	59 50		34 50
	Ekelöfs ägor August Torkelsson										
47	Åker, nyylla på lera	04	- -	- -	200	500	300	8 -	20 -	12 -	
48	do do	- 03	- -	- -	200	500	300	6 -	15 -	9 -	
49	do do	- 03	- -	- -	200	500	300	6 -	15 -	9 -	
50	do do	- 04	- -	- -	200	500	300	8 -	20 -	12 -	
51	do do	- 03	- -	- -	200	500	300	6 -	15 -	9 -	
52	do do	- 02	- -	- -	200	500	300	4 -	10 -	6 -	
53	do do	- 03	- -	- -	200	300	100	6 -	9 -	3 -	
54	do do	- 03	- -	- -	200	300	100	6 -	9 -	3 -	
55	do do	- 03	- -	- -	200	300	100	6 -	9 -	3 -	
	Summa	- 28	- -	- -				56 -	122 -	- -	66 -
	Ekelöfs ägor Elias Jonsson Undertygsmn=Anders Karlsson										
56	åker, nyylla på lera	- 02	- -	- -	200	500	300	4 -	10 -	6 -	
57	do do	- 03	- -	- -	200	500	300	6 -	15 -	9 -	
58	do do	- 04	- -	- -	200	300	100	8 -	12 -	4 -	
59	do do	- 06	- -	- -	200	300	100	12 -	18 -	6 -	
60	do do	- 05	- -	- -	200	300	100	10 -	15 -	5 -	
	Summa	- 20	- -	- -	-	-	-	40 -	70 -		30 -

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Luddehjälms ägor Jakob Johansson										
61	odlingsmark 0,4 m. mylla på lera	- -	- 50	- -	100	350	250	50 -	175 -	125 -	
	Summa	- -	- 50	- -	-	-	-	50 -	175 -	- -	125 -
	Räfsnäs ägor Johs. Andersson										
62	odl. mark 0,3 m. mylla på lera	- -	- 06	- -	100	350	250	6 -	21 -	15 -	
63	do. grundare	- -	- 04	- -	150	350	200	6 -	14 -	8 -	
64	do. do.	- -	- 04	- -	150	350	200	6 -	14 -	8 -	
65	do. do.	- -	- 04	- -	200	300	100	8 -	12 -	4 -	
66	do. do.	- -	- 09	- -	200	300	100	18 -	27 -	9 -	
67	do. do.	- -	- 07		300	400	100	21 -	28 -	7 -	
68	Åker do. do.	- 11	- -		300	400	100	33 -	44 -	11 -	
69	do. do.	- 04	- -		300	400	100	12 -	16 -	4 -	
70	do. do.	- 05	- -		300	400	100	15 -	20 -	5 -	
71	do. do.	- 06	- -		200	300	100	12 -	18 -	6 -	
72	do. do.	- 22	- -		200	300	100	44 -	66 -	22 -	
73	do. do.	- 16	- -		200	500	300	32 -	80 -	48 -	
74	do. do.	- 41	- -		200	500	300	82 -	205 -	123 -	
75	do. do.	- 65	- -		200	500	300	130 -	325 -	195 -	
76	do. do.	- 10	- -		200	500	300	20 -	50 -	30 -	
77	do. do.	- 13	- -		200	500	300	26 -	65 -	39 -	
78	do. do.	- 06	- -		200	500	300	12 -	30 -	18 -	
79	odl. mark mylla på lera	- -	- 03		300	400	100	9 -	12 -	3 -	
80	Åker do.	- 06	- -		200	500	300	12 -	30 -	18 -	
79a	Backe	- -	- -	- 05				- -	- -	- -	
135	Åker mylla på lera	- 57	- -	- -	300	600	300	171 -	342 -	171 -	
136	do. do.	- 59	- -	- -	200	600	300	177 -	354 -	177	
137	do. do.	- 65	- -	- -	350	600	250	227 50	390 -	162 50	
138	Väg	- -	- -	- 03	-	-	-	- -	- -		
139	do.	- -	- -	- 03	-	-	-	- -	- -		
	Trpt.	3 86	- 37	- 11	-	-	-	1079 50	2163 -	1083 50	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7	8.	9.	10.	11.	12.
	Trpt.	3 86	– 37	– 11	–	–	–	1079 50	2163 –	1083 50	
140	Åker mylla på lera	– 20	– –	– –	350	600	250	70 –	120 –	50 –	
141	do do	– 22	– –	– –	350	600	250	77 –	132 –	55 –	
142	do do	– 22	– –	– –	350	600	250	77 –	132 –	55 –	
143	do do	– 52	– –	– –	300	600	300	156 –	312 –	156 –	
144	do do	– 52	– –	– –	300	600	300	156 –	312 –	156 –	
145	do do	– 22	– –	– –	300	600	300	66 –	132 –	66 –	
146	do do	– 17	– –	– –	300	600	300	37 –	102 –	57 –	
147	do do	– 22	– –	– –	300	600	300	66 –	132 –	66 –	
148	do do	– 46	– –	– –	300	600	300	138 –	276 –	138 –	
149	do do	– 24	– –	– –	350	600	250	84 –	144 –	60 –	
	Summa	6 85	– 37	– 11	–	–	–	2020 50	3957 –	– –	1936 50
	Räfsnäs ägor										
	Janne Kristiansson										
81	Åker, mylla på lera	– 06	– –	– –	200	500	300	12 –	30 –	18 –	
82	odl. mark do	– –	– 07	– –	150	350	200	10 50	24 50	14 –	
83	do do	– –	– 05	– –	100	350	250	5 –	17 50	12 50	
84	do do	– –	– 27	– –	150	400	250	40 50	108 –	67 50	
85	do do	– –	– 11	– –	300	400	100	33 –	44 –	11 –	
86	do 0.4 m. sandmylla på lera	– –	– 80	– –	150	300	150	120 –	240 –	120 –	
87	do do	– –	– 40	– –	150	300	150	60 –	120 –	60 –	
88	do do	– –	– 22	– –	150	300	150	33 –	66 –	33 –	
89	do 0.2 m. do	– –	– 12	– –	150	400	250	18 –	48 –	30 –	
90	do do	– –	– 15	– –	150	400	250	22 50	60 –	37 50	
91	do do	– –	– 35	– –	150	400	250	52 50	140 –	87 50	
92	do do	– –	– 19	– –	150	300	150	28 50	57 –	28 50	
93	do do	– –	– 14	– –	150	200	50	21 –	28 –	7 –	
94	do do	– –	– 08	– –	150	200	50	12 –	16 –	4 –	
95	Väg	– –	– –	– 08	–	–	–	– –	– –		
96	do	– –	– –	– 02	–	–	–	– –	– –		
97	do	– –	– –	– 12	–	–	–	– –	– –		
	Trpt.	– 06	2 95	– 22	–	–	–	468 50	999 –	530 50	

1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		Trpt.	- 06	2 95	- 22	-	-	-	468 50	999 -	530 50	
98	åker 0,3 m. mylla på lera		- 20	- -	- -	250	500	250	50 -	100 -	50 -	
99	do	do	- 40	- -	- -	300	600	300	120 -	240 -	120 -	
100	do 0,2 m.	do	- 45	- -	- -	300	600	300	135 -	270 -	135 -	
101	do 0,15 m.	do	- 45	- -	- -	300	600	300	135 -	270 -	135 -	
102	do	do	- 12	- -	- -	300	600	200	36 -	72 -	36 -	
103	do	do	- 04	- -	- -	350	600	250	14 -	24 -	10 -	
104	do	do	- 06	- -	- -	300	600	300	18 -	36 -	18 -	
105	do	do	- 12	- -	- -	300	600	300	36 -	72 -	36 -	
106	do	do	- 16	- -	- -	300	600	300	48 -	96 -	48 -	
107	do	do	- 19	- -	- -	300	600	300	57 -	114 -	57 -	
108	do	do	- 14	- -	- -	300	600	300	42 -	84 -	42 -	
109	do	do	- 10	- -	- -	300	600	300	30 -	60 -	30 -	
110	do	do	- 11	- -	- -	300	600	300	33 -	66 -	33 -	
111	do	do	- 34	- -	- -	300	600	300	102 -	204 -	102 -	
112	do	do	- 38	- -	- -	300	600	300	114 -	228 -	114 -	
113	åker	mylla på lera	- 07			300	600	300	21 -	42 -	21 -	
114	do	do	- 04			300	600	300	12 -	24 -	12 -	
115	do	do	- 40			300	600	250	140 -	240 -	100 -	
116	do	do	- 39			350	600	250	136 50	234 -	97 50	
117	do	do	- 45			350	600	250	157 50	270 -	112 50	
118	do	do	- 28			350	600	250	98 -	168 -	70 -	
119	do	do	- 10			350	600	250	35 -	60 -	25 -	
120	do	do	- 07			350	600	250	24 50	42 -	17 50	
121	do	do	- 06			350	600	250	21 -	36 -	15 -	
122	do	do	- 06			350	600	250	21 -	36 -	15 -	
123	do	do	- 07			350	600	250	24 50	42 -	17 50	
124	do	do	- 14			350	600	250	49 -	84 -	35 -	
125	do	do	- 14			350	600	250	49 -	84 -	35 -	
126	do	do	- 15			350	600	250	52 50	90 -	37 50	
127	do	do	- 16			350	600	250	56 -	96 -	40 -	
128	do	do	- 04			350	600	250	14 -	24 -	10 -	
		Trpt.	5 94	2 95	- 22	-	-	-	2350 -	4507 -	2157 -	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Trpt.	5 94	2 95	- 22	-	-	-	2350	4507	2157	
129	åker, mylla på lera	- 21			350	600	250	73 50	126 -	52 50	
130	do do	- 17			350	600	250	59 50	102 -	42 50	
131	do do	- 14			350	600	250	49 -	84 -	35 -	
132	do do	- 02	-		350	600	250	7 -	12 -	5 -	
133	Äng	- -	- -	- 05	-	-	-	- -	- -	- -	
134	do	- -	- -	- 09	-	-	-	- -	- -	- -	
	Summa	6 48	2 95	- 36	-	-	-	2539 -	4831 -	- -	2292 00
	Stora Risby Kronoboställe Arr. Elias Andersson										
150	åker 0,15 m. mylla på lera	- 31			300	600	300	93 -	186 -	93 -	
151	do do	- 05			300	600	300	15 -	30 -	15 -	
152	do do	- 05			300	600	300	15 -	30 -	15 -	
153	do do	- 04			300	600	300	12 -	24 -	12 -	
154	do do	- 04			300	600	300	12 -	24 -	12 -	
155	do do	- 04			300	600	300	12 -	24 -	12 -	
156	do do	- 03			300	600	300	9 -	18 -	9 -	
157	do do	- 03			300	600	300	9 -	18 -	9 -	
158	do do	- 04			350	600	250	14 -	24 -	10 -	
159	do do	- 03			350	600	250	10 50	18 -	7 50	
160	do do	- 05			300	500	200	15 -	25 -	10 -	
161	do do	- 05			150	300	150	7 50	15 -	7 50	
162	do do	- 04			150	300	150	6 -	12 -	6 -	
163	do do	- 07			300	500	200	21 -	35 -	14 -	
164	do do	- 03			300	500	200	9 -	15 -	6 -	
165	do do	- 03			300	500	200	9 -	15 -	6 -	
166	do do	- 03			200	500	200	9 -	15 -	6 -	
167	do do	- 04			300	500	200	12 -	20 -	8 -	
168	do do	- 03			350	600	250	10 50	18 -	7 50	
169	do do	- 03			350	600	250	10 50	18 -	7 50	
	Trpt.	1 06			-	-	-	311 -	584 -	273 -	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Trpt.	1 06						311 -	584 -	273 -	
170	åker 0.15 m. mylla på lera	- 03			350	600	250	10 50	18 -	7 50	
171	" "	- 05			350	600	250	17 50	30 -	12 50	
172	" "	- 05			350	600	250	17 50	30 -	12 50	
173	Väg	- -	- -	- 05	-	-	-				
174	åker, mylla på lera	- 12			350	600	250	42 -	72 -	30 -	
175	" "	- 09			350	600	250	31 50	54 -	22 50	
176	" "	- 07			350	600	250	24 50	42 -	17 50	
177	" "	- 06			350	600	250	21 -	36 -	15 -	
178	" "	- 05			350	600	250	17 50	30 -	12 50	
179	" "	- 06			350	600	250	21 -	36 -	15 -	
180	" "	- 06			350	600	250	21 -	36 -	15 -	
181	" "	- 05			350	600	250	17 50	30 -	12 50	
182	" "	- 04			350	600	250	14 -	24 -	10 -	
183	" "	- 03			350	600	250	10 50	18 -	7 50	
184	" "	- 02			350	600	250	7 -	12 -	5 -	
185	" "	- 02			350	600	250	7 -	12 -	5 -	
186	" "	- 03			350	600	250	10 50	18 -	7 50	
187	" "	- 02			350	600	250	7 -	12 -	5 -	
188	" "	- 02			350	600	250	7 -	12 -	5 -	
189	" "	- 02			350	600	250	7 -	12 -	5 -	
190	" "	- 05			300	600	300	15 -	30 -	15 -	
191	" "	- 06			300	600	300	18 -	36 -	18 -	
192	" "	- 06			300	600	300	18 -	36 -	18 -	
193	" "	- 07			300	600	300	21 -	42 -	21 -	
194	" "	- 09			300	600	300	27 -	54 -	27 -	
195	" "	- 09			300	600	300	27 -	54 -	27 -	
196	" "	- 10			300	600	300	30 -	60 -	30 -	
197	" "	- 11			300	600	300	33 -	66 -	33 -	
198	" "	- 11			300	600	300	33 -	66 -	33 -	
199	" "	- 10			300	600	300	30 -	60 -	30 -	
200	" "	- 06			300	600	300	18 -	36 -	18 -	
	Trpt.	2 85		- 05	-	-	-	892 50	1658 -	765 50	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Trpt.	2 85		- 05	-	-	-	892 50	1658 -	765 50	
201	åker, mylla på lera	- 07			300	600	300	21 -	42 -	21 -	
202	" "	- 07			300	600	300	21 -	42 -	21 -	
203	" "	- 08			300	600	300	24 -	48 -	24 -	
204	" "	- 07			300	600	300	21 -	42 -	21 -	
205	" "	- 07			300	600	300	21 -	42 -	21 -	
206	" "	- 10			300	600	300	30 -	60 -	30 -	
207	Tåg	- -	- -	- 05	-	-	-				
208	åker, mylla på lera	- 73			300	600	300	219 -	438 -	219 -	
209	" "	- 32			300	600	300	96 -	192 -	96 -	
210	" "	- 17			350	650	250	59 50	102 -	42 50	
211	" "	- 19			350	600	250	66 50	114 -	47 50	
212	" "	- 09			350	650	300	31 50	58 50	27 -	
213	" "	- 05			350	650	300	17 50	32 50	15 -	
214	" "	- 11			350	650	300	38 50	71 50	33 -	
215	" "	- 10			350	650	300	35 -	65 -	30 -	
216	" "	- 10			350	650	300	35 -	65 -	30 -	
217	" "	- 09			350	650	300	31 50	58 50	27 -	
218	" "	- 10			350	650	300	35 -	65 -	30 -	
219	" "	- 13			350	650	300	45 50	84 50	39 -	
220	" "	- 15			350	650	300	52 50	97 50	45 -	
221	" "	- 11			350	650	300	38 50	71 50	33 -	
222	" "	- 11			350	650	300	38 50	71 50	33 -	
223	" "	- 16			350	650	300	56 -	104 -	48 -	
224	" "	- 19			350	650	300	66 50	123 50	57 -	
225	" "	- 12			350	650	300	42 -	78 -	36 -	
226	" "	- 05			300	650	350	15 -	32 50	17 50	
227	" "	- 05			300	650	350	15 -	32 50	17 50	
228	" "	- 07			300	650	350	21 -	45 50	24 50	
229	" "	- 10			300	650	350	30 -	65 -	35 -	
230	" "	- 09			300	650	350	27 -	58 50	31 50	
231	" "	- 12			300	650	350	36 -	78 -	42 -	
	Trpt.	6 81		- 10	-	-	-	2179 -	4138 50	1959 50	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Trpt.	6 81		- 10				2179 -	4138 50	1959 50	
232	åker, mylla på lera	- 10			300	650	350	30 -	65 -	35 -	
233	" "	- 13			300	650	350	39 -	84 50	45 50	
234	" "	- 11			300	650	350	33 -	71 50	38 50	
235	" "	- 06			300	650	350	18 -	39 -	21 -	
236	" "	- 16			300	650	350	48 -	104 -	56 -	
	Summa	7 37	- -	- 10	-	-	-	2347 -	4502 50	- -	2155 50
	Bäckeboarps ägor Karl Emanuelsson										
237	åker, 0,2 m. mylla på lera	- 06			300	600	300	18 -	36 -	18 -	
238	" "	- 03			300	600	300	9 -	18 -	9 -	
239	" "	- 03			300	600	300	9 -	18 -	9 -	
240	" "	- 03			300	600	300	9 -	18 -	9 -	
241	" "	- 02			300	600	300	6 -	12 -	6 -	
242	" "	- 03			300	600	300	9 -	18 -	9 -	
243	" "	- 03			300	600	300	9 -	18 -	9 -	
244	" "	- 04			300	600	300	12 -	24 -	12 -	
245	" "	- 11			400	600	200	44 -	66 -	22 -	
246	" "	- 18			400	600	200	72 -	108 -	36 -	
247	" "	- 14			400	600	200	56 -	84	28 -	
248	åker, mylla på lera	- 12			400	600	200	48 -	72 -	24 -	
249	" "	- 11			400	600	200	44 -	66 -	22 -	
250	" "	- 10			400	600	200	40 -	60 -	20 -	
251	" "	- 07			400	600	200	28 -	42 -	14 -	
252	" "	- 07			400	600	200	28 -	42 -	14 -	
253	" "	- 07			400	600	200	28 -	42 -	14 -	
254	" "	- 07			400	600	200	28 -	42 -	14 -	
255	Väg "	- -	- -	- 03							
256	åker, mylla på lera	- 04			400	600	200	16 -	24 -	8 -	
257	" "	- 06			400	600	200	24 -	36 -	12 -	
258	" "	- 07			400	600	200	28 -	42 -	14 -	
	Trpt.	1 48	- -	- 03	-	-	-	565 -	888 -	323 -	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8	9.	10.	11.	12.
	Trpt.	1/48	- -	- 03	-	-	-	565 -	888 -	323 -	
259	åker, mylla på lera	0 07			400	600	200	28 -	42 -	14 -	
260	" "	- 07			400	600	200	28 -	42 -	14 -	
261	" "	- 05			400	600	200	20 -	30 -	10 -	
262	Väg	- -	- -	- 02							
263	åker "	- 03			400	600	200	12 -	18 -	6 -	
264	" "	- 04			400	600	200	16 -	24 -	8 -	
265	" "	- 02			400	600	200	8 -	12 -	4 -	
	Summa	1/81		05				677 -	1056 -	- -	379 00
	skall vara	1/76									
	Bäckebarpsägor										
	Otto Andersson										
266	Väg	- -	- -	- 10							
256a	åker, mylla på blålera	- 02			400	600	200	8 -	12 -	4 -	
257a	" "	- 04			400	600	200	16 -	24 -	8 -	
258a	" "	- 06			400	600	200	24 -	36 -	12 -	
259a	" "	- 10			400	600	200	40 -	60 -	20 -	
260a	" "	- 11			400	600	200	44 -	66 -	22 -	
261a	" "	- 08			400	600	200	32 -	48 -	16 -	
262a	" "	- 09			400	600	200	36 -	54 -	18 -	
263a	" "	- 08			400	600	200	32 -	48 -	16 -	
264a	" "	- 07			400	600	200	28 -	42 -	14 -	
265a	åker, mylla på lera	- 04			400	600	200	16 -	24 -	8 -	
266a	" "	- 03			400	600	200	12 -	18 -	6 -	
267	Odl. mark på lera		- 06		300	400	100	18 -	24 -	6 -	
268	" "		- 06		300	400	100	18 -	24 -	6 -	
269	åker "	- 32			400	500	100	128 -	160 -	32 -	
270	" "	- 09			400	500	100	36 -	45 -	9 -	
271	" "	- 09			400	500	300	36 -	45 -	9 -	
272	" "	- 10			400	600	200	40 -	60 -	20 -	
273	" "	- 10			400	600	200	40 -	60 -	20 -	
	Trpt.	1/42	- 12	- 10	-	-	-	604 -	850 -	246 -	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Trpt.	1 42	- 12	- 10	-	-	-	604 -	880 -	246 -	
274	åkrar, myllа på lera	- 10			400	600	200	40 -	60 -	20 -	
275	" "	- 11			400	600	200	44 -	66 -	22 -	
276	" "	- 02			300	600	300	6 -	12 -	6 -	
277	" "	- 02			300	600	300	6 -	12 -	6 -	
278	" "	- 04			300	600	300	12 -	24 -	12 -	
279	" "	- 09			300	600	300	27 -	54 -	27 -	
	Summa	1 60	- 12	- 10	-	-	-	739 -	1078 -	- -	339 -

Risby den 13 April 1894
H. Steinmetz.

Vidimeras ex officio
Bror Emil Hildebrand.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Repartition.			h:ar				uppskattad jordförsäljn. Kronor			Deltagen i respektive företaget o. dess underhåll med Procent
	Lilla Risby, Anton Edvardssons Stenbrus	- -	- -	3 46	-	-	-	711 50	- -	- -	7.83 %
	Lilla Risby, Aug. Anderssons	- -	- -	3 34	-	-	-	776 -	- -	- -	8.53 %
	Lilla Risby, Soldattorp	- -	- -	1 18	-	-	-	256 -	- -	- -	2.81 %
	Stora Risby, Kronan	- -	- -	7 37	-	-	-	2155 50	- -	- -	23.68 %
	Ekelöf, Sven Larsson	- -	- -	- 18	-	-	-	34 50	- -	- -	0.38 %
	Ekelöf, Joh. Aug. Pettersson	- -	- -	- 28	-	-	-	66 -	- -	- -	0.73 %
	Ekelöf, Elias Jansson	- -	- -	- 20	-	-	-	30 -	- -	- -	0.33 %
	Gruddehjälm, Ytterby Kommun	- -	- -	- 50	-	-	-	125 -	- -	- -	1.37 %
	Räuteröd, Johs Andersson	- -	- -	7 22	-	-	-	1936 50	- -	- -	21.28 %
	Dº Janne Kristiansson	- -	- -	9 43	-	-	-	2292 -	- -	- -	25.18 %
	Bäckevarf, Karl Emanuelsson	- -	- -	1 87	-	-	-	379 -	- -	- -	4.16 %
	Bäckevarf, Otto Andersson	- -	- -	1 92	-	-	-	339 -	- -	- -	3.72 %
	Summa	- -	- -	36 89	-	-	-	9101 00	- -	- -	100,00 -
	-fig. 11			- 44							
				36 45							

Lilla Risby den 29 April 1905
Ex officio
Bror Emil Hildebrand.

Vidimeras ex officio
Bror Emil Hildebrand.

Bestyrkes
å tjänstens vägnar:
Emil Hildebrand

Bilaga lit. E.

Afskrift.

Utdrag af domboken hållen vid lagtima höstetinget med Inlands Nordre härad å tingstället Smedseröd den 13 oktober 1908.

N:o 27. Företogs till fortsatt handläggning från sistlidet ting uppskjutna under N:o 23 i då förda dombok anmärkta målet emellan August Andersson i Lilla Risby, kärande, samt Kongl. Maj:t och Kronan, Elias Andersson i Stora Risby , Sven Larsson , Janne Andersson och Elias Jonsson i Ekelöf , Ytterby kommun , Janne Kristiansson och Johannes Andersson i Ränteröd samt Otto E. Andreason och Karl A. Emanuelsson i Bäckehvalf äfvensom Anton Edvardsson i Lilla Risby , svarande , angående vattenafledning och inställde sig nu vid upprop personligen käranden och svarandena Anders Johan Andersson och Johannes Andersson Kronolänsmannen L. E. Börjesson för Kongl. Maj:t och Kronan samt Axel Emanuelsson i Hölen för Ytterby kommun , hvarjämte öfriga parter iakttaga inställelse på sätt vid förra tinget antecknats; förande Anders Johan Andersson nu jemväl talan för Anton Edvardssons

sterbhusdelegare dervid han åberopade en så ly-
dande fullmagt: " Rättegångsfullmakt inblanko för
innehafvaren häraf
Lilla Risby den 12:te oktober 1908.
Charlotta Andersdotter
Albin Antonsson
John Antonsson
Annie Antonsdotter
Sam Godeman Otto Ingemarsson
Bevittnas af
Axel Andersson Karl Gustafsson "

Johannes Andersson åberopade innehållet af en så lydande skrift:

" Till Inlands Nordre Häradsrätt!

Uti målet mot August Andersson i Lilla Risby , angående dikning , torde såsom vidare skäl för vårt missnöjes anmälan få anföras.

Att som synemännen eller rättare förrätt-ningsman , ännu icke i enlighet med vidfogade Kungl. Maj:ts Dom af den 9 maj 1899 vidtagit de åtgärder eller utredning densamma innehåller , som vederbörande hafva, att ställa sig till underdånig efterrättelse , utan vi äro fortfarande som från

början , af fördelningen , för våra egor mera betungande med större dikningsskyldighet , än som erfordras för torrläggning af våran jord såsom belägen nedom Guddehjelm, vadan vi bestrider käromålet och dikningsföretagets utförande i enlighet med synemännens uträkning och utlåtande efvensom den fordrade rättegångskostnaden ; varemot yrkas att kärande som vägratt vår erbjudna förlikning med deltagandet i dikningen till hälften mot våra egor , så långt de sträcka sig både i in och utegor; ålägges betala oss i rättegångskostnader för varje ting med 20 kronor jemte lösen för protokoll och utslag i målet , anhållande vi om del af blifvande protokoll och utslag vid detta ting.

Ränteröd den 12 oktober 1908.

Johannes Andersson . Janne Kristansson "

Käranden öfverlämnade nu målet till afgörande under anspråk på ersättning för sina kostnader deråå enligt följande räkning.

Kostnadsräkning.

Lösen af bevis den 16 maj 1908 hos Konungens Befallningshafvande i Göteborgs och Bohus län att missnöje reservationsbevis, skriftligen ingifvits emot syneförrättningen af den 16 maj 1908 kr. 1,50

Kostnad för anskaffande af beviset kr.2:-

" " stämningsresolution " 2:-

" " anskaffande af D:o " 2:-

" " 15 afskrifter af stämningen " 15:-

" " delgifningen af stämningen "12 :-

Inställelser vid Inlands Nordre Häradsrätt

den 10 juni och 13 oktober 1908 " 100:-

Lösen för protokoll den 11 juni 1908 " 7:-

Lösen för protokoll den 13 oktober 1908 ?

Lilla Risby den 13 Oktober 1908.

August Andersson"

Då intet vidare förekom tillsades , att yttrande i målet skulle meddelas vid tingets slut , då och den 29 December afsades följande vid enskild öfverläggning beslutade

Utslag

Enär efter den begränsning klandrade förrättningen erhållit de allmänna grunder , efter hvilka förrättningar af förevarande beskaffenhet bör utföras , synas inom det område företaget nu afser hafva blifvit i hufvudsak tillämpade , pröfvar Häradsrätten skäligt fastställa det af förrättningsmännen uppgjorda förslag till före-

tagets utförande ; skolande parterna vidkännas hvarsina kostnader i målet.

Talan mot detta utslag fullföljes efter vad enligt 26 Kapitlet 1 § Rättegångsbalken , till Kongl. Göta Hofrätt

Som ofvan

På Härads Rättens vägnar:

Mauritz Bäärnhielm.

Vidimeras ex officio:

Bror Emil Hildebrand.

Att vad emot förestående utslag icke blifvit erlagdt , betygar. Kongelf den 14 Februari 1910.

På Domare embetets vägnar :

Mauritz Bäärnhielm.

Afskrift.

Bilaga litt. E.

Underteckande få härmed förklara , att vi ärna ingå uti det vattenafledningsföretag , som afser torrläggning af vattenskadade marker till hemmanen Lilla Risby , Guddehjälm , Ekelöf , Stora Risby , Ränteröd , och Bäckehvarf uti Ytterby och Hålta socken af Göteborgs och Bohus län;

samt att vi till detta företags utförande önska erhålla lån ur odlingslånefonden.

Lilla Risby den 29 April 1905.

August Andersson Charlotta Andersdotter

Lilla Risby.

Bestyrkes
å tjänstens vägnar:
Carl Lindberg

Västra Väg- och Vattenbyggnadsdistriktet.
Distriktsingeniören.

535-0/14

67

Godkändt d. 10/12 1914.

BEVIS

Ifrdt med 1 pec.
H.L.

om verkställd afsyning å

" Torrläggning af vattenskadade marker, tillhörande hemmanen Stora och Lilla Risby, Guddehjälm, Ekelöf, Ränteröd och Bäckehvarf uti Hålta och Ytterby socknar, Göteborgs och Bohus län."

Planen fastställd den 4 Augusti 1911.

Statsbidrag: lån ur 1911 års odlingslånefond,
kronor åttahundrasjuttio (870).

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 15 Juli 1912.

Fastställd arbetstid till den 1 September 1912.

Beräknad kostnad enl. fastställda kostnadsförslaget,
kronor fyratusenfemhundrafyrtiosju (4.547) och 21 öre.

Vid af undertecknad den 9 November 1914 verkställd slutbesiktning af ofvan angifna arbete har detsamma befunnits utfördt i nära öfverensstämmelse med fastställda arbetsplanen, och kan arbetet i sin helhet sålunda till godkännande förordas.

Göteborg den 10 Nov. 1914.

2 pitn. finns i ark.
E.D:k

Kapten, Distriktsingeniör.

Stämpel: 0,5o kr.
Lösen: 1,5o kr.
S:ma 2,oo kr.

1 tekn. uppl. utan anm.
D. 17/11 14.
H L.

118/11

4122
11

Utdrag ur protokoll förd vid syneförrättning i enlighet med lagen om dikning och annan afledning af vatten den 20 juni 1897 pågående sorrläggning af vattenrinnande marker till hemmanen Lilla Risby, Stora Risby, Ekelöf, Guddekjeban, Räntorod och Bäckekvarf uti Ytterby och Hälta socknar Inlands härad af Göteborgs och Bohus län.

År 1905 den 28 mars klockan elfva före middagen, inställde sig undertecknade Landtdrätsingemän, vid Lilla Risby i Hälta socken, till detta sammanträde som kungjordt, hvarefter förhandlades som följer;

---

§ 11.

Ordf. anb. vad

Till arbetsledare för detta företag valdes; August Andersson i Lilla Risby, Johannes Andersson i Räntorod och arrendator Elias Andersson på Stora Risby; och beslöts att handlingar och ritningar rörande denna förrättning skulle förvaras hos August Andersson i Lilla Risby, hvilkens äfven skulle vara sysselsman för företaget.

Afslutad. Lilla Risby den 29 april 1905

Ex officio
Bror Emil Hildebrand

Adiel Johansson Niklas Andersson

Rätt utdraget intygar;
Wäga i Hälta den 13 november 1911
Börger Johansson Gustaf Johansson

Till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen
Stockholm

Ank. 27/2 12. Nr 4122
II.

Enligt Eder skrifvelse af den 14 denne har Johs Andersson i Räfsterör såsom syssloman och arbetsledare i dikningsföretaget åtföljdes undertecknit kontraktet. Några andra handlingar eller afskrifter af handlingar än de redan insända finnes icke.

Lilla Risby Västra den 26 februari 1912

August Andersson
genom B. J—n.

KUNGL. VÄG- OCH VATTENBYGGNADS STYRELSEN

Till
Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen.

Inkom till
K. VÄG- OCH VATTENBYGGNADS-
STYRELSEN
den 28 MAJ 1912

Fv 4122/11

Till svar å Eder skrifvelse den 15 innevarande månad får jag vördsamt anhålla att K. Styrelsen ville på min bekostnad låta taga nådiga afskrifter af de handlingar som åberopas för erhållande af sökta anläggslånet.

Lilla Risby den 23 Maj 1912.

Augusti Andersson

VÄSTRA VÄG- OCH VATTENBYGGNADSDISTRIKTET
DISTRIKTSINGENIÖREN.

Göteborg den

KUNGL. VÄG- OCH VATTENBYGGNADS STYRELSEN

4122/11

På begäran får jag härmed intyga, att vattenanläggningsföretaget inom Lemmaåsen Vika och Stora Rydsby m. fl. i Tölö och Ytterby socknar af Göteborgs- och Bohus län beskrifvit af mig upprättad den 27 dec. 1911 och att upptagningsområdets gränser äro utförligt, så vidt kartskiss med skrifven m.m. medgifvit förklara.

Göteborg den 23 jan. 1912

Kapten, Distriktsingeniör
i Västra Väg- och Vattenbyggnadsdistriktet.

Med förestående vilkor förklara vi oss nöjda och förbinda oss att uppfylla.

Samt afsaa
Karl Alfred Hallden
Alfred Hvenfält

Stämplecpningarna bevittnas af,
Birger Johansson A. Hultberg.
i Wäfra

Rätt utdraget intygar,
Wäfra & Hälla den 13 nov. 1911
Birger Johansson Gustaf Johansson

Att det i ofvanstående kontrakt föreskrifna arbetet såväl med dikningens utförande som byggandet af bron blifvit utfört enligt upprättad karta och beskrifning så vidt vi kunnat förstå, det vardera härmed till bevis meddelat.

Hälla & Wäfra den 13 november 1911
Birger Johansson Gustaf Johansson
ordf. i Kom. stäm. gårdsägsman i Hälla

Utdrag ur protokoll förd vid entreprenadauktion i Lilla Risby den 7 juni 1909

Enligt i Hälta socknens samt angränsande socknars kyrkor uppsatt kungörelse, var entreprenadauktion å arbetet med dikning af det å Bäckehoorps, Räuneröds, stora och Lilla Risby samt Ekelöfs och Guddekjelms ägor befintliga afloppsdiket utlyst att hållas denna dag. Härvid fälles följande bilkor:

§ 1.

Arbetet skall utföras enligt den af Landtbruksingeniör Bror E. Hildebrand upprättade karta och beskrifning.

§ 3.

Arbetet skall, så vidt ej vattenflöde eller andra naturhinder lägger hinder i vägen, vara färdigt till afsyning före nästa oktober månads utgång, samt i hvarje fall före den 1 oktober nästa år.

§ 5.

Den å vägen från Räuneröd befintliga körbron skall af entreprenatören byggas i enlighet med den å kartan befintliga profil och storlek, och skall entreprenatören härtill åtgå framkalla passande sten, såsåt till brokar som skenhållar till hvalfvet.

§ 8.

---- vid upprop bjöds lägsta anbudet för ---- bron ---- af Alfred Hvenfält vid Hveneröd.
Vidare upprop af hela stycken i sin helhet jämte borttagandet af gärdesgården bjöds lägsta anbudet ----
af Karl Alfred Hallden vid Hvena ----

Vann afsyn.

Viktor Johansson
auktionsförrättare

August Andersson Janne Andersson
Johs Andersson Janne Kristiansson
Karl A. Emanuelsson. Delägare.