



Akt nr:
O-E1a-0068

AU\$O-E1a-0068

150

känd

0

2*0068

D-92

15579

Inkom till

H. Landbruksstyrelsen

den 26 SEP. 1923

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 13 juli 1923 för
torrläggning av vattenskadad mark inom Dale, Hovenäs, Björneröd och
Kärrshålan i Askums socken av

GÖTEBORGS OCH BOHUS LÄN,

ej mindre fastställt en av Statens Lantbruksingenjör B.E. Hildebrand
-den i februari 1922 upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även
beviljat *dels lån* med femtusenåttahundrafyrtio / 5.840:- /
kronor att utgå från odlingslånefonden och *dels statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet med
tvåtusenniohundratjugo / 2.920:- / kronor att utgå från
allmänna avdikningsanslaget, hvar undertecknade, som enligt företett
protokoll, hållet den 20 september 1921,
av vederbörande intressenter utsetts till arbetsstyrelse ~~företaganden~~ för företaget,
med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kon-
trakt, varigenom jag för egen del samt å vederbörande intressenters vägnar åtaga och för-
binda mig:
oss

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen
med de ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen efter framställning må besluta;

att vid företagets utförande underkasta ^{mig}_{oss} alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen provas lämpliga och nödiga, samt att gällda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja vattenavlednings- och avdikningsarbetet före den 1 september 1923,

att fullborda samma arbete senast den 1 september 1925,

~~att fullborda odlingsarbetet senast den~~

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida, vad utöver för ändamålet beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, samt

att vederbörligen underhålla det utförda arbetet, vad angår det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill lån från odlingslånefonden beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill statsbidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller ^{jag}_{vi} från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med detsammes utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare nöjaktig och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra, vad därav uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen, till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång ställa ^{mig}_{oss} till efterrättelse vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetet vederbörligen avsynats och godkänts;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt till Lantbruksstyrelsen överlämna bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet samt bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkänt betänkande och kostnadsförslag för att förvaras i Lantbruksstyrelsens arkiv, ävensom att, därest någon avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsmedlen lyftas, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning utvisande, huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader, av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av de för företaget erhållna statsmedel föranletts Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftat statsbidrag ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes, samt att för odlingslånet ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av därav lyftade medel avlämna sådan skuldförbindelse, som av Statskontoret godkännes.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Härskåren den 4 Sep 1923.
Ernst Johansson ägare $\frac{1}{4}$ mk Härskåren
Ludvig Andersson " $\frac{3}{8}$ " Låhle
Anders Olsson " $\frac{1}{2}$ " Hovenäs

Att Ernst Johansson Härskåren Ludvig Andersson
Låhle och Anders Olsson Hovenäs

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intygas:

Johan Johansson Knut Lundin
Adress: Ödby Örn Adress: Härskåren Örn


Med stöd av Kungl. brevet den 13 juli
1923 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 5. oktober 1923.

Ant. Mauland

E. Wilh. Örn

0 2*0068





Avskrift.

Ossesen Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 13 juli 1923 fastslädd till efterrättelse
vi arbetets utförande.

Stockholm den 10 augusti 1923

På Kungl. Lantbrukstygelsens vägnar:
Albert Smith.

avskrift Kungl. Lantbrukstygelsen har denna dag
deli medgivit, att utan hinder för företaget god-
kännande den vid punkt 11+70 förskrivna vägtrun-
nan må inledas i den fastställda arbetsplanen.

Förslag

till torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande hemmanen
Kärnskålan, Hovenäs, Dalö och Björneröd uti Askums socken av Göte-
borgs och Bohus län.

Ideli och förskrivit, att de till företaget beviljade
statsunderstöden skola minskas, lönet från 5.840 kr.
nu till 5.430 kronor och statsbidraget från 2.920
kronor till 2.710 kronor. Stockholm den 29 decem-
ber 1924.

På Kungl. Lantbrukstygelsens vägnar
Albert Smith,

Känt och skrivet, bebyggas
Å. Åkudal.

Sedan Konungens Befallningshavande uti Göteborgs och Bohus län un-
der den 27 oktober 1919 förordnat mig, att, jämligt föreskrifterna
uti Kap. 10 av vattenlagen, förrätta syn rörande torrläggning av
vattenskadade marker tillhörande hemmanen Kärnskålan, Hovenäs, Dalö,
och Björneröd uti Askums socken, har sådan syneförrättning avslutats
den 20 september 1921.

Av detta torrlägningsföretag beröras:

3/8	mtl Dalö	ägare: Ludv. Andersson
1/4	" Hovenäs	" A. Eliasson
1/4	" Do	" C. M. Engblom
5/32	" Dalö	" C. M. Engblom
1/4	" Hovenäs	" Anders Olsson
1/4	" Björneröd	" Fr. Jakobsson
1/2	" Kärnskålan	" A. H. Johansson

Sedan samtliga intressenter i företaget förklarar, att de till detta torrlägningsföretags utförande i underdånighet ärnade söka erhålla statsbidrag, får jag för sådant ändamål, jämligt gällande instruktioner, härmed avgiva följande

B e t ä n k a n d e .

Orienterande

beskrivning.

Torrlägningsföretaget är beläget mitt emellan Örns och Gravarnas ångbåtsbryggor.

Anledningen

till vattenskadan.

Anledningen till att de ifrågavarande markerna äro vattenskadade är att söka däri, att det avloppsdike, som genom dem framgår, är för otillräckligt och aldrig blivit underhållet.

Arealer

och jordmån.

Den areal, som genom detta företag torrläggas utgöres av

åker 8.275 hektar

annan mark 3.875 "

Tillsammans 12.15 " , vilket alltsammans

äges av de statsbidragssökande.

Jordmånen är överallt mylla på lerbotten, god och bördig jord.

Avkastning

och jordvärden.

Nuvarande nettoavkastning pr år från dessa marker är vid

syneförrättningen uppskattad till 256.85 kr.

blivande avkastning till 1132.40 "

och ökad avkastning alltså 875.55 "

Kapitaliserat efter 5 % motsvara dessa avkastningstal

ett nuvarande jordvärde av 5137: - kr.

" blivande " " 22648: - "

och alltså ett ökat jordvärde av 17511: - kr.

Kostnadsförslag.

Under bil.litt. C närslutes kostnadsberäkning för denna torrläggning utgörande för

arbetskostnaden ett belopp av 11940: - kr.

och kostnad för undersökning.förrättning m.m. 352: - "

Tillsammans 12292: - "

Nederbördsområde

och vattenmängder.

Nederbördsområde för ifrågavarande dike har beräknats till c:a 5 km² och tillrinning vid flod till 150 sek.lit pr km², vadan alltså diket vid flod skall kunna framföra 0.75 m³/sek.

Lutningar

och dimensioner.

Dikningen börjar nere vid landsvägsbron, från vars botten i höjdläget + 3.69 m i förhållande till det vid undersökningen använda jämförelseplanet, ny bottenlinje utlägges i lutning 0.3:1000 upp till Dalevattnet, så att bottenläget vid Dalevattnet blir + 4.15 m.

Bottenbredd 0.30 m. i berg 1.80 m. Sidolutning 1:1.5.

M	0.75 m ³ /sek.
I	0.3:1000
T	1.00 m.
S.l.	1:1.5
B.b.	0.30 m.
a	1.80 m ² .
p	3.91 m.
R	0.46 "
v	0.372 m/sek.
M	0.71 m ³ /sek.

Broar.

I följd av dikets uppgrävande skall en brotrumma i utfartsväg vid n:o 11+70 m. ombyggas, med en fri öppning av 1.80 m.

Torrläggningens

effekt.

Genom detta företags utförande skyddas de nu vattenskadade markerna från översvämning och bliva så torrlagda, att de med fördel kunna täckdikas.

Företagets

laglighet.

Mot detta företags utförande synes intet laga hinder möta. Företaget har ordnats genom sådan syn, som omförmäles uti vattenlagen kap. 10,

och har denna syneförrättning vunnit laga kraft. *Det s. k. Dalevattnet är icke någon typ i vanlig omräkning utan ligger ett igensatt län med gussby från kast från kast. Det orsakar betydande tillägg till vatten och är förturigt såsom ligger mycket för högt.*

Företagets

utförande.

Hela torrlägningsarbetet skall vara fullständigt fullbordat inom två år, efter sedan statsbidrag till detsamma beviljats.

De torrlagda

markernas framtida

skötsel.

Då all i företaget ingående mark redan sedan gammalt är odlad, lär några särskilda föreskrifter angående jordens skötsel icke här vara erforderliga.

Liknande

med statsbidrag

understött företag.

Det närmaste med statsbidrag understödda företag i närheten torde vara regleringen av Bratteby-ån i samma socken.

Tillstyrkande.

Då företaget, om äntill omfång ringa likväl är av stor betydelse för intressenterna i detsamma, tillåter jag mig vördsamt tillstyrka, att företaget må understödjas med av statsmedel utgående såväl anslag utan återbetalningsskyldighet som även lån.

Detta betänkande åtföljes av:

- 1:o) Översiktskarta i skalan 1:100000,
- 2:o) Tabell, bil. litt. A,
- 3:o) Ägobeskrivning m.m., bil. litt. B,
- 4:o) Kostnadsförslag, bil. litt. C,
- 5:o) Avskrifter av vid syneförrättningen förda protokoll, utlåtande
samt hävdeförteckning och uppskattningslängd, bil. litt. D,
- 6:o) Bevis att syneförrättningen vunnit laga kraft, bil. litt. E,
- 7:o) Förening om sökande av statsbidrag, bil. litt. E,
- 8:o) Plankarta i ett blad,
- 9:o) Profil-, sektions- och broritningar i ett blad.

Vänersborg i februari 1922.

Ex officio:

Bror Emil Hildebrand

Vidimeras ex officio:

Bror Emil Hildebrand

Handskrift

Tabell

Bil. tit. A.

*Uti vid undersökningen be-
fästliga skick utgöres torrläggnings-
området av:*

åker

annan mark

Summa

*Stora torrlägg- De statsbidrags-
ningsområdet sökandevardet*

Arbet värde Arbet värde

hvar h. i. h. i. h. i. h. i.

82753820-

82753820-

38751317-

38751317-

12155137-

12155137-

*Genom de föreslagna ar-
betenas utförande beräknas sam-
ma område kunna förändras till:*

åker förbättrad

annan mark

Summa

827515628-

827515628-

38757020-

38757020-

121522648-

121522648-

Näringsby: Febr. 1922.

Broderessjefen

Utdienerus ex officio:

Broderessjefen

bil. till B.

Tabell. f.

Beskrifning och värderingslängd öfver vatten-skadad mark, tillhörig utstånstående lämn- och avlags-påkändes hemman.

mät.	Hemman och Ägare:	f - r - e - a - l:				Förbättrings-värde	
		Jor:	Östling fristående mark:	Mark:	Summa:	Genom antickningen:	gen. ostling.
							h. ar h. öre
3/8	Dalö, Ludvig Fredersson	203,5		94	297,5	4140	-
1/4	Boresås, A. Eliasson	41		05	46	672	-
1/4	H., C. M. Engblom	33,5			33,5	531	-
3/32	Dalö, C. M. Engblom	80		94,5	174,5	2571	-
1/4	Boresås, Freders Olsson	20		14	34	520	-
1/4	Björneröd, Fr. Jakobsson	57,5		65	122,5	1815	-
1/2	Kärnsåla, A. W. Johansson	392		115	507	7262	-
	Summa	827,5		387,5	1215	17511	-

Bil. tit. B.

Tabell, B.

utvisande läne- och auslagsökandes andel i kostnad och samt
läne- och auslagsbelopp.

not.

Hemmansägare.

		Förbrukningsvärde	70% av förbruknings- värdet	Deltag i kost- naden för:		Kostnad:	Auslag:	Läne:						
				Förbruknings- värdet	Överskottning förbrukning, utm.									
		kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre					
3/8	Dalö, Ludvig Suderpsau	4140	- 2898	- 2898	62	83	01	2905	83	968	61	1937	22	
1/4	Worenäs, J. Eliassau	672	- 470	40	458	50	12	52	472	02	157	34	314	68
1/4	Do, E. M. Eugblane	531	- 371	70	361	78	10	67	372	45	144	15	248	30
3/32	Dalö, E. M. Eugblane	2571	- 1799	70	1752	79	51	67	1804	46	601	49	1202	97
1/4	Worenäs, Suders Olsau	520	- 364	-	354	62	10	45	365	07	121	69	243	38
1/4	Björneröd Fr. Jakobssau	1815	- 1270	50	1236	98	36	47	1273	45	424	48	848	97
1/2	Känshälan J. M. Johanssau	7262	- 5083	40	4952	71	146	01	5098	72	1699	57	3399	15
	<u>Summa</u>	<u>17511</u>	<u>- 12257</u>	<u>70</u>	<u>11940</u>	<u>352</u>	<u>- 12290</u>	<u>4097</u>	<u>33</u>	<u>8194</u>	<u>67</u>			
					7740			8408	2327	62	7454	05	99	

Udräktad i Febr. 1922.

Bror Erici Heidebrand

Utdieneras ex officio:

Bror Erici Heidebrand

Kostskrift

Bil. lit. C.

Kostnadsberäkning för torrläggning av vatten-skadade marker, tillhörande hemmanen Kärshälan, Hövenäs, Dalö och Björneröd uti Askums socken av Göteborgs och Bohus län.

Läge Sträcka N:	Längd m.	Djup m.	Bredd m.	Arbete	3 m.	2 kr.	Kostnad kr. öre	Summa kr. öre
-----------------------	-------------	------------	-------------	--------	---------	----------	--------------------	------------------

A Torrläggningsarbetet

12) Polarepet från Kärshälan (ilopverkpris 8: kr.).

0		0,85	0,30	2,85	lera			
-1	140	100	"	3,30	"	100	130	130 -
-2	100	1,15	"	3,75	"	63	"	81 90
-3	100	1,35	"	4,35	"	94	"	122 20
-4	100	1,40	"	4,50	"	156	"	202 80
-5	100	1,80	1,40	3,50	"	152	2	304 -
				berg		22	15	330 -
-6	100	1,45	0,30	4,65	lera	152	2	304 -
				berg		22	15	330 -
-7	100	1,35	"	4,35	lera	172	130	223 60
-8	100	1,35	"	4,35	"	187	"	243 10
-9	100	1,40	1,80	-	"	200	"	260 -
				berg		22	15	330 -
-10	100	1,20	0,30	3,90	lera	100	2	200 -
				berg		34	15	510 -
-11	100	2,85	1,80	-	lera	38	2	76 -
				berg		110	15	1650 -
-12	100	2,25	0,30	7,05	grus + sten	687	3	2061 -
				berg		20	15	300 -
-13	100	1,05	"	3,45	grus + sten	300	2	600 -
-14	100	1,85	1,80	-	berg	80	15	1200 -
-15	100	0,80	0,30	-	grus + sten	181	3	543 -
-15+24	24	-	-	-	"			50 -

En brotremma i aff. väg vid u. o. l. H. fo. utf. ritu.

65 m³ a 10: - 650: - pläntsk., rust + rärke 150: -

800 -

10.057 60

Sum 10887 60

1008 40

1088 40

För oförutsedda kostnader tillägges c. a 10%

Summa kostnad: 11.060 -

Tr. p. t.

Minstskning omkring 30%

11.060 -

11940 -

9280 -

3540 -

7.780 -

8400 -

			Fr. öre
	Trpt.	7.760 -	~~8.400 -~~ 11940-
22/	Udersökning, förädlings, m. m.	368 23	~~1368 23~~ 352-
	<u>Sammanförslagskostnad.</u>	<u>8.148 23</u>	<u>~~8.768 23~~</u> <u>12292-</u>

Vänersborg i Febr. 1924.

Biron Lenn Hildebrand.

Vid arbetsplanens fastställande har
kostnaden för företaget beräknats till
8.768 kronor 23 öre.

Stockholmen den 10 augusti 1923

På Kungl. Lantbrukstygelsens vägnar:
Albert Smith.

Arkiv

I samband med att Kungl. Lantbrukstygel-
sen denna dag medgiver ändring i arbetspla-
nen har kostnaden för företaget beräknats
till 8.148 kronor 23 öre. Stockholm den 29. decem-
ber 1924.

På Kungl. Lantbrukstygelsens vägnar

Albert Smith

Lätt arkiverat bekrä-
ft. Åkerlund

Vidimeras et officio:

Bronze-
-u- Hildebrand

Anschrift

Avredoräkning för sjöreförädlings, enf. Kap. 10 av vattenlagen, rörande förläggning av vattenkraftsverk, tillhörande kommunen Dalö, Kobbås, Björneröd och Kärnsålen i Götalands län av Göteborgs och Bohus län, upprättad enf. lantbruksingenjör Lars den 31-12-1920.

§ 5.	16 kalleter, 1 kungörte	8.50
§ 6.	avgränsningsområdet gränser: 4.5 km. a 3:	13.50
	Stjärnstränder: 0.7 km a 5:	3.50
	58 fig. åker $\frac{1}{2}$ a 0.15 a 0.17	8.84
	8.275 h:ar a 1.06	8.77
	25 fig. äng, $\frac{1}{2}$ a 0.15 a 0.14	3.50
	3.875 h:ar a 0.74	2.95
	7 fig. imp. $\frac{1}{2}$ a 0.19 a 0.05	-35
	1.35 h:ar a 0.78	1.05
§ 8.	4 vättblad: 4+1:	5.-
§ 9.	vattenavlopp: 0.25 km. a 5:	1.25
§ 11.	ytavvägning: 75 punkter, $\frac{1}{2}$ h:ar a 0.04	3.-
	13.50 h:ar a 0.52	7.02
	bevägringskurva 3.5 km. a 2.50	8.75
§ 13.	arealuträkning: 84 fig. $\frac{1}{2}$ a 0.16 a 0.05	4.20
	13.50 h:ar a 0.10	1.35
§ 14.	ägobeskrivning: 84 fig. a 0.03	2.52
§ 18.	uppgrävning: 77 fig. a 0.12	9.24
§ 20.	längdprofil: 1.5 km. a 3.50	5.25
	1 ritark	3.-
	19 sektioner a 0.25	4.75
	ritarea 1.8 m ² 19 a 0.036	-68
§ 24.	hydrografisk utredning: 2+0.10	2.10
§ 25.	dimensjonsberäkning: 1.5 km	6.75
§ 27.	1.5 " a 0.90	1.35
	1.5 " a 4:	6.-
	1.5 x 0.90	1.35
	0.1% av 9400	9.40
§ 36.	brötningarna 1 st	5.-
	kostnadsberäkning	3.-
	kust. 32 m ² a 0.10	3.20
	0.1% av 880	-88
§ 39.	höjdsiffror: 75 a 0.01	12.08
§ 41.	översiktskarta	-75
§ 43.	utlåtande: 4 sidor a 3:	12.-
	betänkande 6 " a 3:	18.-
§ 44.	dagavred: längdavräkning 1 dag	12.-
	räkningar 1 "	12.-
	tabeller $\frac{1}{2}$ "	6.-
§ 49.	kopia av plan-karta: 1 ark	7.-
	84 fig. $\frac{1}{2}$ a 0.16 a 0.07	5.88
	13.50 h:ar a 0.14	1.98
	75 höjdsiffror a 0.02	1.50
	kopia w: 0.2	16.27
§ 52.	" av profiler m. m. 1.5 km. a 6:	9.-
	19 sekt. 4.75+0.68	5.43
	1 ritark	3.-
	30% av 5.43	1.62
	kalkering: 75% av 19.05	19.05
§ 13.	" av brötningarna	8.20
	30% av 8.20	2.46
	kalkering: 75% av 10.66	10.66
§ 55.	avskriften av 55 sidor a 0.75	41.25
		7.99
		49.24
		336.73

Beskrivning 336.73

Jag, som med denna räkning icke åtnöjes, äger att inom tre månader härnäst skänka ut denna räkning, avstämd genom stämning av förädlingsmannen till Statens härsk-rätt. Kärnsålen den 20-9-1921.
Karlensbildbrant.

Att en med förestående lika räkning denna dag blivit av

företagingsmannen till sökandena överlämnad,
betyga, Kärnhälan den 20.9.1921
Carl Christensson Carl Andersson

Mildneras affici:
Börkneiffidehandt

Avskrift.

Arvode till gode män vid syn rörande torrläggning å hemmanen
Hovenäs, Kärrshålan m.fl. i Askum socken, Göteborgs och Bohus län.

Carl Christensson, Odby:

resa	1 mil	5,75	
1 dag		<u>10:</u>	15,75

Carl Andersson, Amborseröd:

~~resa~~	lika kostnad	<u>15,75</u>	
			31,50

Attesteras:

Bror Emil Hildebrand.

Kvitteras:

Carl Christensson. Carl Andersson.

Vidimeras ex officio:

Bror Emil Hildebrand

Avskrift.

Siv. liv. ll.

Protokoll fört vid syneförrättning , i enlighet med föreskrifterna i Kap.10 av Vattenlagen, rörande torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande hemmanen Hovenäs, Kärrshålan, Dale och Björneröd uti Askum socken av Göteborgs och Bohus län.

År 1921, den 21 September, klockan 10 f.m., inställde sig undertecknad, lantbruksingeniör, hos Herman Johansson i Kärrshålan, dit detta sammanträde var kungjort, varefter förhandlades, som följer:

§ 1.

Ansökningen till denna förrättning samt Länsstyrelsens med anledning av densamma utfärdade förordnande upplästes. (Bil.litt.A)

§ 2.

Sammanträdet befans i laga ordning kungjort och voro sakägarne dessutom särskilt kallade. Såsom närvarande antecknades: Anders Olsson, C.M.Engblom i Hovenäs,- Alb.Johansson i Hovenäs,enl.fullmakt ombud för August Eliasson i Hovenäs,- A.H.Johansson och nuvarande ägaren Ernst Johansson i Kärrshålan, A.L.Andersson i Dale samt Frans Jakobsson i Björneröd.

Såsom gode män voro tillkallade och närvarande skiftesgodemännen Carl Christensson i Odby och Carl Andersson i Amborseröd, båda från Askum socken. (Bil.litt.B)

§ 3.

Framställd fråga, om någon jävsanmärkning förekom emot förrättningsmannen eller de gode männen, besvarades med: nej.

§ 4.

Förrättningsmannen meddelade, att förrättningen omfattade två skilda företag, ett berörande hemmanen Kärrshålan, Hovenäs, Dale och Björneröd och det andra, berörande endast hemmanen Hovenäs. Plankarta över de olika vattenskadade markerna framvisades samt profilritningar med kostnadsförslag för de båda företagens utförande.

Torrlägningsfrågorna diskuterades och C.M.Engblom i Hovenäs förklarade, att han ansåge honom tillhöriga marker vid båda företagen snarare skadas av den föreslagna torrläggningen än förbätt-

ras, att beträffande det mindre företaget dagbredden vore för för stor föreslagen, samt beträffande båda företagen att han trodde de föredragna kostnadsberäkningarna vara för låga.

Uti vaf C.M.Engblom yttrade förklarade sig ombudet för August Eliasson i Hovenäs instämman.

Sökandena förklarade sig vidhålla ansökningsen.

§ 5.

Härefter begåvo sig synemän och intressenter ut på markerna i fråga, där synemännen besiktigade dikena samt uppskattade den bätnad, som genom torrläggningarnes utförande skulle vinnas.

§ 6.

Efter återkomsten från marken redogjordes för synemännens uppskattning, av vilken sammandragen och repartitionslängderna upplästes.

§ 7.

Härefter enade sig synemännen om närslutne utlåtande, vilket för de närvarande upplästes. (Bil.litt.C)

§ 8.

Till arbetsstyrelse för det större företaget valdes: Ernst Johansson i Kärrshålan, Ludvig Andersson i Dale och Anders Olsson i Hovenäs.

Till styresman för det mindre företaget utsågs Anders Olsson i Hovenäs.

§ 9.

Handlingar och ritningar rörande det större företaget skulle förvaras hos Ernst Johansson i Kärrshålan, adress: Örn,- och för det mindre företaget hos Anders Olsson i Hovenäs, med samma adress.

§ 10.

Intressenterna beslöte att till företagens utförande i underdåninghet söka erhålla statsbidrag, såväl anslag utan återbetalningsskyldighet som även lån,- och uppdrogs åt repektive styresmän att sådant statsbidrag söka, lyfta, kvittera samt mot redovisning förvalta. Styresmännen bemyndigades även att under avvaktan på statsmedeln på enskild väg anskaffa medel för förrättningen.

gens likviderande samt för att snarast kunna påbörja arbetena.

§ 11.

Sedan härefter § 85 av Kap. 11 i Vattenlagen blivit för de närvarande uppläst samt synemännens arvodesräkningar framvisade, förklarades nu, då ingen - på förfrågan - hade något vidare att till detta protokoll anföra, denna syneförrättning avslutad.
Kjärrshålan den 20 September 1921.

Ex officio:

Bror Emil Hildebrand.

Carl Christensson. Carl Andersson.

Vidimeras ex officio:

Bror Emil Hildebrand

Avskrift

Bil. litt. 

Som förening icke lämpligen kunde åstadkommas rörande det företag, som avser torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande hemmanen Kjärrshålan, Dale, och Hovenäs uti Askums socken av Göteborgs och Bohus län, få synemännen beträffande detta företag härmed avgiva följande

U T L Å T A N D E .

Företaget är att anse som ett vattenavledningsföretag.

Emot företagets utförande synes icke möta något laga hinder.

Sökande till förrättningen äga mer än 68 % av hela den uppskattade förbättringen genom företagets utförande.

Företaget avser, att genom uppgrävning av avloppsdiket från Dalevattent ned till havet, få kring detta avloppsdike samt vid sjön belägna nu vattenskadade marker skyddade från översvämning samt så torrlagda att de till största delen kunna täskdikas.

Förrättningsmannen har upprättat plankarta över dessa vattenskadade marker och därvid såsom vattenskadad medtagit all mark, belägen inom 1,35 m. höjd över medelståndet uti sjön och uti avloppsdiket, jämfört med en kurva, belägen 0,50 m. över högvattenståndet.

Förrättningsmannen har upprättat förslag till detta torrlägningsarbetets utförande och därvid beräknat det nederbördsområde, vars överflödiga vatten skall genom avloppsdiket avföras, till c:a 5 kvadratkilometer samt avrinning vid flod 150 sekundliter pr. kvadratkilometer. Dikningsarbetet börjar nere vid landsvägsbron, från vars botten i höjdläget + 3,69 m. i förhållande till det vid undersökningen använda horisontalplanet, ny bottenlinie utlägges upp till Dalevattnet med en lutning av 0,3: 1000, så att bottenläget vid Dalevattnet blir + 4,15 m. Bottenbredd 0,30 m. i berg och bro 1,80 m., sidolutning 1: 1,5. Bron vid n:o 11 + 70 m. ombygges enligt ritning. Landsvägsbron vid n:o 15 behöver ej ombyggas.

Synemännen hava uppskattat den båtnad, som genom detta avdiknings-

arbetets utförande kommer att beredas de nu vattenskadade markerna. Synemännen hava därvid sökt uppskatta dessa markers nuvarande nettoavkastning pr. år uti deras vattenskadade skick samt den avkastning samma marker kunna anses lämna, torrlagda enligt förslaget. Skillnaden i avkastningen utvisar förbättringen. Synemännen hava härvid fäst avseende såväl vid markens respektive höjdläge över den bestämmande vattenytan som även vid dess naturliga beskaffenhet och belägenhet i övrigt.

Med anledning av vad sålunda förekommit få synemännen beträffande detta företag nu bestämma följande:

- 1:o) Den av förrättningsmannen upprättade plankartan skall ligga till grund för beräkningen av den areal, med vilken varje intressent skall i företaget deltaga.
- 2:o) Det upprättade och slutligt fastställda företaget till torrläggningens utförande skall vid arbetets verkställande noggrant följ-
-jas.
- 3:o) Gemensamma kostnader för detta företag nu och för framtiden delas intressenterna emellan, eftersom var och en av dem genom torrläggningens utförande erhåller förbättrad mark, sådan denna förbättring finnes uträknad uti synemännens uppskattningslängd med den därtill fogade repartitionslängden.
- 4:o) Gemensamma kostnader nu vid arbetets utförande äro kostnaden för avloppsdikets upptagande å hela dess sträcka, kostnaden för bronns ombyggande och dammluckans byggande samt kostnaden för syneförrättningen samt sökande av statsbidrag. Gemensamma kostnader för framtiden äro kostnaderna för avloppsdikets underhåll och ränsning.
- 5:o) Hela avdikningsarbetet skall vara fullständigt fullbordat inom tre år, efter sedan detta utlåtande vunnit laga kraft, men, om statsbidrag till arbetets utförande sökas, inom två år, efter sedan sådant bidrag beviljats.

6 :o) Uppkastad dikesjord får ej läggas närmare avloppsdikets nya kanter än en m. och skall vara från dikets närhet bortförd inom sju år, efter sedan avdikningen fullbordats, svarande härvid varje jordinnehavare för sin mark, utan ersättning. Uppsprängt berg får ej läggas på åkerjord, utan bortföres till närbelägen lämplig plats i samband med dikningsarbetets utförande.

7:o) På nedsidan av landsvägsbron bör anordnas en lucka för att utestänga havsvattnet vid högflod därstädes.

8:o) För jord, som till avloppsdikets förstörande åtgått, betalas ingen ersättning, Ej håller betalas sådan för annan skada eller intrång, som vid torrlägningsarbetets utförande - med nödvändighet - vållas.

9:o) Avloppsdiket skall för framtiden genom den valda arbetsstyrelsens försorg grundligt ränsas minst vart fjärde år. Vid sådana tillfällen uppkastat räns bortföres genast av vederbörande jordinnehavare, utan ersättning.

Besvär emot detta utlåtande och denna förrättning anföras inom sextio dagar från förrättningens avslutande, hos Västerbygdens Vattendomstol, adr. Vänersborg, på sätt, som föreskrivas uti § 85 av Kap. 11 av vattenlagen.

Kjerrskålan den 20 sept 1921.

Ex officio:

Bror Emil Hildebrand.

Carl Christensson.

Carl Andersson.

Vidimeras Ex officio:

Bror Emil Hildebrand

Uppskattning av båtnaden genom torrläggning av vatten-
skadade marker, tillhörande hemmanen Dalö, Hovenäs,
Björneröd och Kärrshålan uti Askersås socken, Göteborgs och
Bohus län.

Ägofigurens n:o å plankarta	Hemmans, lägenheters och innehavares namn samt jordens naturliga beskaffenhet	Areal hektar			Avkastning pr år o. har före torrläggningen	Avkastning pr år o. har efter torrläggningen	Skilnad = ökad avkast- ning pr år o. har	Avkastning pr år o. ägofigur före torrläggningen	Avkastning pr år o. ägofigur efter torrläggningen	Ökad avkastning pr år och ägofigur förbättring	Summor och repartition
		åker, som förbättras	till odling föreslagen mark	annan mark							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<u>3/4 uti Dalö,</u>											
<u>Ludvig Andersson (sökande)</u>											
1	åker, mylla på lera	08			10	10	-				
2	" " "	11,5			10	10	-				
3	" " "	24			40	100	60	960	24	1440	
4	" " "	12			50	100	50	6	12	6	
5	" " "	06			30	100	70	180	6	420	
6	" " "	40			10	100	90	4	40	36	
7	" " "	55			10	100	90	550	55	4950	
8	" " "	20			30	100	70	6	20	14	
9	" " "	27			50	100	50	1350	27	1350	
								4640	184	" "	13760
10	äug " "			"	19	10	80	70	190	1520	1330
11	" " "			"	15	50	100	50	750	15	750
12	" " "			"	13	30	100	70	390	13	910
13	" " "			"	33	10	100	90	330	33	2970
14	" " "			"	14	10	80	70	140	1120	980
								18	8740	" "	6940
<u>Summa</u>		<u>203,5</u>	"	<u>94</u>	"	"	"	"	"	"	<u>207-</u>
<u>1/4 uti Hovenäs</u>											
<u>P. Eliasson</u>											
15	åker, mylla på lera	21			40	100	60	840	21	1760	
16	" " "	20			10	100	90	2	20	18	
								1040	41	" "	2060
17	äug " "			"	05	10	70	60	50	350	3
<u>Summa</u>		<u>41</u>	"	<u>05</u>	"	"	"	"	"	"	<u>2360</u>

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<u>1/4 mtt. Hoveenäs</u>											
<u>C. M. Engblom</u>											
18	äker, mylla på lera	" 12			40	100	60	4 80	12 -	7 20	
19	" " "	" 21,5			10	100	90	2 15	21 50	19 35	
<u>Summa</u>		" 33,5	"	"	"	"	"	6 95	33 50	"	26 55
<u>1/4 mtt. Hale</u>											
<u>C. M. Engblom</u>											
20	äker, mylla på lera	" 15			50	100	50	7 50	15 -	7 50	
21	" " "	" 12			30	100	70	3 60	12 -	8 40	
22	" " "	" 30			10	100	90	3 -	30 -	27 -	
23	" " "	" 23			10	80	70	2 30	18 40	16 10	
								16 40	75 40	"	59 -
24	äng	"		" 41	10	80	70	4 10	32 80	28 70	
25	" " "	"		" 08	50	100	50	4 -	8 -	4 -	
26	" " "	"		" 10,5	30	100	70	3 15	10 50	7 35	
27	" " "	"		" 25	10	100	90	2 50	25 -	22 50	
28	" " "	"		" 10	10	80	70	1 -	8 -	7 -	
								14 75	84 30	"	69 55
<u>Summa</u>		" 80	"	" 94,5	"	"	"	"	"	"	128 55
<u>1/4 mtt. Hoveenäs</u>											
<u>Anders Olsson (pöskande)</u>											
29	äker, mylla på lera	" 06			40	100	60	2 40	6 -	3 60	
30	" " "	" 14			10	100	90	1 40	14 -	12 60	
								3 80	20 -	"	16 20
31	äng	"		" 14	10	80	70	1 40	11 20	"	9 80
<u>Summa</u>		" 20	"	" 14	"	"	"	"	"	"	26 -
<u>1/4 mtt. Björneröd</u>											
<u>Fraus Zaksbrasa</u>											
32	äker, mylla på lera	" 14			50	100	50	7 -	14 -	7 -	
33	" " "	" 14			30	100	50	4 20	14 -	9 80	
34	" " "	" 10			10	100	90	1 -	10 00	9 -	
41	" " "	" 02,5			10	100	90	- 25	250	2 25	
42	" " "	" 07			30	100	70	2 10	7 -	4 90	
<u>typt</u>		" 47,5	"	"	"	"	"	14 55	47 50	32 95	"

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
	typt	47,5	"	"	"	"	"	1455	47,50	32,95	"	"
43	äker, ungläpälara	" 10				50	100 50	5 -	10 -	5 -		
								1955	57,50	"	"	37,95
35	aug	"	"	"	03	40	100 60	120	3 -	180		
36	"	"	"	"	25	10	100 90	250	25 -	22,50		
37	"	"	"	"	09	10	80 70	-90	720	630		
38	"	"	"	"	09	10	80 70	-90	720	630		
39	"	"	"	"	15	10	100 90	150	15 -	13,50		
40	"	"	"	"	04	40	100 60	160	4 -	240		
								860	6140	"	"	5280
	Summa	" 57,5	"	"	65	"	"	"	"	"	"	90 75

1/2 mte. Kärshälsan

P. W. Johansson (Sökaude)

44	äker, ungläpälara	" 22				10	10 -					
45	"	" 10				40	100 60	4 -	10 -	6 -		
46	"	" 17,5				10	100 90	175	1750	1575		
47	"	" 09				40	100 60	360	9 -	540		
48	"	" 11				10	100 90	110	11 -	990		
49	"	" 10				40	100 60	4 -	10 -	6 -		
50	"	" 25				10	100 90	250	25 -	2250		
51	"	" 04				30	100 70	120	4 -	480		
52	"	" 06				50	100 50	3 -	6 -	3 -		
53	"	" 08,5				50	100 50	425	850	425		
54	"	" 08,5				30	100 70	255	850	595		
55	"	" 17,5				10	100 90	175	1750	1575		
56	"	" 16,5				10	100 90	165	1650	1485		
57	"	" 08,5				30	100 70	255	850	595		
58	"	" 08,5				50	100 50	425	850	425		
59	"	" 17,5				50	100 50	875	1750	875		
60	"	" 14				30	100 70	420	14 -	980		
61	"	" 32				10	100 90	320	32 -	2880		
	typt	246	"	"	"	"	"	5430	224 -	16970	"	"

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	<i>tript</i>	246	"	"	"	"	"	54 30	224 -	169 70	"
62	<i>äker, mylla på lera</i>	" 32			10	100	90	3 20	37 -	28 80	
63	" "	" 09,5			30	100	70	2 85	9 50	6 65	
64	" "	" 07			50	100	50	3 50	7 -	3 50	
65	" "	" 07			50	100	50	3 50	7 -	3 50	
66	" "	" 05,5			30	100	70	1 65	5 50	3 85	
67	" "	" 30			10	100	90	3 -	30 -	27 -	
68	" "	" 23			10	100	90	2 30	23 -	20 70	
69	" "	" 14			30	100	70	4 20	14 -	9 80	
70	" "	" 18			50	100	50	9 -	18 -	9 -	
								87 50	370 -	" "	282 50
71	<i>äng</i>	" "		" 17	40	100	60	6 80	17 -	10 20	
72	" "	" "		" 15	10	80	70	1 50	12 -	10 50	
73	" "	" "		" 30	10	80	70	3 -	24 -	21 -	
74	" "	" "		" 12	30	100	70	3 60	12 -	8 40	
75	" "	" "		" 09	50	100	50	4 50	9 -	4 50	
76	" "	" "		" 18	10	100	90	1 80	18 -	16 20	
77	" "	" "		" 14	10	80	70	1 90	11 20	9 80	
								22 60	103 20	" "	80 60
	<i>Summa</i>	392	"	" 15	"	"	"	"	"	"	363 10
	<i>utan grad</i>										
78	<i>dike</i>			" 21							
79	"			" 22							
80	<i>imp.</i>			" 23							
81	<i>dike</i>			" 17							
82	"			" 20							
83	"			" 25							
84	<i>imp.</i>			" 07							
	<i>Sum</i>	"	"	" 135							

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
<u>Sammandrag</u>											
<u>3/8</u>	<u>Falö, Ludo. Jundersson</u>										
	åker	4035	"	"	"	"	"	4640	184	-	13760
	äug	"	"	"	"	94	"	18	-	8740	6940 207 -
<u>1/8</u>	<u>Hovenäs, J. Eliasson</u>										
	åker	"	41	"	"	"	"	1040	41	-	3060
	äug	"	"	"	"	05	"	-50	350	3	- 3360
<u>1/4</u>	<u>Hovenäs, C. M. Engblom</u>										
	åker	"	335	"	"	"	"	695	3350	"	2655
<u>5/32</u>	<u>Dals, C. M. Engblom</u>										
	åker	"	80	"	"	"	"	1640	7540	59	-
	äug	"	"	"	"	945	"	1475	8430	6955	12855
<u>1/4</u>	<u>Hovenäs, Jundersson</u>										
	åker	"	20	"	"	"	"	380	20	-	1620
	äug	"	"	"	"	14	"	140	1120	980	26 -
<u>1/4</u>	<u>Björneröd, Fr. Jakobsson</u>										
	åker	"	575	"	"	"	"	1955	5750	3795	
	äug	"	"	"	"	65	"	860	6140	5280	9075
<u>1/2</u>	<u>Kärnhälan, J. W. Johansson</u>										
	åker	393	"	"	"	"	"	8750	370	-	28250
	äug	"	"	"	"	115	"	2260	10320	8060	36310
	<u>Summa</u>	8275	"	"	3875	"	"	25685	113240	"	87555

Säledes efter bästa förhållande uppskattat och
rätt uträknat, betyga, Kärnhälan den 30 Sept. 1921,
Ett Officio.

Per Erik Bildstrand.
Carl. Christensson Carl Jundersson

Vidimeras ett Officio.

Björneröd i edelsamt

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	<u>Repartition</u>								<u>Kronor</u>	<u>procent.</u>	
✓ 3/8	Falö, Ludo. Andersson								deltagare för frikostning 207 -	med 23,64%	
✓ 1/4	Horväs, A. Eliasson								" 3360	" 3,84%	
✓ 7/32	Falö, C. W. Engblom								" 2655	" 3,03%	
✓ 1/4	Horväs, C. W. Engblom								" 12855	" 14,68%	
✓ 1/4	Horväs, Anders Olsson								" 26 -	" 2,97%	
✓ 1/4	Björneröd, Fr. Jakobsson								" 9075	" 10,36%	
✓ 1/2	Kärsholm, A. W. Johansson								" 36310	" 41,48%	
									<u>Sum</u> 87555	-	100,00%

Kärsholm den 20. 9. 1921.
 Bror Olof Heidebrand.

Utdiuktas ex officio
 Bror Olof Heidebrand

Utdrag.

Bis. luv. E.

Västerbygdens Vattendomstol -6 Feb 1922

Till Västerbygdens Vattendomstol.

För att, jämligt för mig gällande instruktion, bifoga vederbörandes framställningar om statsbidrag till torrlägningsföretag, får jag härmed vördsamt hemställa om ett generellt b v i s att mot nedanstående syneförrättningar, vilka av mig handlagts i enlighet med föreskrifterna uti Kap. 10 av vattenlagen, besvär icke inom laga tid hos Vattendomstolen anförts, nämligen

.....
syneförrättning rörande torrl. av vattenskadade marker, tillhörande hemmanen Hovenäs, Kärrskålan m.fl. uti Askum socken, Länstyrelsens förordnande, märkt: 13 W.D., 1919, är daterat den 27.10.1919, -förrättningen är avslutad den 20.9..1921,-

.....
Vänersborg den 6 Februari 1922.

I tjänsten:

Bror Emil Hildebrand.

Att, såvitt här förda diaries utvisa, emot ovannämnda syneförrättningar besvär icke inom föreskriven tid anförts hos Västerbygdens vattendomstol; betygar

Vänersborg den 6 februari 1922.

Av vattenrättsdomarämbetet:

Hugo von Sydov

Rätt utdraget betygar ex officio:

Bror Emil Hildebrand

Avskrift.

Bev. län F.

Undertecknade förklara härmed att vi till det företag, som avser torrläggning av vattenskadad mark, tillhörande hemmanen Kärrshålan, Hovenäs, Dale och Björneröd uti Askum socken av Göteborgs och Bohus län, jämlikt syneförrättning av den 20.9.1921, önska erhålla statsbidrag, såväl anslag utan återbetalningsskyldighet som även lån.

Kärrshålan pr Örn den 20 September 1921.

Anders Olsson.

C.M.Engblom.

Ernst Johansson.

A.Eliasson gm.Alb.Johansson enl.fullmakt.

Ludvig Andersson.

Frans Jakobsson.

Förestående namnteckningar bevittna;

Carl Andersson.

Carl Christensson.

Amborseröd.

Ödby.

Vidimeras ex officio:

Bronckius fideiarius

Bis. luv. F.

Avskrift.

Fullmakt för herr Alb.Johansson Hovenäs eller den han i sitt ställe förordnar, att hos Kungl.Majt.söka bidrag ävensom lån för de kostnader, som komma på vårt ägande hemman 1/4 mtl. Hovenäs för avdikning av såväl Dalevattnet som vattensjuk mark å Hovenäs.

Varberg den 24 Oktober 1921.

Matilda Eliassen.

J.A.Eliassen.

Bevittnas:

Alfred Gyllenbäck.

L.Gyllenbäck.

Vidimeras ex officio:

Storadjickelandt

B e v i sK. Sandström
26 SEP. 1923

Över verkställd avsyning av vattenavlednings- och avdikningsarbete enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 25 juni 1923 angående det företaget som avser torrläggning av vattenskadad mark inom Dale, Hovenäs, Björneröd och Kärrshålan i Askums socken av Göteborgs och Bohus län.

Planen fastställd den 13 juli 1923.

Statsunderstöd:

statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av 1924 års anslag 2.920:- kr.

lån av 1924 års odlingslånefond 5.840:- kronor.

Konstakt om arbetets utförande ^{Antaget} antaget.

Fastställd arbetstid till den 1/9 1925.

Vid av undertecknad den 4 maj 1923 verkställd kontrollering av arbetena för företaget ifråga befanns det till upptagande förskrivna avloppet uppgrävt i nära överensstämmelse med det fastställda förslaget, dock att djupet ~~var~~ och bredden varonågot för snäva på vissa sträckor samt att bron för utfartsvägen vid 11 + 70 m. icke var uppförd i full överensstämmelse med fastställda ritningen. Kostnaden för återstående arbetens utförande skattas till omkring 800 kronor.

Vänersborg den 24 september 1923.

O. Karlsson

Lantbruksingeniör.



236
23
anh. om ändr i plan

17817

24
Sok. 29
12
A

D.-92

Inkom till

K. Lantbruksstyrelsen

den 18 NOV. 1924

17816

B e v i s .

Över verkställd avsyning av vattenavledningsarbetena vid det företag, som avser torrläggning av vattenskadad mark hörande till hemmanen Dale, Hovenäs, Kärrshålan och Björneröd i Askums socken, Göteborgs och Bohus län,

Planen fastställd den 13 juli 1923.

Kontrakt antaget den 5 oktober 1923.

Statsbidrag från allmänna avdikningsamslaget: 2920:- kronor.

Lån från odlingslånefonden: 5840:- kronor.

Tid för arbetenas fullbordande: 1 september 1925.

Vid den 31 oktober 1924 verkställd avsyning av förestående arbeten befunnos desamma utförda i överensstämmelse med den fastställda planen med det undantag likväl att trumman för ägovägen vid 11 + 70 m., som visserligen varit föremål för ombyggnad med vattenloop i enlighet med planen, icke erhållit täckstenar med föreskriven tjocklek, icke försatts med räckverk och icke med glacin i botten och slänter i avloppet invid trumman. För det fall att den av arbetsstyrelsen framställda ändringen i arbetsplanen, vilken ändring går ut på att få från företaget uteslutet uppförandet av nämnda trumma enligt den fastställda ritningen, blir bifallen, förordas företaget till godkännande.

Vänersborg den 17 november 1924.

C. Carlsson
Lantbruksingenjör.

