



Akt nr:

P-E1a-0006

AU\$P-E1a-0006



Kontrakt

P

*0006

Sedan Kongl. Majt under den 27 Mars 1858. i och för sankning
af Sjön Wefelängen med flere Wettendrag inom Starks Härad
af Efsborgs län och till en mindre del inom Weddige socken
af Hälsinglands län, enligt af Kaptener Pemmar uppgjord, på
samma gång fastställt plan och i bestrykt afskrift härhvar
bitagde Kastnadsförslag, i näder beviljadt ett Statsbidrag
af 50,000 Riksdaler, hvaraf 40,000 Riksdaler såsom
län understid och 10,000 Riksdaler såsom anslag utan
återbetäcknings skyldighet; så och i aförenstämning med
Rikets fädmäst förvaltare Ständers för dylikt Statsbi-
drags åtnjutande gifne, af Kongl. Majt givade förskrif
ter, hafva undertecknade enligt bitagde Protokoll af den
8^{de} Mars 1855 och den 15^{de} Mars 1858 af Delägarna vilka därefter
sion i och för detta arbetsförslag med Kongl. Styrelsen för Allmannas
Wäg och Wattenbyggnader, i Kongl. Majts och Kronans vägnar, afslu-
tadt följande Kontrakt, hvarigenom vi åtage och förbinda oss:

§ 1

Att detta redan påbörjade arbete, hvarvid vi äro skyldiga att under-
ståta oss underkärandes Kontrakt, skall fullbordas inom den 1 Oktober
1862, noggrant enligt den af Kongl. Majt fastställda öfverräknade
plan och Kastnadsförslag, utan att anspråk på ytterligare bidrag dertill
af allmänna medel må frammanför samma vägas, samt att genom egna till-
skott skall utgöras hvad utöfver Statsbidraget kan erfordras.

§ 2

Att i händelse af afvikelse, utan underkärning vännat tafhand, skulle ske från
den af Kongl. Majt, vid den fastställda arbetsplan, eller arbetet utan af Kongl.
Majt medgifvet anstånd med detsamma utförande ike inom den här bestäm-
da tiden fullbordas, det då ankommer på Kongl. Majt att låta infrätta
all vidare utbetalning af Statsbidraget, samt återfordra hvad deraf redan
beviljats uppburet, att på en gång eller successive till Riksgäldskontoret
inbetalas, inom den tid Kongl. Majt finner för godt. I näder bestämmande

8.3.

Att till arbetet skall förbehållas, der sig göra later, användas
hjälpst. och fysikaliska personer.

8.4.

Att godtgöra alla Koster utom undantag, af hvar namn de
vara må, som i följd af detta anslag förändras för Riksgälds
Kontoret.

8.5.

Att för fullgörandet af detta Kontrakt skäla såden säkerhet
som af Kong. Majt. Måder den godkännas, samt för länscensurto-
det afgifva såden skuldförbindelse och säkerhet för dess uppfyllen-
de, som af Truemejste: Riksgäldskontoret antagas.

En yttermera visso är härpå två lika lydande exemplar
uppräddade, som skedde i Sundholmen den 18. Juni 1858.

Nils Paulson
Pastor i Storr.

J. O. Schmidt
Handlande
ägare af 2 msk. Sundholm
och 3 msk. Wistholm
i Marth. Hård. Elfsborgs län.

J. H. Heggren
ägare af Låterab Jönso. i msk.
Hå. Hå. Rön hemmanet N:o
1. Ryd. i mental och N:o Samma
gärder, i mental, alla i led drige
Län. Hallands län

Att Herrar Pastör N. Paulson, J. O. Schmidt och J. H. Heggren i beghes
vår närvaro på en gång egenhändig undertecknad förestående Kontrakt
intygga Sundholmen som oöfva

E. O. Jeansson
till. Håradshufvud

H. Håkman
v. Håradshufvud

Andra exemplar af detta Kontrakt undertecknad den 12 Aug. 1858.

På begäran af Directionen för Sjöf. Medelvägen
Säknings-arbete, får jag härigenom anställa, att ifrö-
gavarnde storartade företag påbörjades i juli må-
nad år 1855, och har sedermera och hithittills under
sommarmånaderna fortgått och beräknas med
en stor arbetsstyrka.

Aphelt Stationen Sjöhuset den 7^{de} juni 1858

Ant. Stenroos.

Att afanstående, omvårdade, arbetsfartyg, påbörjades
i juni månad år 1855. Samt på sätt antydt blifvit,
alltid den fortgått och ännu fortgår, det för jag,
under utsordande af arbetsfartyg Kaptenen, Hård
A. Kemmer meddelade intyg, härmed på begäran,
vidare beriktiga - Tarp den 22 Juni 1858.

Läsen / P. Rmt

J. J. J. J.
Krono fogde

J. Konungens Hög Befallningsbefäende i Sigsborgs
Län

Sedan Kong Majt under den 27 sista Mars: Näder
Kerungit Oslagik för sankning af Jon Wefelängue
id Atskidaz af 50,000 Riksdaler Riksmjukt, deris
Jadom Län 40,000 Riksdaler och Anslag, utan atskid
salnings Skylidzhet, 10,000 Riksdaler, för far Dricko
nen för samma arlets förslag som förslag ha atnyu

lande af samme anslag hermedes admykket
framlægt anslaget ad af sege anslag ene
hæften eller 5000 Riksdaler mltte sælyst
nu genst samtidig med de for i år af Læsesam-
men anvisede 20000 Riksdaler, Guvernet. and
hæften forde boni ninsti la des arbeide kufrik
aflyndt og godkand.

Såsom skit la ykentel ad nu genst sælyst
ene hæften af anslaget vager Drichinen and
ad arbeide fortget adheden July maaned 1855
pa Delagernes enskilde bekarnd: Ad mlaen
af Sattenverk og hoga arbeidskaster midtegit
hoga betydelse summor og ad de i år hufret
uden ai af mange hangande skat nedværdigt
ad, pa sad 3 8: upprende ArbesContrakt
forbrifuer, skiffa arbeide fortget ad de mange
som i foyd af almen stæhet: rorelp og narn-
gar deris ai: stort bechaf.

Lundholmen da 18 Jany 1858.

Nils Paulsen

J. O. Schmidt

J. H. Hyggren

Afskrift

Resigtningens Ketyg.

Enligt Kongl. Styrelsens for Almannas Væj ad Batten
byggende Ordre af den 7. d. d. d. d. Jany har Under
seked denne dag undersøgt ad befigtehet Arbetet
for Sankning af Jön Wäselängen, belagen
enim Marks Känd af Efskeops Län samt lile d. d. d.
Salen af Hallands Län. - Foretaget efter, enligt
plan, ad genom Jön's sankande 12 1/2 fot, des
förcättra og des reina tufanmens 2500 Tunn
land Jön, des 800 Tunnland af Jön's Batten, samt
ätyniter stalskidrey: Liden Län 40000 Riksdaler
ad anslag 10000 Riksdaler. Des bestnad ad be
räknad la 218, 572 Riksdaler 11 or 2 Riksdaler, ad
arbeide undersökande og ynförande med gillade
plan ad bestnads förslag har nu befunnits såsom
följer:

Arbetet med nedersta uer Kaufhuts Station

Afloppe kanalen uer upprende hi förskifren längd
3,260 fot, samt förskifren widd eller sections area
for strömleppet. Derjente war det nedom belagna
Nygvarns vattenfall, med 4 fots höjd, enkelt, samt
dammen borttagen, og ny rensning gjord uppat
strömmen, hvarigenom vattenet ytterligare spunkit
og fäde stord hastighet. Bron öfver Viskan wid

Käufhuset, som under förra arbetsåren lefver uppförd
med trädäck hvilande på en midtåpelare och 2^{de}
landfästa murade i cement och af huggen sten, ha
de erhållit någon förbättring i trädverket, och
befanns nu i fullgadt skick. Den afjord upplag
i stränderna varis väl ordnade och planerade.


På grund häraf godkännes arbetet vid denna
Station, såsom fullbordadt.

Draren Weselångens Station. - Ka-
nalen emellan den lilla Sjön Draren och Stora Weselån-
gen var äfven upptagen till föreskrifven längd 7,560
fot samt föreskrifven sections area eller widd afwan
och underom beräknade lägsta wattenståndet. Sten-
afjord upplegen i stränderna varis ordnade och pla-
nerade. Genom rensningsarbetena vid båda dessa
Stationer, enligt plan och derutafver, samt borttagning
af dyggrus och dam, har så kallade "dagliga" och
lägsta wattenståndet i Sjön Weselångens lefver sänkt
2 och 2 1/2 fot mera än gillade förslaget beräknat, - för-
var genom jordvinsten äfven betydligt ökat.

På grund häraf godkännes äfven arbetet vid
denna Station såsom fullbordadt.

Nordöstra Stationen med Wiskeans utlopp i

Weselångens
af Aftappningskanalen från den lilla Sjön, kallad Korna-




wik, ad utförd ha ändamålsenliga dimensioner och
godkännes.

(b) Kanalen från Korna till Wiskean, hvarigenom den
förra ledas in uti den sednare, är äfven utförd till en
ändamålsenliga dimensioner, och godkännes.

(c) Wiskeans utlopp i Weselångens. Gräfningsen för
ett rakare utlopp genom stranden är utförd; men
en del af den beräknade muddringen för ström-
rens riktning och förgräfningsen genom den förre-
da delen af dyggruset återstår ännu, - eller till
omkring 1 à 2 fots djup.

Sedan Sjön emellertid nu lefver sänkt 14 1/2 à 15
fot, statat för efter gillade förslaget 12 1/2 fot, ad
Sjöns wattenståndet beräknas så lågt ad muddring inte
kan verkställas med det befintliga Angmudderver-
ket, hvilket har inte kan flyta och som inte utta-
ger mindre än 7 fots djup, 2^{de} af strömmen så
strid att den efter haad fått uppskär återstoden
af det föreskrifna djupet, - serdes om - såsom
vid begräfningsen nu skedd, - i den låga strömbred-
den verkställas gräfningsen af manskap ständigt på
broar och underlag af bräder.

Jag anser således ad arbetet för Sjön Weselån-
gens sänkning ad fullbordadt efter gillad
plan, med undantag af en del muddring med Wiske-



ans utlopp: nämnde Sjö's Nordöstra ändan, men
att nämnde muddring är obehöflig, samt att de
bets directioner för Sjösänkningem derför bör ha
Rongt Styrelse, för Allmänna Väg och Vatten-
byggnader, - söka befrielse från skyldigheten
att utföra nämnde Muddring.

Karlshamn den 20 September 1865.

D. W. Ljungström
Chef för Västra Väg och Vatten-
byggnads Districtet.

Likheter med Original bestyrkt.

J. J. Hallmarck.
Sjösänkningsmästare i Karlshamn.

Carl Angel
Landets Räkenskapsant.

Applikt

Kostnads-Förslag
här beslutad Sänkning af Sjöns Västfärdvägen. *0006

Range

1^{ste} vid Karlshamn Station

Sträckan mellan Nygarnsdammen och Draereds Sjö,
- genom de röda linierne i Specialet på den
medelst 100 fots bottenbredd, - bör förstrensas
från Sten och Sedermera fördjupas i arbetsplanen
uppgifne, och i profilen samt Sectionerne utlämnas
mått, till 3259 fot längd i botten. Fördjupningens medel-
area förut undantag af flodafloppet under blifvande
Sädra öppningen vid Karlshamn bro, som särskildt
här nedan beräknas) uppgår till 877, quadratfot;
hvarken hela massan, som är förslagen att
bortskaffas, beläper sig till 271264 cub. fot,
eller 1256 1/2 cubitk famnar, deraf:

- 135 cub. fam. Storre Sten, uppfyllas med Sax, etc. 877 10
- 1256 1/2 muddar och hårdare grus, upptogs med hand-
muddar skopor 3. 10. 4186 32

Och 1183 dito Lössare botten, som fördjupas medelst
lång muddersverktyg 3 67 2236 1/2 27384

Flodafloppet under Sädra bro hvarvet, i Specialet
N^o 1 inritadt med gula Rottlinier, och särskildt i Section-
erna N^o 1, 14, 15 och 16 markeradt, - göras 380 fot
långt; får en medelarea af 86 quadratfot, och uppgår
massan som skall bortskaffas till 32680 cub. fot,
eller 151 1/2 cubitk famnar, deraf:

- 15 cub. fam. grof Sten, undanaffas med Kran, etc. 75

- 136 1/2 dito grus, upgräpas med Spade och offras till
Sädra stranden, ... 2 67 272 1/2 347 32

Transport: 27731 32

Transport

Rifning af nuvarande, inom förelagda rännan befintliga, sammanlaggnaden och jernens jernmaterialernas i samma transport till provisionella Rådhuset samt utlaga byggande och utföring till land, utgörande inalles 500 cubicfamnars Kalksten, och beräknas, i 3 R per cub famn

27,731 32

2500

Ombyggnad af Rådhusets bro.

- a.) Neddrags 5^{te} sty. jern af jernstavar, 12 fot långa och med 7 tums topp, vikt och arbeten inberäknadt i 2 R per sty. 106
- b.) Inläggning af hamnarbänd, och
- c.) Nedfäring av stjärter till tvärs för samma, hvar till åtta:
- 330 st. jernstavar af högst 30 fot långa, 8^{te} fot i 12^{te} per löpande fot 87 24
- 100 sty. Ekenaglar 2 4
- Timmermans arbeten 10 99 38
- d.) Däckets inläggning, hvar till erfordras:
- 32 sty. 30 fot, 4^{te} 1/2 tums timmer i 1 R 32
- 100 " 7 tums Ekenaglar 3
- Timmermans arbete 5 40
- e.) Uppmåling af en sankt kista med underliggande färdhinnor af a ritningen utgått form och dimensioner; hvar till åtta:
- 364 st. jernstavar, 8 tums, af högst 30 fot längd, i 10^{te} 8^{te} per löpande fot 125 16
- 300 sty. Ekenaglar 1 1/4 tums + 1 1/2 tums i 1^{te} 6 12
- 3 cub famn Kalksten 3 R 9
- Smide, jern och Rådhus 8 sty. kullar i 1 R 8
- Timmermans arbeten 20
- 130 sty. 12 fot färdhinnor, 8 tums storleken, i 4 sty. per sty. 12 24
- 100 sty. Vidjor 2
- Arbeten vid laggnaden 3 16 186 20

Transport 432 30,231 32

Transport 432 30,231 32

f.) Murning af 2^{de} bropilare, tillsammans:

- 16 cub famn tuktad sten, i 3. 16. 33 16
- 100 tannor Cement af Wargöns, i 3 R 320
- Murare arbeten i 1 R cub famn 10 R 180
- Arbeten vid murbrakets bindning 106 32 640

g.) Jerns broläggningen, hvar till nuvarande vikt och utläggning af:

- 8 sty. jernstavar, 5^{te} fot långa, 7 tums + 9 tums i 3^{te} 1/2 R per st. jernstavar; gör för hvardera 38 R 24
- och för alla tillsammans 288
- Timmermans arbeten vid inläggningen 24

Pito Pito Pito vid byggnaden och ombyggnad af nuvarande bro, jern och utförande af strävor och hängstolar, m.m., upptages till 100 352 1514

Summa kostnad af förelagda arbeten vid Rådhus Station: 31,745 32

2^{de} Vid Draerens Wälselängens Station.

Sammanlaggda längden af den mellan Sjörne Draeren och Wälselängen förelagda benämningen och förhöjningen uppgör 3362 fot; - med en medel bredd af 300 fot i bredden.

För djupningarna medelarea är 3340 kvadrata fot, hvar den hela massan, som måste bortföras, belägen sig till 5975080 cubicfot, och

27662 cubicfamnar, deraf

600 Pito Pito grof sten, upptaget med sax i 5 R 1500

Transport 1500 31,745 32

Transport 1500 - 31745 32

440% cubikfamnad mindre sten och gräs, upptages
med spade och fondmuddar
skopor 2 1/2 6806
20698 - de - sandblandad ler, upptages med
ångmudderverket 1 1/2 30,972
7711 - de - Lösa, mergelblandad ler och
muddar 1 1/2 7711 42,589

3^{te} Östra Stationen

Längden af fördjupningen i Wiselängens Östra ändan,
emellan T. och S. vid Wiika äns mynnings, uppgår
här den belagda sträckan af 10,000 fot.
Bredden gör 150 fot, och grävningens medel djup
är 5,6 fot; hvadant massan som måste bort bortspr
sig till 5600000 cubikfot, eller 48829 cubikfamnad mest
ler och lät muddar,
Sedv tredje delen, eller
12967 cubikfamnad beräknas med spade
bortgrävas 3 3/4 8642
och 12967 - de - de med ångmudderverket 1 1/2 12967
samt 12967 - de - de anses blifva bortstjefade
med strömmen genom djuf-
muddring).
Kostnaden för vid denna station nödiga
fördjupningar upptages således till

21,605

4^{te} Dammbyggnaden för Öarnanläggningen

Som öfven har till hufvudändamål wattenytans
reglering i ön der öfvan.
Till 2^{de} sank kistor, 30 fot långa som uttaggas
från södra stranden åtgår följande,

Transport 95949 32

Transport 95949 32

2506 Sträckfat järn eller granspiror, 7 1/2 tum i diameter,
i 1/2 f. lågande fot 4" 225 24
5 tagtva timmer, 12 fot x 3" x 6", till Skibbotten i 8 1/2 40
1000 styk Ekenaglar, 10 x 1 1/2", i pr 100 styk 2 1/2 20
36 cubikfamnad grävningssten 3 1/2 130
Timring, uthalning och sankning 100
Till faschinbräder under Kistornes åtgår.
3000 styk faschiner, 12 fot långa, 8 tum i strömden, i 4" 250
1500 " faschinpinna, 4 fot de de, 3 1/2 tum i diameter
i 1/2 f. mial 10 15
18 bundlar flator i 35 styk i boogie, 14 fot, i 1/2 f. bundt 10 6
Arbetslön vid byggnaden 20
100 cubikfamnad gräsfyllning 2 1/2 200
Flyttning af Öarnbyggnaden från Råfshuset,
utläggning af rämnor, slamluckor och spant-
pålning, samt anläggning af ett stycke väg,
upptages i rund samman till 500 1496 24

5^{te} Affärsmäns Kanaler från Horred Vik

Denna Kanal gräfs i rätt linea mellan punktene
T och U på en längd af 1000 fot. Bottenbredden
gör 40 fot, djupet 4 fot och lutningen
i bankarne fot på fot.
Hörlin åtgår.
Öfvergrävning. 128 cub. fmv matjord och ler, (i 18 stier 12 28
Kanalgrävning. 815 dito ler, i 3 1/2 343 16 615 44

6^{te} Kanalen mellan Lidan och Wiika Å.

Denna Kanal, som göres samma dimensioner
i afseende på bredd, djup och sidolutningar med före-
nämnde, är nära rätt linig. Längden mellan W och X.

Transport 98052 4

Transport 98,052 4

av 800 fot. Hårdt atgas:

Öfvergräfning: 529 cubikfamnar inafjörd

och lera, å 28" . . . 308. 28

Kanalgräfning: 652 do do lera å 39" 434 32 74 12

Afloning till arbets befäl . . . 5000

Öre Angmudderswork med präm och aukt lätthet 5000

För Instrumentalier, prämial, Rutar, Redokor och
Hållningar, de sammas undelbar, Rose och March-
Rostnader; öfverutreda och olyckshändelser m.m. m.m.
lägges omkring 3 procent af förut beräknade
Rostnader, med 3260

Summa Arbets Rostnad Ranco R. 112,052 16

Engelholm den 27^{de} September 1858.

Ant. Hemmer

Öfverlämnade Rostnads förslag gilla Stocholms
Stad den 27 Mars 1858.

P. nädigste befattning

Luv. Angvist

Antalen med originalet intyga

C. O. Jansson

Öf. Kärleksförmåner

G. O. Hökman

o. Kärleksförmåner

Transumt

Protokoll vid sammanträde med delägarna i föreningen för Sjö- och Wärländs försäkring, hållet i Västergårds stadsråd den 8^{de} Mars 1855.

§ 11.

För Bolagets framlidde ^{IV}statut antogs följande Reglemente.

För föreningens emellan Stränd och Fördjare vid Sjö- och Wärländs försäkring om skötsel och afledning af vattnet deruti till förbättring af wattenbräckt mark.

§ 2. För inläsen af wattenwerk och föreningens öfriga omkostnader uppläses medel: der man de kunna förmånlighet använda, och på så förtärligaste sätt som är möjligt att betinga.

§ 3. För uppfyllande af föreningens förbindelser ansvaras delägarna alla för en och för alla.

§ 4. För förvaltning af föreningens gemensamt och anslagenhet utnämna delägarna icke mindre än tre personer bestående af en Ordförande och två ledamöter jämte två suppleanter som vid Ordförandes eller ledamöters förfall tillkallas till besittelse och ätzandes deltaga.

§ 5. En af ledamöterna förer föreningens Räk.



hensikten och den andre har upphjst afven jordar
betena. Ordforanden skiter foreningens beskrif-
ning; Men alle ar foreningens ansvare for fore-
ningens medel och foreningens forvaltning.

§. VI.

Ulid harsfor skett val af Direction utsegor:
For Ordforande: Hers Prof. Magister N. Paulson
For Ledamot som forvarer, Caspar. Von Wafken
reserer, C. G. Karberg och for Ledamot med
ratt afven arbetet: Mariad Samner, Henrik
Hansson: Hinners, samt for Suppleanter And
lauden J. O. Schmidt pa Sundholmen och
Hemmansgaren, Johannes Jolander i Hau
labur.

§. XII.

Directionen ar alcegransad ratt, att i affaren
pa Volarets angelagnheter ges goia och bala
ofor kost afvettjense.

Pa afvettjensekommitt; betyga

Nils Paulson

C. G. Karberg, N. Hansson, Johannes Pauls.
Jon. Fritz Omer. Lars Andersson, Alenal
Hakardatus, Korreds Stom. C. M. Westberg &

J. O. Swedenborg Carl Christensen: Rids mff.

Pa foreningens protokoll beskrif upplagd, juse
radt och godkandt samt af delagernes under-
skrifvit, beviljande pa en gang vararande:
Mex. Pundson. H. O. Leijon Johansson. Nils
Carlson: Sunnegarden.

Transumt

Protokoll med Volaretsamma
med delagernes: foreningen for den 11-
felagens samling, hant i Sundholmen,
den 15^{de} Mars 1858.

§. 4.

Ordforanden foretog en fran Caster Remner den
17^{de} february erkommen skrifvelse upplysande att den
slasinkens foretagel vare ad piriska Statsbidrag
ha en belopp af 50000 Riksdag, deraf 40000 Riksdag
sifon lan och 10000 sifon anslag. Med antledning
haraf beslot Volaretsamma enkligt att bevilja
Directionen af mindre ad harsfor utfardade erforderlige
forbindelser ha Rikets Stander Riksgjeldskontor och belop
med deritides lyfta och quidra ad afven ad med kombo
Byggs for Allmannas ^{stat} harsfor utfardade uppradd de
Contracter och afvettjense handlen, liika i och for Stats
bidragts utfallande besumies nardige.

§. 7.

Jon. Wafkenreser, Karberg afstidit samt Mariad

Lomén, Henrik Hansson ur Örebrohän, redan afgitt
vettes i den förordnades stad till Caspa Directeur
suppleant, Handels, J. O. Schmidt samt till
suppleant Herr J. L. von Wollen och till Örebrohän
ledamot i afseende på arbets tillförsel Herr Lofes
Wönster J. H. Nyberg.

Så tillgitt; Ritzja

Nils Paulsson.

J. O. Schmidt.

J. H. Nyberg.

Johanna Johansson: Kantalar. Hendrik Hansson
Prest Bengtsson. Anders Persson

Henrik Rytander,

Rättsliga transaktioner; Ritzja.

C. O. Hansson

G. Hansson

G. O. Wikman
Hansson