



Akt nr:

P-E1a-0108

AU\$P-E1a-0108

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 12 juli 1907
i och för utdikning av frostförande marker, tillhörande Önnarps
säteri i Hössna socken av

ÄLVSBORGS LÄN

~~län~~, enligt en av Lantbruksingeniören B.E.Hildebrand
upprättad, av Kungl. Maj:t fastställd plan med därtill hörande kostnadsförslag, i nåder be-
viljat ett anslag utan återbetalningsskyldighet av Sjutusenåttahundra
/ 7800:-/ kronor att utgå från allmänna
frostminskningsanslaget för år 1907

~~kronor utgå från den för endast frostminskning avsedda delen av anslaget,~~
så, och i enlighet med Riksdagens för dylikt anslags åtnjutande givna, av Kungl. Maj:t
gillade föreskrifter, har undertecknad enligt bilagda protokoll av den

~~av vederbörande intressenter valda arbetsstyrelse förtroende-~~
~~män~~ i och för detta företag med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kro-
nans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi för egen del samt å vederbörande
~~intressenters i arbetsföretaget vägnar åtaga och förbinda oss:~~ jag åtager och för-
binder mig:

§ 1.

Att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de ändringar däri, vilka kunna varda av Kungl. Maj:t eller Kungl. Lantbruksstyrelsen
medgivna,

att vid företagets utförande underkasta ^{sig} ~~oss~~ alla de villkor och den kontroll, som av
Kungl. Maj:t eller Kungl. Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gälda
alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja företaget före ~~den~~ 1907 års utgång

att fullborda detsamma senast den 1 september 1917

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller andra bidrag utgöra vad utöver statsbidraget kan erfordras för företagets fullbordande,

samt att vederbörligen underhålla de utförda arbetena, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd, eller ~~från~~^{jag} underhållsskyldigheten befriats.

§ 2.

Att i händelse avvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen,

eller arbetet, utan av Kungl. Lantbruksstyrelsen medgivit anstånd med detsamma utförande, icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid,

låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av anslaget samt återfordra vad därav uppburits, att på en gång eller successivt till Kungl. Statskontoret inbetalas inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t eller Riksdagen; och ~~skola vi~~^{skall jag} sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§ 3.

Att för den tjänsteman, som av Kungl. Lantbruksstyrelsen förordnas att å arbetet verkställa besiktning, uppvisa ~~den gillade~~^{jag skall} planen med därtill hörande plan- och profilritningar jämte de räkenskaper, vilka ~~skola~~^{skall jag} föra över företaget, samt det eller de kontrakt om arbetets övertagande på entreprenad till vissa delar eller i dess helhet, som möjligen avslutats, ävensom att till Kungl. Lantbruksstyrelsen avlämna uppgift å den person, åt vilken ledningen av arbetets utförande uppdragits.

§ 4.

Att i fråga om terminerna för anslagets lyftning, i mån av arbetets fortgång, ställa ~~oss~~^{me} till efterrättelse, vad Kungl. Lantbruksstyrelsen därom må bestämma; och skall, såvida icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av anslaget inestå i Kungl. Statskontoret, intill dess arbetet är vederbörligen avsynat och godkänt.

§ 5.

Att vid avslutande av detta kontrakt överlämna till Kungl. Lantbruksstyrelsen, för att i dess arkiv förvaras, bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet och bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkända betänkande och kostnadsförslag, ävensom att, därest någon avvikelse under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av anslaget lyftes överlämna till Kungl. Lantbruksstyrelsen fullständig beskrivning jämte ritning, utvisande huru arbetet i följd av denna avvikelse utförts.

§ 6.

Att, om verkliga kostnaden för arbetets utförande befinnes understiga den beräknade av vederbörande myndighet granskade och godkända kostnaden **Femtontusensjuhundra**
fyra /15.704/ kronor **80** öre, medgiva att det beviljade statsbidraget skall minskas med så stor del av den ifrågavarande besparingen, som det beviljade statsbidraget utgjort av den beräknade kostnadssumman, ävensom att, därest arbetet ej på entreprenad verkställs, föra räkenskaperna på sådant sätt, att den verkliga kostnaden för företaget må kunna säkert uppskattas.

§ 7.

Att bestrida eller gottgöra alla kostnader utan undantag, av vad namn de vara må, som i följd av detta anslag föranledas för Kungl. Statskontoret.

§ 8.

Att för fullgörande av detta kontrakt ävensom för lyftade statsmedlens återbäring, i fall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som av Kungl. Lantbruksstyrelsen godkännes.

Till yttermera visso äro härav två lika lydande exemplar upprättade, som skedde i

Önnarp, Hössna den 30 maj 1917.

Edvard Johansson

Att Direktören Edvard Johansson å Önnarp -----

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt intyga

som ovan.

[Signature]

adress: Ulricehamn.

[Signature]

adress: Ulricehamn.

Med stöd av Kungl. brevet den 14 juli
1907 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å
Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kon-
trakt. Stockholm den 17 juli 1917.
På Lantbruksstyrelsens vägnar

[Signature]

[Signature]
Fördragare.

Ansökan

9857
Inkom till
12 juli
1907
Samlingsplanen.
12 JUL 1917
Följör den av Kungl. Maj:t den 12 juli
1907 nästigt fastställda arbetsplanen.
Stockholm den 21 augusti 1907.

A. Kungl. Vg och Vattenbyggnadsstyrelsens vägnar:

T. H. Holtenblad.


V. E. Lilienberg.

P 3-0108

Förslag
till avteckning av frästspridande mark tillhö-
righ Annars Låteri i Hålsjö socken,
Pudvågs härad av Skaraborgs län.

Medlemmar ex officio
Brottsmålsförhandlaren

Översiktskarta.



1:100,000

Förslag

til antikning av frästpridande mark tillhörig 2 mantal Ånnarps Säteri uti Hälsna socken, Redväg härads av Ålvsborgs län.

Sedan Kungl. Lantbrukstyrelen under år 1904 för ordnat mig att uppgöra förslag till torläggning av frästpridande mark vid Ånnarps Säteri uti Hälsna socken av Ålvsborgs län, vilken egendom öges av Heradsstyrelsen av Riksdagens Första Kammar, Direktören m. m. Joh. Rylander, har undersökning för sådant ändamål verkstättats under September månad år 1904.

Sedan ägaren till Ånnarps Säteri, Direktör Rylander förklarat, att hans avsikt vore, att som hjälp till denna antiknings utförande i underrådighet söka erhålla anslog utan återbetalningsskyldighet ur Festminskningsfonden, får jag för sådant ändamål, gämligt föreskrifterna uti förygade instruktionen för statens lantbruksingenjörer den 11 Februari 1896, härmed avgiva följande förordnande

Öfvertygande.

Orienterande beskrifning.

De ifrågavarande frästpridande markerna äro belägna på ömse sidor om själva Ånnarps gård, omedelbart intill denna samt omedelbart

ovanför och intill gårdens odlade jord.

Markerna ligger i mer eller mindre skarpa sluttningar med till åkerjorden. Slut det kalla vattnet från de på källspräng rika markerna rinna nedåt åkerjorden och där den kalla luften, som på dessa marken bildas, söker sig naturligt väg ned åt åkerjorden.

De fraktspridande markerna äro fullständigt odugliga till odling. -

Orsaken till markens vattenmjuka tillstånd.

Orsaken till att marken är vattenmjuk ligger däri, att inom densamma förekommer talrika källor samt däri att densamma för närvarande saknar avvikning.

Arealer och jordmån.

Den areal, som här är fråga om och som är vattenmjuk, utgör 94 hektar 60 ar, däras 0,12 hektar odlad majsjord.

Av hela arealen tillhöra 86 hektar 80 ar Annars Säteri och den öfriga arealen, 7,80 hektar tillhör hemmanen Igglared, Hålsena Prästgård, Hålsena Lantgård samt Brunnared (däras på Igglared 5,35½ ar) men dessa hemmans ägare önska inte deltaga i avvikningen.

Någon avvikning mellan dessa angränsande hemman föreslås heller inte, men en del av de föreslagna diken ligga uti gränslinerna.

Den fraktspridande marken består i huvudsak af brästen. gras med talrikt förskrämmande stora stenblock; i mark-
öfverflatan ett tunt lager vitmossor, det hela beväxt med en lättskruget vegetation av gräs.

Hela terrängen är till ofrönlighet vattenmjuk och visade sig vara det äro under 1904 äro torra sommar.

Det lilla vattnet rilar nedåt sluttningen i högsta
grad abstrande dimma och fräst.

Avkastning och gästvärden.

Nuvarande avkastning från torr-
läggningslägenheten är ingen; blivande avkastning lika
ledes - ingen.

Härifrån små då undantagas en liten odlad massbit
om 0,12 ha. vars nuvarande årsavkastning kan uppskat-
tas till 1 krona 25 öre och dess blivande årsavkastning till
3 kronor 60 öre, sedan antas en årsförbättring skulle upp-
stå av 2 kronor 40 öre; motvarande ett nuvarande gäst-
värde av 24 kronor; ett blivande gästvärde av 72 kronor
samt antas ett genom avvikningen ökat gästvärde av
48 kronor.

Hastnadsförslag.

Under bilaga till C bifogas här
Hastnadsförslag för avvikningen slutande på 15 704
kronor 89 öre.

Nederbörtsavräte, vattenmängder.

Det nederbörtsavräte, vars över-
flödiga vatten skall genom avloppsdikena avföras, är
riktigt eller föga större än själva det frastepundande om-
rådet, och behöver därför samt då dikarna erhålla
lutningar åt skilda håll ingen särskild beräkning av fram-
rinnande vattenmängd verkställas.

Lutningar och dimensioner.

Dikarna erhålla i allmänhet
skarpa lutningar; endast på ett par kortare sträckor är
så liten bottenlutning som 0,5:1000 föreslagen.

Bottenlutningen föreslås till 1:125; bottenbredden till
0,30 meter och normaldjup är 1,25 meter.

Endast å sträckan nr 0. till nr 2+90 m. uti diket Nr 13 föreslås en bottenbredd af 0,60 meter samt en sidolutning af 1: 1,5, då här en mindre bräk avledes.

Vägtrummar

Tre vägtrummar måste för företags utförande ombyggnas; två genom bygdevägen återut och göras dessa 5 meter långa med en öppning af $1,00 \times 1,35$ m. — Den tredje trumman i en gårdsväg bygges 4,00 m. lång och med öppning $1,20 \times 1,35$ m. Samtliga trummar förses med räcke.

Avdikningens effekt.

Genom upptagandet af de föreslagna dikena skall denna nu så vattenfyllda och fastspridande mark fullständigt tvärläggas samt möjligt beredas för avlopp åt det kalla källvattnet varjämte den i trakten rådande frostländigheten skall upplösas.

Avdikningens laglighet

Med avdikningsföretaget mäter intet laga tvinder; och berör avdikningen, som redan är nämnt, endast en jordägare, ägaren till Örnarps tättri. Skadaför liggande mark kan ej genom avdikningen skadas, då de föreslagna dikena utmynnas uti förut befintliga öppna avloppsgravar.

Arbetets utförande.

Vid arbetets utförande iakttozes att den uppkastade massan ej får läggas närmare dikens kantar än 1,00 meter. —

Grävningen framgår över allt i mycket hård materia och åtskillig sprängning kommer att krävas för handtering af de grova stenblocken.

De föreslagna å- prisen äro därför med säkerhet satta för låga.

Liknande med statens understätt företag i närheten.

Något med avsej ur Frostminskningsfonden understätt företag i närheten har jag mig icke bekant.

Däremot ligger för närvarande förslag inne hos de berörande myndigheter, under avvaktan på Kungl. Maj:ts prövning, rörande begärt lån ur atlingsslänefonden för överläggning av "Härens och Huätte mäter" uti Härens och Huätte socknar; och äro "Härens mäter" belägna omettelbart intäuför den i detta betänkande anskrivna frostavvikningslägenheten.

Utan överdrift kan man anse, att den odlade mark i omettelbar nähet, som genom ifrågakommande anläggning befrias från frostekata, utgör en areal av c:a 80 hektar. Ytterligare ett hundradetal hektar åkerjord, något längre avlägsen, får dock utan tvivel indirekt nytta av detta frostavvikningsföretag.

De här ifrågakommande frostspidande markarna äro, kan man säga, en egendombigt för Ålåsbergs län; dessa höga, skoglösa åsar, endast beväxta med gräs och orimligt vattenmjuka, påträffas ejis ike i län.

Markens frostspidande förmåga är rent ruinerande för intill liggande åkerjord. Jag har personligen vid upprepade tillfällen iakttagit, huru kallt dimmar i häpnadsväckande hast om aftnarna komma ned från dessa vattendränkta sluttningar och utbredda sig över den odlade jorden, nedsättande lufttemperaturen och utför ofta åstadkommande fullständig frostekata.

Det ifrågakommande företaget är därför i hög grad värt uppmärksamhet och uppmuntran.

Jag tillåter mig därför vådsamt tilltyrka att till detta frostavvikningsföretags utförande må beviljas ett avsej utan återbetalningsskyldighet ur Frostminskningsfonden.

den till hälften av det belopp, var till kostnaden för avdikningen är eller kan bli beräknad.

Detta betänkande åtföljes av:

- 1:/ Översiktskarta i skalan 1:100000, där avdikningsområdet är anlagt med röd färg.
- 2:/ Tabell, utvisande torrläggningsslägenthetens samt anläggningens areal och jordvärdet nu och efter avdikningen; bilaga till B.
- 3:/ Beskrifning över torrläggningsslägentheten, bilaga till B.
- 4:/ Hastnadsförslag, bilaga till C.
- 5:/ Kommunalförbundsprotokoll från Hälsens kommun rörande företagets inrättande i orten, bilaga till D.
- 6:/ Planharta över torrläggningsslägentheten i skalan 1:4000, där de föreslagna diken markerats med röda linjer.
- 7:/ Profil- och sektionsritningar samt ritningar till vägtrummar uti 2 blad; skala för längd 1:4000 och för höjd sektions- och trummar 1:100.

Länstygrelsens Utslag att mot företagets utförande icke möter hinder från det allmännas sida är bifogad.

Hälsens den 10 Januari 1905

Et officin

Bror Emil Hildebrand

Utdieneras ex officio

Bror Emil Hildebrand

Auskrift

Pilaga lit. A.

Tabell

		hela avdikningsområdet		Inslagsskandens ante	
		h: ar	värde	h: ar	värde
I sitt vid undersökningen befunnliga tillstånd utgöres dikningsområdet av					
åker		- 12,0	24 00	- 12,0	24 00
frostspridande sumpmark		94 48,0	—	86 68	—
Summa		94 60	24 00	86 80	24 00
Omman de förslagna arbetenas utförande förändras samma område till					
åker, som förbättras		- 12	72 00	- 12,0	72 00
utdiked sumpmark, obuglig		94 48	—	86 68	—
Summa		94 60	72 00	86 68	72 00
Vännsång den 4 Mars 1905					
Proor Ennit Hildebrand					
Utdieneras ex officio					
L. Hildebrand					

21. *Amphispiza bilineata*

Ågöfigurens n:o å plankatan	Hemmans, lägenhetens och innehafvares namn samt jordens naturliga beskaffenhet	Areal hektar			Ståndad = ökad afkastning pr år o. hvar efter torrläggningen	Afkastning pr år o. hvar efter torrläggningen	Sklindad = ökad afkastning pr år o. hvar efter torrläggningen	Alfästning pr år o. ågöfigur före torrläggningen	Alfästning pr år o. ågöfigur efter torrläggningen	Ökad alfästning pr år och ågöfigur = förbättring	Summor och repartition
		åker, som förbättras	till odling föreslagen mark	annan mark							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	<u>Igelared</u>										
1	försumpad fastförändringsmark			5 25							
2	" " "			0 10							
				5 35							
	<u>Ommars Säteri.</u>										
	<u>ägare J. Rylander</u>										
3	sumpig fastförändrings betesmark			- 82							
4	" " "			- 87							
5	" " "			12 32							
6	" " "			- 60							
7	" " "			5 25							
8	" " "			11 25							
9	" " "			2 10							
10	" " "			3 93							
11	" " "			1 97							
12	" " "			- 25							
13	åker	- 12			10, m 30, m 20, m	/ 20	3 60			2 40	2 40
14	sumpig fastförändrings betesmark			- 08							
15	" " "			- 40							
16	" " "			1 65							
17	" " "			1 80							
				43 59,0							
	<u>Sörp under Ommarp</u>										
18	sumpig fastförändrings betesmark			- 15							
19	" " "			1 08							
20	" " "			11 46							
	<u>Sörpat.</u>	- 12,0	- -	15 41	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 40

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	<u>Expt.</u>	- 12		15 71							
21	umpig, frostf. betum.			6 96							
22	" " "			1 29							
23	" " "			- 80							
24	" " "			6 85							
25	" " "			6 10							
26	" " "			5 28							
				48 09							
	<u>Prunsred</u>										
27	umpig, frostf. betum			1 35							
	<u>Hälena Prätgård</u>										
28	umpig, frostf. betum.			- 85							
	<u>Hälena Lurtgård</u>										
29	umpig, frostf. betum			- 25							
	<u>Sammandrag</u>										
	<u>Igelård</u>	- - - -		5 35							
	<u>Önnarps Låteri</u>	- 12. - -		48 59							2 40
	<u>Önnarps, torp</u>	- - - -		43 09							
	<u>Prunsred</u>	- - - -		1 35							
	<u>Hälena Prätgård</u>	- - - -		85							
	<u>Hälena Lurtgård</u>	- - - -		25							
	<u>Summa</u>	- 12. - -		94 48							2 40

= en förbättringsvärde av 48, en krona.

Värmland den 18 December 1904.

Prop. Emil Hildebrand.

Vidimeras ~~ex officio~~.

Stordamfidebrand.

Kattnadsförslag för antikning av vattenkaddad och fröstprindante
mark vid Örnarps Säteri uti Höjerna socken af Alsterlunds län

N ^o	högst dyg	Brett	hatten dyg	Arbete	kv.	kub.	å	Hattud	Summa
Ströckan.	uu.	on.	on.	on.	on.	on.	kr.		
<u>Diket N^o 1.</u>									
0	0,60	0,30	1,80						
+20	20,0	0,85	0,30	2,42	medelstor sten, sandögrus	18,0	0,75	13 50	
+80	60,0	1,20	0,30	3,20	" " "	100,0	"	75 00	
-2	12,0	1,20	0,30	3,20	" " "	259,0	"	194 25	
-7+70	57,0	1,20	0,30	3,30	spärstengsten, grus, slätter	1231,0	1,00	1231 00	
Summa								1513 75	
Följandes 10% till förestående								-	151 57
Summa Hattud								-	1665 12
<u>Diket N^o 2</u>									
0-3+7	317,0	1,20	0,30	3,30	sten i sand och grus	685,0	0,90	616 50	
Följandes 10% till förestående								-	61 65
Summa Hattud								-	678 15
<u>Diket N^o 3</u>									
3+92	0,95	0,30	2,67						
-3+90	2,0	1,35	0,30	3,67	större sten i sand ögrus	4,0	1,00	4 00	
-3+80	10,0	1,45	0,30	3,92	" " " "	28,0	"	28 00	
-3+60	20,0				" " " "	48,0	"	48 00	
-3	60,0	1,20	0,30	3,30	" " " "	116,0	"	116 00	
-2	100,0	1,20	0,30	3,30	" " " "	216,0	"	216 00	
-1	100,0	1,35	0,30	3,67	" " " "	242,0	"	242 00	
-0+70	30,0	1,00	0,30	2,80	" " " "	64,0	"	64 00	
0+5	65,0	1,20	0,30	3,30	" " " "	121,0	"	121 00	
Summa								839 00	
Följandes 10% till förestående								-	83 90
Summa Hattud								-	922 90
<u>Diket N^o 4.</u>									
0-5	500,0	1,20	0,30	3,20	större sten, sand, grus, slätter	1080,0	1,00	1080 00	
Följandes 10% till förestående								-	108 00
Summa Hattud								-	1188 00
Ingt.								-	4454 17

N ^o ou Drache	Long ^r m.	Large ^r m.	Prest bâton m.	Arbete m.	kr. m.	kr. m.	à kr.	Hastua ^d	Summa
				Sept.	-	-	-	-	4454 17
				<u>Diket N^o 5.</u>					
a	1,20								
- 0	120,0	1,20	0,30	3,30	stor sten i sand o. grus (i profilnad)	259,0	1,00	259 00	
- 275	275,0	1,20	0,30	3,30	" " " " (i profil)	594,0	"	594 00	
- 3	20,0	1,20	0,30	3,30	" " " "	43,0	"	43 00	
+ 40	40,0	1,05	0,30	2,92	" " " "	77,0	"	77 00	
- 4	60,0	1,35	0,30	3,67	" " " "	132,0	"	132 00	
- 5	100,0	1,20	0,30	3,30	" " " "	243,0	"	243 00	
+ 28	28,0	1,00	0,30	2,50	" " " "	52,0	"	52 00	
					Summa			1400 00	
					Följgas 10% till förtärlighet			140 00	
					Summa Hastua ^d				1540 00
					<u>Diket N^o 6.</u>				
0-2	200,0	1,20	0,30	3,30	stor sten, sand grus, rötter	432,0	1,00	432 00	
					Följgas 10% till förtärlighet			43 20	
					Summa Hastua ^d				475 20
					<u>Diket N^o 7.</u>				
0	1,20	0,30	3,30						
- 2	200,0	1,20	0,30	3,30	uppmärke sten, sand o. grus	432,0	0,95	324 00	
- 3	100,0	1,05	0,30	2,92	" " " "	193,0	"	144 00	
- 4	100,0	1,20	0,30	3,30	" " " "	193,0	"	144 00	
- 8	8,0	1,20	0,30	3,30	" " " "	18,0	"	13 50	
					Summa			627 00	
					Följgas 10% till förtärlighet			62 70	
					Summa Hastua ^d				689 70
					<u>Diket N^o 8.</u>				
0	1,20	0,30	3,30						
- 6	600,0	1,20	0,30	3,30	stor sten sand o. grus	1396,0	0,85	1101 60	
+ 50	50,0	0,90	0,30	2,55	" " " "	90,0	"	76 50	
				Sept.	-	-	-	1178 10	7159 07

För fäderneslandets väl.

Vennersten, Axel, stadsråd, Borås.

Odqvist, Gust., riksdagsman, Påtorp.

Lorentzon, Carl, riksdagsman, Ledet.

Larsson, S. A., hemmansägare, Kroken, Timmele.

Spens, C. V., grefve, borgmästare, Ulricehamn.

Petersson, Jacob, hemmansägare, S. Vånga.

Engström, P. G., landstingsman, Sandvad.

$$\begin{array}{r}
 330 \\
 \hline
 1,20 \\
 \hline
 0,60
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 2,70 \\
 1,35 \\
 \hline
 1,20
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 1,20 \\
 0,20 \\
 \hline
 0,7200
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 135 \\
 276 \\
 \hline
 116200 \\
 072
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 330 \\
 \hline
 1,20 \\
 \hline
 0,20
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 120 \\
 0,20 \\
 \hline
 0,3600
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 2,34 \\
 \hline
 200
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 1,20 \\
 1,8 \\
 \hline
 2,16
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 468 \\
 \hline
 200
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 1,50 \\
 1,20 \\
 \hline
 2,16
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 216 \\
 \hline
 200
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 30 \\
 15 \\
 \hline
 1,8000
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 432 \\
 \hline
 200
 \end{array}$$

N ^o nr	Rängd m.	djup m.	Bredd botten m.	djup m.	arbete	Ko. m.	Kub. m.	à kr	Kostnad	Summa
					Isgräb.	-	-	-	1178 10	7159 07
					Tilläggas 10% till förestående			-	117 81	
					Summa Kostnad.			-	-	1295 91
					<u>Diket N^o 9.</u>					
0		0,90	0,30	2,55						
-0	75,0	1,20	0,30	3,30	sten, sand, grus, abrättar		129,0	0,90	116 10	
-1	25,0	1,20	0,30	3,30	" " " "		54,0	"	48 60	
-4+90	390,0	1,20	0,30	3,30	" " " "		843,0	"	758 70	
-5	200,0	1,20	0,30	3,30	" " " "		442,0	"	397 80	
-8+10	110,0	1,20	0,30	3,30	" " " "		238,0	"	214 20	
7-1					diket från N ^o 7-N ^o 1, ej profilerat					
7-1	187,0	1,20	0,30	3,30	sten, sand, grus, abrättar		404,0	"	363 60	
					Summa				1899 00	
					Tilläggas 10% till förestående			-	189 90	
					Summa Kostnad.			-	-	2088 90
					<u>Diket N^o 10</u>					
0										
0+20		0,30	0,30	1,05						
-0+20	70,0	1,35	0,30	3,42	dy. sand, sten o. rötter		13,0	0,60	7 80	
-0+40	20,0	1,35	0,30	3,67	" " " "		30,0	"	30 00	
-1	60,0	1,35	0,30	3,67	" " " "		161,0	"	96 60	
-2	100,0	1,35	0,30	3,67	" " " "		268,0	"	160 80	
-3	100,0	1,35	0,30	3,67	" " " "		268,0	"	160 80	
					Summa				456 00	
					Summa genom byggvägen, som ligger i öpp- ning 1x1,20, med räcke u. s. v.			-	150 00	
					Summa				606 00	
					Tilläggas 10% till förestående				60 60	
					Summa Kostnad					666 60
					Isgräb.	-	-	-	-	11210 48

N ^o	Längd och Strecka m.	djup m.	Bredd botten öfver		Arbete	kr. m.	Lub. m.	i kr.	Kostnad	Summa	
			m.	cm.							
					Sept.	-	-	-	-	112	10 46
					<u>Diket N^o 11.</u>						
0+10			0,20	1,55							
0+20	10,0	0,55	0,30	3,30	sand, lera o. sten				13 50		
0+40	20,0	1,20	0,30	3,30	"				13 50		
2+60	220,0	1,20	0,30	3,30	"				237 50		
4+80	220,0	1,20	0,30	3,30	stärre sten, alstrer				475 50		
0+40					mur i byggtväg, 5 m. läng, öppning 1 x 1/2 m. ränne öfver m.				150 00		
					Summa				877 50		
					Tillägges 10% till förstatande				87 75		
					Summa Kostnad					965 25	
					<u>Diket N^o 12.</u>						
0+10											
0+20	10,0	1,00	0,30	2,80	sten, grus o. skiffer				6 00		
0+40	25,0	1,00	0,30	2,80	"				29 25		
0+60	15,0	1,20	0,30	3,30	"				21 00		
3+40	280,0	1,20	0,30	3,30	"				453 75		
					Summa				510 00		
					Tillägges 10% till förstatande				51 00		
					Summa Kostnad					561 00	
					<u>Diket N^o 13.</u>						
0+10											
0+20	10,0	1,15	0,60	3,47	dy. sand o. sten				6 00		
0+40	20,0	1,50	0,60	4,35	"				31 00		
0+60	20,0	1,45	0,60	4,22	"				38 50		
-1	40,0	1,50	0,60	4,35	"				83 00		
-2	100,0	1,50	0,60	4,35	"				214 00		
+97	91,0	1,50	0,60	4,35	"				195 00		
3+20	29,0	1,20	0,60	3,60	"				31 50		
					Sept.	-	-	-	599 00	127	36 75

N ^o	Längd och ströki	Öpp m.	Bredd och m.	Arbete	on	kv. m.	à ter.	Kostnad	Summa
				Fäkt.	-	-	-	599 00	12736 78
- 8	480,0	1,20	0,60	3,60 sten, grus o. rötter		1037,0	0,75	777 75	
- 9	100,0	1,50	0,60	4,50 " " "		271,0	"	203 25	
- 160	60,0	1,20	0,60	3,60 " " "		163,0	"	122 25	
11445	185,0	1,20	0,60	3,60 " " "		404,0	"	300 00	
0+60				en vägrumma, 4,00 m läng, öppning 1,20 x 1,35 m. med räcke m. on.				145 00	
				Summa				2147 25	
				Följes 10% till förestående				214 78	
				Summa Kostnad					2361 97
				Diket N ^o 1, a sten profil					
250,0	1,20	0,30	3,30	sten, grus o. rötter	250,0	551,0	1,00	551 00	
				Följes 10% till förestående				55 10	
				Summa Kostnad					606 10
				Totalsumma torrläggningkostnad					15704 80
				Sammandrag:					
				Diket N ^o 1.	777,0			1665 12	
				" N ^o 2.	317,0			678 15	
				" N ^o 3.	387,0			922 90	
				" N ^o 4.	500,0			1188 00	
				" N ^o 5.	643,0			1540 00	
				" N ^o 6.	200,0			475 20	
				" N ^o 7.	408,0			689 40	
				" N ^o 8.	650,0			1295 91	
				" N ^o 9.	987,0			2088 90	
				" N ^o 10.	290,0			666 60	
				" N ^o 11.	470,0			965 25	
				" N ^o 12.	530,0			561 00	
				" N ^o 13.	1135,0			2361 97	
				Totalt.	7087	-	-	15098 70	-

N ^o	Längd	Bredd	Arbete	kv.	kub.	ä	Postad	Summa
ströke m.	m.	m.		m.	m.	kr.		
			Post.	708%	-	-	15098 40	-
			Diket N ^o 1, a	250.	-	-	606 10	-
			Summa	733%	-	-	-	15704 80

Vänersborg den 18 December 1904
 Per Emil Heidebrand

Vid arbetsplanens fastställande har sökanden medgivit rätt därvidt vinder skulle måta att lägga ströcken N^o 1 + 6^m och 1 + 7^m av diket N^o 1, ävensom dikena N^o 2 och N^o 7 samt större delen av diket N^o 15 mitt i rågångarna, såsom å plan-kartan angivits, förlägga dessa dikensträckor vid sidan av respektive rågångar, helt och hållet å sökandens egen orätk.

Stockholm den 21 Augusti 1907
 Eugenio Petersson

Vidimeras i Officio
 Per Emil Heidebrand

Utdrag av protokoll för vid extra kommunalstämma i Höisinga den 8 Januari 1905.

*1. Sedan Direktören m.m. J. Rylander på Örnarp för kommunalstämman tillkännagivit att han ämnade utdika en del prästpräbende marker i denna hans egendom samt att han för detta ändamål ämnar i underdänighet söka uthällo avslag utan återbetalningsskyldighet ur Prästmönsterringsfonden, så beslöt kommunalstämman enhälligt så som sin åsikt uttala: Att detta prästverksamhetsföretag skulle bliva till stor gagn icke endast för Örnarp egendom, utan även för Kringsjöggande hemmans odlade jord genom frössländighetens minskande.

Som ovan

För kommunalstämmans vägnar:

O. Andersson

Justerat:

E. Nilsson

E. Johansson

Uppläst i Höisinga kyrka den 15 Jan. 1905 av:

J. I. V. Norrholm

Rätt utdraget bekräftar:

O. Andersson

Kam. Häm. Ark. i Höisinga.

Medlemmaras Biffier.

Stor Kringsjöggandebrand

Godkänt den 11 februari 1919

83/07

9360.

Rapport

M. Landbruksstyrelsen

14 SEP 1918

öfver afstyning af det förslag som öfver
afstyning af fröspridande mask till
hörn Örnarps Säteri i Kösna sockna,
Älfsborgs län, afstyningen utförd på Kungl.
Landbruksstyrelsens förordande af den 7
maj 1918.

Arbetsplaner fastställd den 12/7 07.
Statsbidrag: 7800.- kronor från 1907 och
allmänna fröskattningsskyld.
Termen för arbets fullgörande 12/9 1912.
Förlängd arbetstid till den 1/9 1918.

Vid denna dag vidställd afstyning
af arbetena för ifrågasatt förslag
befunnos desamma utförda i öfrighets
ställning med fastställda planer,
hvar för sig desamma förordas till god-
kännande.

Örnarp pr Kösna den 11 september 1918.
W. Carlsson
Landbruksingenjör.



DN: 3622

18

1810/18.

P. M.

för utbekommande av statsbidrag

Titel: Utd. av förstförande marken tillh. Örnars
säteri i Hörna socken av
Årstorps län.

Arb. plan: 12 juli 1907

Kontrakt: 17 juli 1917

Börjas:

Fullbordas: 1/9 17 för. e. 1/9 18

Anslag: 7.800:- kr.

Län.

Beräkn. kostn.: 15.704:80 kr.

Uttag: 1.500:-

Utfört arbete enligt Carlson 4/2.18. ~ 85% kr.

~ 20% af 1.500 kr bet. immat.

Tillstyrkes till utbetalning 4.800.- kr.

Stockholm den 26/3 1918

F. A.

Resiktningssintyg.

Vid den 14 november 1917 verkställd be-
siktning af arbetena för opdikning af fort-
farande marker tillhörande Örnarps härad
i Hösna socken, Århus län, hvarst
arbeten skolat utföras enligt af Kungl. Majt
den 27 juli 1907 fastställt plan, befunns att
samtliga till upplagande förskrifne dike-
blifvit uppräpade med undantag af diket
N^o 1a. Af de uppräpade dikena hade
N^o 13 erhållit för sväpans dimensioner hem-
jämkte dikegrändens lag för närmast kantena vid
dikerna N^o 1 och N^o 12.

De återstående arbetena förde kräpas en
kostnad af högst 2000.- kronor.

Halmstad den 4 februari 1918

O. Carlsson
Statens landbruksingenjör.

Rapport.

2. 2. 2

L47

H. Sandströmstyrelsen

4 JAN 1918

öfver verkställt afgräning af vattenaflednings-
och ofodningsarbetet vid det förtag som öfver
afgräning af förtförande mark tillhörande
Örnarps säteri i Hossna socken Ålfsborgs
län, afgräningen verkställt på Kungl. Landt-
brukstyrelsens förordande den 29 maj 1917

Plan fastställd den 12 juli 1907.
Statundertö: anslag från 1907 års allmänna
fortifikationsanslag kr. 7800.-
Fastställt arbetstid till den 1 sept. 1917.

Vid den 14 november 1917 verkställt
afgräning af öfver angifna arbeten befun-
nos samhälle dikes uppgräfvad med an-
dant af diket N:la. Öfver detta visar
fanns ej någon profilering och hade sig
ägaren till säteriet på grund häraf förti-
sett att detta dike förskrifits till uppta-
gande.

Vid de utförda arbetena vidladdade en del
brister såsom för snäva dagbruden å vissa
sträckor, hvarjämte den uppgräfvade dikegräven
vid ett par ställen blifvit lagd omedelbart
intill dikekanterna.

För afhjälpan af dessa brister och för
uppgrävning af diket la skulle anordnas
en förtäppligt arbetstid ingifnas.

Helmersten den 31 december 1917
C. H. Carlsson

29

6351.

Till

Kungl. Landtbruksstyrelsen.

Landtbruksstyrelsen
23 APR. 1917

Efter det jag blifvit delgifven en vederbörligen bestyrkt afskrift af Eder skrifvelse till Konungens Befallningshafvande i Älfsborgs län får jag vördsamt meddela, att de af Eder omnämnda kontrakts - handlingarne af mig i september månad 1916 öfverlämnades till landtbruksingeniör Bror E. Höldebrand i Vänersborg därvid jag anhöll att företaget måtte afsynas. Arbetet är nemligen inom föreskrifven tid fullbordat och jag önskar att detsamma måtte afsynas. I anledning af det anförda får jag lika vördsamt anhålla om meddelande, huruvida Kungl. Landtbruksstyrelsen från landtbruksingeniör Hildebrand infördrar kontraktshandlingarne eller jag skall göra det och till Kungl. Landtbruksstyrelsen inkomma med desamma. Önnarp per Hössna den 21 april 1917.

Edvard Johansson
Direktör och ägare till Önnarps säteri.

Önnarp den 8 maj 1917.

Till
Kung. Landtbruksstyrelsen
Stockholm.

Under öfverrände af Kung. Landtbruks-
styrelsens skrifvelse den 25^{de} sistlidne
april får jag härmed vårdant öfver-
sända begräda kontrakt i två exemplar.

Jag får anmärka om öfverseende för
det skick hvori kontrakten befinna
sig men är ursaken den, att vid
öfverlämnandet af Önnarps förvärades kontrakten
i ett kassaskåp men togo ändå
skada.

Bargensförbindelsen nämligen
icke svar arbetet nu är fullbordat
och några medel af statsinslaget
hafva ej ännu uppburits.

Sädesant förvåntande det ska
exemplaret åter, tackvar
Med största höfaktning.
Edvard Johansson

Resolution.

Överlämnas till länsmannen i Redvägs hävads
södra distriktet för den begärda handräckningens meddelande.
Ärendet redovisas hit, därvid remisshandling en återställ es.
Vänersborg i landskansliet den 26 mars 19 17.

ant

Ex officio

Eumart Jensen



Återställles till Konungens Befallningshavande med bevis om
~~hinder, som mött för~~ handräckningens meddelande, ~~samt kontant~~
~~kronor öre.~~

ULRICHENHÄN I SÖDRA REDVÄGS LÄNSMANSKONTOR DEN 25. april 1917.

Johann Edlund

Överlämnas jämte bilag a och kontant kronor
~~es~~ till Stungl. Lantbrukstypelsen

under återopande av härvid återgående skrivelse den 17
nästlidne mars.

Vänersborg i landskansliet den 27 april 19 17.

ant

På Landshövdingämbetets vägnar.

Eumart Jensen

Carl Natm



Till

Konungens Befallningshavande i Älvsborgs län.

Sedan Kungl.Maj:t den 12 juli 1907 beviljat ett bidrag av 7800:- kronor från allmänna frostminskningsanslaget för nämnda år till utdikning av frostförande marker, tillhörande Önnarps säteri i Hössna socken, samt med anledning därav erforderliga kontraktshandlingar blivit den 21 augusti 1907 av Kungl.Väg-och Vattenbyggnadsstyrelsen till Eder överlämnade för att tillställas intressenten införetaget, har på grund av en skrivelse den 7 maj 1910 från Kungl.Väg-och Vattenbyggnadsstyrelsen till dåvarande ägaren av Önnarps säteri, Edvard Johansson, vari anhållits om förklaring, huruvida han ämnade fullfölja företaget eller avsäga sig det beviljade anslaget, nämnde Johansson uti en till Kungl.Väg-och Vattenbyggnadsstyrelsen den 28 i samma månad inkommen skrift, under förklaring bland annat att den för arbetets fullgörande bestämda tiden, till den 1 september 1912, vore för knappt tilltagen, hemställt att sagda arbetstid måtte betydligt förlängas, t. ex. till år 1920. På grund härav har Kungl.Maj:t den 23 juni 1910 medgivit utsträckning i tiden för arbetets slutförande till den 1 september 1917.

Enär emellertid de till företaget hörande kontraktshand-

lingarna ännu icke hit inkommit, vill Kungl.Lantbruksstyrelsen härigenom hava förelagt vederbörande intressent i företaget att snarast möjligt och senast före utgången av instundande april månad till Kungl.Lantbruksstyrelsen inlämna antingen, därest han ämnar fullfölja dikningsarbetet ifråga, förenämnda kontraktshandlingar behörigen underskrivna, eller ock, under förutsättning att han önskar avsäga sig det till företaget beviljade anslaget, en till Konungen ställd underdånig ansökning i sådant syfte, varom Kungl.Lantbruksstyrelsen får härigenom anhålla att vederbörande intressent måtte bliva genom Eder försorg underrättad.

Stockholm den 17 mars 1917.

Ert Heltack

Prof Fredholm

*Nu jag denna dag erhållit behörig del af fri-
stående skrifvelse, erkännes.*

Ånånde den 21 April 1917.

Eduard Forsman

Bevitnas:

Johannes Edlund af-

Wimolånnar.

KUPONG.

(Bör av adressaten frångöras
och behållas.)

Anvisningsbeloppet
med siffror:

kronor 50 öre

Avsändarens
namn och adress:

*Direktör Mr.
Johannsson
Kliefshamn*

Avsändningsdag 7/2-19

Meddelande till adressaten:

*A. Nr 9360/
18*