

246

U 1*0247

5135

KONTRAKT.

7-979
8 MRS 1927

Sedan Kungl. Maj:t den 28 januari 1927 för
"Gärdslinge dikningsföretag" i Himmets socken av
VÄSTMANLANDS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör H. Welin-Berger
vid synförrättning år 1926 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än
även beviljat dels lån med tvåtusentvåhundratio /2.210/
kronor att utgå från statens avdikningslånefond och dels statsbidrag utan återbetalnings-
skyldighet med sjuhundra /700/ kronor att utgå från
statens avdikningsanslag, har undertecknad, som av vederbörande intressenter enligt
företett protokoll utsetts till styrelse förtroendeman för företaget,

företagets underintressent med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts
och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å veder-
börande intressenters i företaget vägnar åtag^{er} och förbind^{er} oss mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter fram-
ställning besluta,
att fullborda arbetet senast den 1 september 1928,

168
27

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{dess} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning, samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Kärdebräve för Himmels den *28 februari* 19*27*.

Aug Larsson
äger Kärdebräve R. N. 4'

Att *Himmelsägaren Aug Larsson, Kärdebräve*

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Johan Emil Öberg *Emil Hedlund*
Adress *Skogstorp Himmels* Adress *Kärdebräve Himmels*

Med stöd av Kungl. brevet den *28 januari*
1927 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den *22 mars* 19*27*.

Ant. H. Larsson

M. L. Smith

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

U

1*0247

5135

M. Gustafsson
8 MRS 1927

Avskrift/.

FÖRSLAG och BETÄNKANDE
rörande

GÄRDSLINGE DIKNINGSFÖRETAG

uti Himmata socken av Västmanlands
län, upprättat åren 1925 - 1926
av

Henrik Welin-Berger
Statens lantbruksingenjör.
1 ritning i akten.

Innehålla 13 pag. sidor.

Auskript

Genom Huvudl. Maj:ts nådiga brev
den 28 januari 1927 förtäld till ef-
terrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 15 februari 1927

På Huvudl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

FÖRSLAG och BETÄNKANDE

rörande


GÄRDSLINGE DIKNINGSFÖRETAG

uti Himmata socken av Västmanlands län.

Henrik Welin- Berger /1925-1926.
Statens lantbruksingenjör

"Örebro"

Översiktskarta .



Skala 1 : 100000

Västerås den 19 februari 1926.

Henrik Welin- Berger .
Statens lantbruksingenjör.

FÖRSLAG och BETÄNKANDE rörande
GÄRDSLINGE DIKNINGSFÖRETAG uti Himmeta
socken av Västmanlands län.

Företagets läge.

Ifrågavarande torrlägningsföretag, som blivit benämnt, Gärdslinge dikningsföretag är beläget omkring 3 km. nordväst om Himmeta sockens kyrka och har å vidsittande översiktskarta angivits med gul färgbeteckning till ungefärlig utsträckning och belägenhet. Översiktskartan är ett urklipp från generalstabens kartblad "Örebro" i skala 1:100000.

Föregående utredning.

Planmätning av i företaget ingående marker samt jordundersökningar och avvägningar verkställdes under sommaren 1925 och företog undertecknad med biträde av tvenne skiftesgodemän samma år uppskattning och värdering av de i företaget ingående markerna.

Företagets omfattning och naturliga beskaffenhet.

I företaget ingående marker tillhöra endast 1 sakägare och omfatta en sammanlagd areal av 10.77 ha uteslutande odlade marker, vilka sedan gammalt äro hävdade såsom åker.

Jordmånen är inom hela dikningsområdet lermylla på lera av god beskaffenhet.

Dikning.

För beredande av sådan torrläggning åt de ingående markerna, att desamma rationellt kunna täckdikas, har det genom området gående avloppet A - B föreslagits att upptagas till det djup och med de dimensioner plan- och profilritningar närmare förtydliga.

Några större vattenmängder har avloppet icke

att avföra, då nederbördsområdet endast omfattar 2.5 km², och har dimensionerna bestämts med huvudsaklig hänsyn tagen till jordens beskaffenhet samt för täckdikning erforderligt dikesdjup.

Avloppet har föreslagits med en bottenbredd av 0.30 meter, slänt 1:1.5 samt medeldjup omkring 1.50 å 1.60 meter.

Vid bro, som leder över avloppet, vid 19⁺²⁴ har fixpunkt inhuggits i sten i broöverbyggnaden med höjdläge + 3.28.

Vid 14⁺⁸ har bro för ägoväg föreslagits att ombyggas, och utföres densamma på det sätt ritning med spec. kostnadsförslag angiver, d.v.s. såsom 27.5" kulvertledning, vilken i bägge ändarna kringgjøtes med betong, som uppgjøtes såsom sidomurar till vägbanan.

Några allmänna intressen beröras ej av företaget och då de i företaget ingående arbetena endast utföras å sökanden tillhöriga marker, torde något hinder från det allmänna eller från enskild sida ej föreligga.

Kostnaderna för grävningsarbetenas utförande hava räknats efter en timpenning av 0.65 kronor med ett å-pris vid grävning i lera av 0.70 kr. pr. m³., och uppgå enligt närslutna kostnadsförslag (Bilaga A) till kr. 1'920.00

Ombyggnad av bro enl. spec. kostnadsförslag

Jordersättning samt ersättning för

bortförande av jordvallarna

637.50

Överföres kr 2757.50

Brobyggnad.

Företaget i förhållande till det allmänna och enskilda.

Kostnad.

Överfört kr. 2'757.50

Härtill kommer:

För förslagets upprättande	109.39
Arvode till biträdande värderingsmän	10.00
Lösen av kopiaakter och avskrift av handlingar att förvaras i Kungl. Lantbruksstyrelsens arkiv	41.34

Summa kronor 2'918.23

Fördelas kostnadsförslagets slutsumma på hela den i företaget ingående arealen bliver avdikningskostnaden i runt tal 280.00 kr. pr. ha.

Jordvärde och värdeförhöjning.

Markerna inom torrlägningsområdet hava värderingsmännen uppskattat såväl i dess tillstånd före arbetenas påbörjande som ock i det skick vari de beräknas komma efter företagets genomförande. Enligt den härvid uppgjorda och såsom bilaga C närslutna värderingslängden hava följande markvärden erhållits:

Jordvärde efter arbetenas utförande	kr. 12'924.00
" före " "	8'069.20
Värdeförhöjning	kr. 4'854.80
Kostnad enligt ovanstående	2'918.23
Vinst genom företaget	kr. 1'936.57

Tid för arbetenas utförande.

De föreslagna dikningsarbetena och brobyggnaden torde kunna fullbordas under loppet av 1 år räknat från den tidpunkt då statsunderstöden kunna komma att beviljas.

Offentlig myndighets prövning.

förut/
Detta företag torde icke hava varit underkastat offentlig myndighets prövning.

Med statsmedel understödda företag i när-

i närheten/
Företag till vilka statsmedel utgått såsom anslag och lån finnas å översiktskartan angivna

med röd färgbeteckning.

heten.

Till detta företags utförande torde enligt gällande bestämmelser kunna påräknas dels ett anslag från allmänna avdikningsanslaget motsvarande 1/4 av de med företaget förenade kostnaderna i runt tal 720.00 kronor, dels ock ett lån ur odlingslånefonden till återstående kostnader 2190.00 kronor, och får jag med hänvisning till vad här ovan blivit anfört och utrett tillstyrka att statsbidrag måtte utgå med sålunda föreslagna belopp.

Tillstyrkan.

Översiktskarta

Till förslaget

Kostnadsförslag

Bilaga A.

hörande handlingar

Grävningstabell

" B.

utgöras av

Beskrivnings- och värderingslägga

" C

Arvodesräkningar

" D.

Plan- och profilritningar i två blad.

Västerås den 19 februari 1926

På tjänstens vägnar:

Henrik Welin - Berger

Statens lantbruksingenjör.

Kostnadsförslag.

för Härdlinge Sirkningsföretag uti Himmels socken av
Västmanlands län upprättat åren 1925-1926

Timpenning: 0.65 Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Sträckan A-B</u>								
17-14	180	Lera m ³	460	0.20	322	00				
14-11	180	" "	680	"	476	00				
11-8	180	" "	720	"	504	00				
8-4	240	" "	630	"	441	00	1743	00		
	780	För arbetenas timlön och ledning, oförutredda utgifter m. m. tilläggas c:a 10 %	2490							
14+8		Summa för ågoräg. enl. rikning och spec. kost- nadsförslag								
		Jordvärskning:								
		Martråvd mark m ²	2200	0.12	264	00				
		Waller m ³	2490	0.15	373	50			637	50
					Kronor				2757	50
		Heartie kommer:								
		För förslagens upprättande					119	39		
		" kopieraker att förwa- ras i Kungl. Landbrukstyg- relsens arkiv								
							41	34	160	73
		Summa Kronor							2918	23

Specifikt kostnadsförslag
för brunnna över ägsväg vid 14+8

Rivning av gammal bro och grundgrävning					10 00		
Rustbädd av 6" sparrar					10 00		
Plankunderlag 4"							
Cementkubvar 27.5"							
(70 cm.) med betongfyllning	4	25.-			100 00		
Skivgjutning av ändarna och uppgjutning av sidor- na i betong 1:3:5	m ³	2.2	30.00		66 00	186 00	
Lös grusfyllning och vägkanans iordning- ställande tilläggs						14 00	
<u>Summa Kronor</u>						<u>200 00</u>	

Värderas den 19 februari 1926
 Henrik Welin - Orger
 Statens Lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens förtädlade har kost-
 nader för företaget beräknats till 2 918 kronor
23 öre.

Stockholm den 15 februari 1927
 På Huvud. Lantbrukstypens vägnar:
 Albert Swish.

Grävningstabell.

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sido-lutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Koloppet A-B.</u>				
17		1.30	0.30	4.20	1:1.5	2.70	A. Grävning börjar
16	60	1.60	"	5.10	"		
15	60	1.80	"	5.70	"		
14	60	1.60	"	5.55	"		Pålen står lågt. 14+8 ågsväg, trummor ombyggs eult. ritning och spec. kostnadsförslag.
13	60	1.35	"	4.35	"	1:1000	
12	60	1.60	"	5.10	"		
11	60	1.65	"	5.25	"		
10	60	1.40	"	5.25	"	3.10	Pålen står lågt.
9	60	1.55	"	4.95	"		
8	60	1.65	"	5.25	"	2.8:1000	
7	60	1.55	"	4.95	"	3.60	
6	60	1.40	"	4.50	"		
5	60	1.40	"	4.50	"	5.6:1000	
4	60	1.25	"	4.80	"	4.60	B. Pålen står lågt. Grävning slutar.
	780						
<u>Vid arbetenas utförande iakttagas:</u>							
					<u>att</u>	grävningsdjupet räknas från de medelägna pålarnas överkant.	
					<u>att</u>	den uppkastade dikerjorden ej lägges närmare diket än 1.0 meter och ej ges brantare lutning mot diket än 1:1.	
					<u>att</u>	pål avslutade öppningar lämnas i dikervallarna vid küststående diken och vägar	

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	Anmärkingar
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
							samt minst på var 40 meter för yttäckets fria avlopp <u>alt</u> om broar eller trummar, ut- över den föreslagna, utföras över diket, desamma ej så byggas, att de hindra vattnet. Västerås den 19 februari 1926 Henrik Melin-Bruger Statens lantbruksingenjör.

1	2	3	4	5	6
Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägöförens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
<u>Heimunda socken</u>					
<u>Hårdslinge</u>	4'	F	11		<u>Aug. Larsson</u>
<u>Grönslinge</u>				1	Aker
				2	"
				3	"
				4	"
				5	"
				6	"
				7	"
				8	"
				9	"
				10	"
				11	"
				12	"
				13	"
				14	"
				15	"
				16	"
				17	"
				18	"
				19	"
				20	"
				21	Väg
				22	Aker
				23	"
				24	"
				25	"
				26	"
					Överföres

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

1	2	3	4	5	6
					Överfört
				27	Äker
				28	"
				29	"
				30	"
				31	"
				32	Äker
					Silvannans

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
7 41							18		6557	20		8892	00		2334	80
31								450	139	50	1200	372	00	750	232	50
91								450	409	50	1200	1092	00	750	682	50
27								450	121	50	1200	324	00	750	202	50
33								450	148	50	1200	396	00	750	247	50
154								450	693	00	1200	1848	00	750	1155	00
							29									
10 77							47		8069	20		12924	00		4854	80

Sälunda uppskattat och värderat
härderinge den 27 juni 1925
Henrik Melin - Brager

J. H. Melin
Skiftersgödemann

Per Andersson
Skiftersgödemann.

Avskrift
Bestyrkes i tjänstens räkningar
[Signature]

KONUNGENS BEFALLNINGSHAVANDE

i
VÄSTMANLANDS LÄN

11/27 1928 och

12/35 1928.

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Konungens befallningshavande får härmed återställa
närlagda, av f.d. statens lantbruksingenjör A. V. Nordin
till låns bekomna akter rörande Gärdslinge dikningsföretag
och Himmeta prästgårds dikningsföretag, båda i Himmeta soc-
ken.

L. S. Västerås slott i landskontoret den 12 oktober 1931.

På länsstyrelsens vägnar

L. Nordin David W. Lööf

godk. $\frac{3}{2}$ 28

168
27

Nr 43

4045

Nr 43

a. a.

Lantbruksstyrelsen
13 FEB. 1928

Rapport över verkställd avsyning av
vattenavlednings- och avdikningsarbete en-
ligt Kungl. Lantbruksstyrelsens förordnan-
de den 10 februari 1927 angående GÄRDSLINGE
DIKNINGSFÖRETAG uti Himmets socken av Väst-
manlands län.

Planen fastställd den 28 januari 1927.

Statsunderstöd: Anslag från statens avdikningsanslag av kro-
nor 700.00


Lån från statens avdikningslånefond kronor
2'210.00

Kontrakt om arbetenas utförande antaget den 22 mars 1927.
Fastställd arbetstid till den

Vid verkställd avsyning under oktober månad 1927 (assi-
stent Fant) av ovan angivna företag, har befunnits att samt-
liga i företaget ingående arbeten blivit utförda i full över-
ensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, varför företa-
get i sin helhet förordas till godkännande.

Västerås den 28 januari 1928

På tjänstens vägnar:



Godkänt den 4 februari 28

168
27

2688

STATIS LANTBRUKSINGENJÖR
VÄSTMANLANDS LÄN
H. WELIN-BERGER
VÄSTERÅS

30 JAN. 1928

Bevis över verkställd avsyning av
vattenavlednings- och avdikningsarbete en-
ligt Kungl. Lantbruksstyrelsens förordnan-
de den 10 februari 1927 angående GÄRDSLINGE
DIKNINGSFÖRETAG uti Himmets socken av Väst-
manlands län.

Planen fastställd den 28 januari 1927.

Statsunderstöd: Anslag från statens avdikningsanslag av kro-
nor 700.00

Lån från statens avdikningslånefond kronor
2'210.00

Kontrakt om arbetenas utförande antaget den 22 mars 1927.

Fastställd arbetstid till den

Vid verkställd avsyning under oktober månad 1927 (assi-
stent Fant) av ovan angivna företag, har befunnits att samt-
liga i företaget ingående arbeten blivit utförda i full över-
ensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, varför företa-
get i sin helhet förordas till godkännande.

Västerås den 28 januari 1928

På tjänstens vägnar:



Att arbetena vid GÄRDSLINGE DIKNINGSFÖRETAG uti Himmetsa socken av Västmanlands län, till vilket företag Kungl. Maj:t den 28 januari 1927 anvisat dels ett anslag från statens avdiktningssanslag av kronor 700.00, dels ock ett lån ur statens avdiktningsslånefond av kronor 2'210.00, äro påbörjade samt utförda till omkring 50 %, får jag härmed till bevis meddela.

Västerås den 7 mars 1927

På tjänstens vägnar:

Th. H. L. Larsson

Bus. i. c.

Herrn gfr. Aug. Larsson

Gärdslinge, Himmetsa

*Tillst. länst 1300
mar 400*



P.M.

med förslag till statsunderstöd jämlikt kungörelserna den 11 juni 1926 angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag /nr 257/ och angående villkoren för lån från statens avdikningslånefond /nr 258/ till "Gärdslinge dikningsföretag" i Himmets socken av Västmanlands län.

ÄGOSLAG OCH AREAL:

		Hela området	Lånesökandes andel
Åker	har	10,77	
Ständig slåtter- och betesvall	"	-	
Annan mark	"	-	
Summa		10,77	
BÅTNAD	kr.	4.854,80	
KOSTNAD	"	2.918,23	

Medelkostnad pr hektar omkring 270 kr.

Relativ kostnad 0,60

Statsbidrag beräknas till 24,00 procent av kostnaden.

STATSBIDRAG utgår med 700 kronor.

Ende delägaren söker lån.

Lånesökandes andel i statsbidraget uppgår till 700

kr. - öre.

LÅN utgår med 2.210 kronor.

Arbetsplanen fastställs i oförändrat skick.

Stockholm den 14 december 1926.

Olof Fredholm

föredragande

168/
27

DIARIE Nr

2833

K. LANTBRUKSTYRELSEN

1 FEB. 1929

Sodk. 3/2 28

Rapport över verkställd avsyning av vattenavlednings- och avdikningsarbete enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens förordnande den 10 februari 1927 angående GÄRDSLINGE DIKNINGSFÖRETAG uti Himmets socken av Västmanlands län.

Planen fastställd den 28 januari 1927.

Statsunderstöd: Anslag från statens avdikningsanslag av kronor 700.00

Lån från statens avdikningslånefond kronor 2'210.00

Kontrakt om arbetenas utförande antaget den 22 mars 1927.

Fastställd arbetstid till den

Vid verkställd avsyning under oktober månad 1927 (assistent Fant) av ovan angivna företag, har befunnits att samtliga i företaget ingående arbeten blivit utförda i full överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, varför företaget i sin helhet förordas till godkännande.

Västerås den 28 januari 1928

På tjänstens vägnar:

