

Y 1*0216
KONTRAKT.

1246
13

Sedan Kungl. Maj:t den 27 september 1912 i och för
Sänkning af Vattenet och Länslägg-
ning af vattenmjuka myrmarkar
inom Länsläcke i Brundsjö soc-
ken,

Västmanlands län,

enligt af Landtbrukingenjören Axel Palm
upprättad, af Kungl. Maj:t fastställd plan med därtill hörande kostnadsförslag, i nåder beviljat ett
anslag utan återbetalningsskyldighet af Storhanslänsläcke 7.770/-
kronor — öre, att utgå från norrländska afdikningsanslaget för år 1912, så, och i enlighet
med Riksdagens för dylikt statsbidrags åtnjutande gifna, af Kungl. Maj:t gillade föreskrifter, hafva
undertecknad, enligt bilagda protokoll af den 11 Oktober 1907 dertill af öfri-
ge intressenter

valda Direktion, i och för detta företag med Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, å Kungl.
Maj:ts och Kronans vägnar, afslutat följande kontrakt, hvarigenom vi för egen del samt å öfriga
intressenters i arbetsföretaget vägnar åtaga oss och förbinda oss:

§ 1.

Att arbetet, hvarvid vi äro skyldiga att underkasta oss alla de villkor och kontroller, som
af Kungl. Maj:t pröfvas lämpliga och nödiga, skall vara påbörjad före den 1 juni
1913 — och fullbordadt inom den 1 juli 1914 —
i noggrann öfverensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, utan att anspråk på ytterligare
bidrag af allmänna medel må vidare kunna väckas; skolande vi genom kontant tillskott, materialier,
arbete eller annat bidrag bestrida hvad utöfver statsbidraget kan erfordras för företagets fullbordande
samt för framtiden underhålla de utförda arbetena intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda
andra i laga ordning ålagd, eller vi från underhållsskyldigheten befriats.

§ 2.

Att i fråga om terminerna för anslagets lyftning i mån af arbetets fortgång ställa oss till efterrättelse hvad Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen därom må bestämma, äfvensom att i händelse afvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet, utan af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen medgifvet anstånd med detsamma utförande, icke blifvit fullbordadt inom därför bestämd tid, det må ankomma på Kungl. Maj:t att låta inställa all vidare utbetalning af statsbidraget samt återfordra hvad däraf uppburits, att på en gång eller efter hand till Kungl. Statskontoret inbetalas inom den tid, som bestämmes af Kungl. Maj:t eller Riksdagen; och skola vi å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§ 3.

Att för den tjänsteman, som af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnats att å arbetet verkställa besiktning, uppvisa den gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar jämte de räkenskaper, hvilka vi skola föra öfver företaget, samt det eller de Kontrakt om arbetets öfvertagande på entreprenad till vissa delar eller i dess helhet, som möjligen afslutats.

§ 4.

Att vid afslutande af detta kontrakt till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen ej mindre aflämna, för att i dess arkiv förvaras, bestyrkt kopia af den gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar för arbetet och bestyrkt afskrift af därtill hörande godkända betänkande och kostnadsförslag, än äfven meddela uppgift å den person, åt hvilken ledningen af arbetets utförande uppdragits.

§ 5.

Att, om verkliga kostnaden för arbetets utförande befinnes understiga den beräknade, af vederbörande myndighet granskade och godkända kostnaden *ettusen femhundra femtio / 1550 / kr. 68 öre*, skall det beviljade anslaget minskas med så stor del af den ifrågavarande besparingen, som det beviljade anslaget utgjort af den beräknade kostnadssumman; och skola räkenskaperna, därest arbetet ej på entreprenad verkställas, af oss föras på sådant sätt, att den verkliga kostnaden för företaget må kunna säkert uppskattas.

§ 6.

Att, därest någon afvikelse från den fastställda planen skett, hafva, innan sista delen af statsbidraget får lyftas, till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen aflämnat fullständiga ritningar, utvisande den förändring som vidtagits.

§ 7.

Att godtgöra alla kostnader utan undantag, af hvad namn de vara må, som i följd af detta anslag föranledas för Kungl. Statskontoret.

§ 8.

Att för fullgörande af detta kontrakt äfvensom för lyftade statsmedlens återbäring, i fall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen godkännes.

Till yttermera visso är häraf två lika lydande exemplar upprättade, som skedde i

Särflorke, Bredebyn

den 16 Mars 1913

Gulik Jönsson

f. hemmainsägare

från ^{Att} J. hemmansägaren Gulik Jonsson
Lärkerke i Aundjö Loken

i bägges
vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga vi underteck-
nade. som ofvan

Henric Nordfeldt

Bredbyn

adress:

Jon Jonsson

Bredbyn Olsby

adress:

Med stöd af Kungl. brefvet den 27 September
1912 antager Kungl. Väg- och Vattenbyggnads-
styrelsen, i Kungl. Maj: och Kronans vägnar,
detta kontrakt. Stockholm den 30 maj 1913.

Arvid Pijnbladh.

[Signature]

Utskrift.

Y 1-0216

1246/
13

Här är en förslagsutläggning

Tillhär den af Kungl. Majt den 27 September
1912 fastställda arbetsplanen.

Stockholm den 31 december 1912

Fridolf Wijnblad.

F. H. Nilman.

Beträffande

rolande sänkning af sjön Arvåttet

och torrläggning af omgifvande vattensjuka myrmarker

inom Löflärke by

uti Annedryö socken, Hätra Tingslag och Västernorrlands län

upprättadt år 1907 af

Alf Palm

Statens landbruksingenjör

Innehåller 13 skiffriga paginerade sidor och en öfversiktskarta
Lösen enligt spec. räkning

Afskrift.

På begäran af hemmans-
ägaren Gulik Jonsson i Sörflä-
cke får undertecknad, efter
verkställd undersökning och
med öfverlämnande af förslags-
ritning rörande sänkning
af sjön Ävattnet och torrlägg-
ning af omgifvande vatten-
sjuka nymarkar inom Sör-
fläcke by i Årumsjö socken,
Trästra tingslag och Västernorr-
lands län, härmed afgifva
följande

Öfvervägande

1. Beskrifning öfver afdelningsområdet.

Sjön Ävattnet är belägen c: 2 kilometer
väster om Sörfläcke by ej långt från all-
männa landsvägen.

De sjön omgifvande sankmarkerna ut-
göras af starrmyrar, användas till slåtter.

Jordmanen består af jämförelsevis guden-
dy på lerbotten.

Till storkarta för arbetsplanen är an-
vänt ett utdrag af karta öfver afrensings-
jord och utslätter till Sörfläcke, upprättad
vid laga skifte åren 1855-57 i skalan 1:4000,
denna karta upptager visserligen icke om-
rådet i full öfverensstämmelse med verk-
liga utseendet, men då delägarna förenat
sig om att deltaga i sänkingskostnaden
efter viss areal, saknade jag anledning
att verkställa nymätning.

Enligt ägobeskrifningen, bilaga A, utgö-

res af delningsområdet af	
myr	10,36 hektar
landvinning	2,15 "
impediment, sjöflyta	18,40 "
Summa	30,91 "

2. Hydrografiska förhållanden m.m.

Sjön Avattnet ligger inom Gensjöans vatten-
område, hvilket tillhör Hvalfvens vattensystem.

Hederbärdssområdet är utlagd i bifogade
översiktskarta och utgör 2000 hektar och af-
rinningen vid flodtillfallet för beräknas
till minst 1 sekundliter för hektar d.v.s.
afflödet torde uppgå till 2.00 sekund lau-
bikmeter. Enligt Duttles formel för vatt- 1.4 m
nets medelhastighet blir vid relativt fall 1:1.5
af 1:1000 bottenbredd 2,50 och slänt 1:1,5, vat-
tendjupet i afloppet 0,8 meter.

3. Gräfningsmått finnas antecknade så-
väl i profildröjningen som i arbetsbeskrifningen,
bilaga B, hvori dessutom finnas antecknadt
hvad som vid arbetets utförande särskildt
bör iakttagas.

4. Broar öfver afloppet behövas icke då någ-
ra vägar icke beröras af gräfningsarbetet.

5. Arbetstiden kan med anledning af arbe-
tets ringa omfattning bestämmas till ett år.

6. Kostnadsförslaget, bilaga C, slutar hvad
själfva arbetet angår på ett belopp af
2640 kronor.

7. Förslag af liknande beskaffenhet, som er-
hållit anslag af statsmedel, finnes, särskildt un-

derföredrag har sig bekant icke närmare
än vid Myrkelgensjö i samma socken, men
förslag är upprättadt till torrläggning
af samtliga myrmarker omkring Ramsjön i
Lörflärke bys skog och är förening träffad
om sökande af statsbidrag till detta före-
tag.

8. Syn enligt dikeeringslagen har icke er-
fordrats, då öfverenskommele träffats rö-
rande deltagandet i torrläggningsföreta-
get, se bilaga D.

9. Tillstånd från det allmänna sidan
till företagets utförande bör sökas, enär
detsamma afser spösänkning, men torde så-
dant tillstånd kunna meddelas, då intet
sådant allmänt intresse där af beröres,
som omförmåles i Kungl. Högskörelsen den
31 december 1879.

10. Kommunalstämman i Anundsjö soc-
ken yttrande om företagets lämplighet
och nytta bör begäras och protokollsut-
drag däröfver bifogas detta betänksande
under litt E.

11. Nytan af företaget består dels i den
minskning af frostländigheten i orten, som
erfarenheten visar blifva en följd af dylika
vattensjuka markers torrläggning, dels i
de tillfällen till odling som därigenom
beredas.

Trägon detaljerad odlingsplan torde icke
vara af nöden, då skyldighet att verk-
ställa odlingsarbetet ej är förbundet med

åtnijutande af statsbidrag. Det torde där-
för vara tillräckligt att framhålla, att
backoliken upptagas omkring odlingslä-
genheterna och afledningsoliken och, om så
erfordras, äfven tegoliken genom de sam-
ma, hvarvid hänsyn tas till att tegar-
nes form blir för brukningen så lämplig
som möjligt.

Hjälpa odlingsarbetet verkställas å slät
myr medels djupplöjning och där buskar
och trädrötter firmas, medels häckning.

Så detta torrläggningsföretag är af
den beskaffenhet, som gällande författ-
ning angående det norrländska afdik-
ningsanslaget afser, så torde därtill kun-
na anvisas bidrag utan återbetalnings-
skyldighet till hälften af kostnadsfö-
slagets slutsumma.

Hernösand den 8 mars 1908.

Axel Palm

Statens landtbruksingenjör.

Vidmaras ut officio

Axel Palm.

Ägobeskrifning och håfdeförteckning öfver vattensjuka
ägrar omkring sjön Arvträet inom Söflärke by
uti Amndijf socken, hatta Tingplag och Väster-
norrländs län.

Delaga A

Selskighet
i företaget
för en i %
av af
Har ar Sk. öre

Ägare	Amndijf	Myr	Land- omring	Impre- diment	Har ar	Har ar	Har ar	Har ar
N		Nils och Jonas Vestman						
	1	Myr	45					
	2	J	28					
		Summa	73					45
O		Per Nilsson och Johan Johansson						
	3	Myr	94					
	4	J	1 07					
		Summa	2 01					1 07
af H		Erik Persson						
	5	Myr	1 39					1 39
af H		Per Hultstrand						
	6	Myr	54					
	7	J	63					
		Summa	1 17					1 17
M		Gulike Jonsson						
	8	Myr	3 04					
	9	J	1 30					
	10	J	20					
	11	J	19					
	12	J	12					
		Summa	4 85					3 35
E		Johan Nordin						
	13	Myr	7					
	14	J	14					
		Summa	21					

Siffror	Nummer		Lund- Tomte- delaktighet omning direkt i företaget Har ar Har ar Har ar Har ar i % Sk öre				
			Myr	Har ar	Har ar	Har ar	Har ar
		Samfälligheter					
	15	Landomning i Ävattuel			35		
	16	" "			180		
	17	Återstående gjöta "				1840	
		Summa		215	1840		
		<u>Sammandrag och kostnadsfördelning</u>					
N		Nils och Jonas Vestman	73			45	606
O		Per Nilsson och Johan Johansson	201			107	1440
afH		Erik Persson	139			139	1871
"		Per Hellstrand	117			117	1574
M		Gulise Johansson	485			335	4509
E		Johan Mordin	21				
		Samfälligheter			215	1840	
		Summa	1036	215	1840	743	10000

Sammandrag den 8 Mars 1908

Åxel Palm

Statens landbruksingenjör

Vidimeras ex officio

Åxel Palm

Bilaga B

Arbetsbeskrifning för sänkning af sjön Ävattnet
och tonläggning af omgifvande vattenigade myrmark
innan Förfärd by uti Annundsjö socken, Västra Tings-
lag och Västmanlands län

Pål nr.	af- stånd m	djup m	Botten bredd m	Öfver- bredd m	Stäm- t
------------	-------------------	-----------	----------------------	----------------------	------------

Anmärkingar

0+20	-	0,30	2,50	3,40	1:15	Följande punkter se plan och profil
+50	30	1,00	"	5,40	"	
+70	20	1,15	"	5,95	"	
1	30	0,90	"	5,20	"	
+25	25	1,20	"	6,10	"	
+50	25	1,35	"	6,55	"	
+80	30	1,45	3,00	6,55	1:0,15	Vid bergspiangning, ofrån berget tages stämten 1:1 med 0,25 m ³ frihöjd vid hvardera sidan
2	20	1,85	"	4,10	"	
+20	20	1,65	2,50	7,15	1:15	
+33	13	1,40	"	6,70	"	
+60	27	0	"	-	"	
Summa		240				

Vid gräfningsarbetet iakttagas:

att djupet räknas från de invid anmärkningarna
i jernmått med marken utslagna dubblarna
öfverhöjd,

att hållclamm vid sjön inrättas med luebor
hållande minst 3 metus öfverhöjd och skola dessa
luebor hållas öppna så snart arbete i kanalen
icke pågår,

att upprensning icke får ske högare än till sjöns
närmaste vattenstånd,

att största försiktighet iakttagas vid vattnets af-
tappande så att skada däraf icke förorsakas
ä medans för belägen mark.

att den upptagna jord - och stenmassan i upplägges
 närmare den nya kaanten än 0,6 m,
att dessa bänkar snarast möjligt bortföras eller ut-
 planeras och, om desamma någon tid måste kvar-
 ligga, att genomsläts göres för vattens obehind-
 rade afströmning såväl vid låga ställen på mar-
 ken som vid minst två femtionde meter af
 längden,
att bankarna ej få hafva brantare lutning mot
 kanalen än 1:1 och
att om kvar efordras dessa ej få inrättas så att
 de inständras på kanalens vattenförande del.

Härnösand den 8 mars 1908

Axel Palm

Statens landbruksingenjör

Vidämnas ut officio

Axel Palm

Bilaga C

Kostnadsförslag för säkring af sjön Avattus och terr-
läggning af omgifvande vattenslute mynnar i inom
Pöfjärke by uti Limminge socken, Västra Tingslag
och Västmanlands län.

Läge från till m	Arbete, jordmån m.m.	Kub. meter	Kost. - Lön - Skatt.			
			i		med ma	
			Sk.	öe	Sk.	öe
0+20 2+60 240	Behakning i sten och grus	80 140 -	150	210.00		
	" lera	130	70	21.00		
	" och sprängning					
	sten och grus antagligen delvis	300				
	berg	445 -	250	112.50		
	Bergsprängning	75 440 -	500	70.00		
	Behakning i dy och slam	50 440 -	50	5.50	1.00	2.00
	Limning och kånthållning				30.00	3.00
					1.00	1.00
					2398.50	
	Tillägg för oförutredda utgifter				133.00	
	ca 10 % af förestående kostnad				241.50	
	Samman arbetskostnad				2640.00	
	Tiuthummer:					
	Undersöknings och förädlingskostnad,					
	som sökande fått vidhållas	st.				
	Dagverken	3	250	750		
	Förädlingskostnad enligt					
	befogad räkning				8260	9010 273010

Hemskänd den 8 mars 1908

Udel Palm

Statens landbruksingenjör

Vidmaras ex officio

Karl Palm

Vid arbetsplanens fastställande har kost-
J.

viden beräknats till:

för afdikningsarbetet kr. 1.500.-

” förslaget upprättande ” 50:68

Summa Kronor 1.550:68

och äga intressenterna rätt att, där de
så önska, i jordskärning, samt berg-
skärning af mindre än 0,6 meters
djup minska diket bottenredd
till 1 meter och i bergskärning
af mer än 0,6 meters djup till 2 meter
samt i öfrigt gifva diket de dimen-
sioner, som i ritningen och i arlats-
beskrifningen med blå beteckning
finnas angifna.

Stockholm den 31 December 1912

Harry Lennander

L. f. Byråingenjör.

vidimeras:

Henricusfeldt Jon Jönsson

Afskrift.

Bilaga D

Protokoll, hållet vid sammanträde i Torfläcke hos hemmansägaren Gulik Jonsson angående sänkning af sjön Ävattnet, belägen inom nämnde by och Anundsjö socken af Västernorrlands län.

Den 11 oktober 1907.

Varvarande delägare:

Gulik Jonsson	Per Nilsson
Johan Nordlin	Johan Johansson
Per Hellstrand	Uilo Bestman
Erik Persson	Jonas Bestman.

§ 1.

Undersökningen var utförd enligt ansökning af Gulik Jonsson och förteddes nu plan- och profilritning äfver sjön och dess aflopp.

§ 2.

Lokanden förklarade, att ändamålet med sänkning var frösthändighetens minskande och att delägarna önska komma i åtnjitannde af anslag utan återbetalningsskyldighet.

§ 3.

På grund af denna framställning uppsattes en så lydande

förening.

1:) Undertecknade förbinda sig harned att upptaga afloppet från sjön Ävattnet i enlighet med af landtbruksnigenjören

Ådel Palm upprättadt förslag och arbetsbeskrifning, såvida vi till detta företag erhålla bidrag af statsmedel.

2:) Förbinde vi oss att medels arbete, konstant tillkott, materialier m. m. bestrida hvad utöfver statsbidraget kan erfordras för företagets fullbordan afvenom att för all framtid underhålla de gjorda anläggningarne intill dess denna underhållsskyldighet kan vara andra i laga ordning ilagd.

3:) De kostnader som åberopa utöfver statsbidraget fördelas efter areal af vattenspiks mark såsom densamma blifvit af förrättningsmannen i kartan uttagen.

4:) Ansökningshandlingarne skola af Gulik Jonsson ensam undertecknas, likaså kontraktet med Väg- och Vattenbygggnadsstyrelsen för hvars fullgörande vi öfrige delägare skola ansvara.

Sålunda öfverenskommet, Söfklärke den 11 oktober 1907.

Gulik Jonsson
Per Hellstrand
Per Eriksson
J. Johansson
Per Nilsson
Vils Westman
J. Westman

Handteckningarne bevitnas af
Ådel Palm. Håkan Gentlund. Nyckelgeusjö.

§ 4.

Att vara upsloman och såsom arbetsledare
utöfva närmaste tillsynen öfver arbetet utsågos
Per Hellstrand i Lörflärke, hvarjämte beslöt,
att karta och handlingar skola af honom
mottagas och förvaras.

§ 5.

Delägarna uppmanades att såväl be-
gära kommunalstämmans yttrande angä-
ende företaget, som hos Hovningens befall-
ningshafvande ankhälla om tillstånd till
sjösänkningens utförande samt anmäla
hvem som belifvit till upsloman utredd.

§ 6.

Att justera dagens protokoll utsågos
Jonas Vestman och Per Nilsson.

Sammanträdet afslutas, Ort och dag
som ofvan.

Axel Palm

Statens landtbruksinspektor

Uppläst och justerat
Jonas Vestman. Per Nilsson.

Undertecknad förklarar härmed att
jag icke har någon invändning att göra
mot att afloppet uppräffas öfver min
mark.

Som ofvan
Bevitnas af

Axel Palm. Håkan Genlund.

Joh. Nordström

Vidimeras ex officio

Axel Palm

Afskrift

Bilaga C.

Utdrag ur Årundsjö kommunalstämmas protokoll
i kommunalrummet söndagen den 29 Mars 1908.

§ 6.

Tillämnad sänkning af Svättnet och
tortläggning af omgifvande vattensjuka
myrmarker inom Löflärke by blif af
stämman enhälligt tillstyrkt såsom nyttig.

Rätt utdraget betygat: Årundsjö den 30
Mars 1908

P. Edblad

Kommunalstämmans ordförande

Vidmaras ex officio

Årundsjö

Rapport

Landtbrukstyrelsen

den 29 NOV. 1915

öfren verkställt afsynning af
vattenaflednings- och afvik-
ningsarbetet enligt särskildt
förrådande den 11 sept. 1915
från Kgl. Landtbrukstyrelsen
angående det förtag, som afser sänkning af
kvattur och torrläggning af vattenrika myr-
marker inom Sörfläcken i Åmundsjö socken
af Västmanlands län.

Plann fastställt den 27 sept. 1912.

Statsunderstöd: anslag af 1912 års norrländska
afvikningsanslag kronor 770.—

Kontrakt om arbetets utförande anslaget den
30 maj. 1913.

Fästställt arbetstid till den 1 juli 1914.

Förlängning af ~~begärd~~ till 1/7 15 enligt UU. 8^{te} Utr. 14.
den 15 mars 1915.

Beträffande anslaget:

beräknad kostnad enligt fastställda
kostnadsförslaget kronor 1550,68.—

verklig kostnad enligt af mig granskade
och afslutade räkenskaper kronor 1485,68.

Vid af undertecknad den 15 okt. 1915 verkställt
afsynning af öfren angifna arbete har det sam-
ma befunnits utförd i öfverensstämmelse
med den fastställda arbetsplanen, hvorfor
förtaget i des beakt förordas till godkän-
nande.

Stockholm den 25 nov. 1915

J. Wacné

5783 ✓
14.

P. M.

för utbekommande af statsbidrag

Titel: Säker af Avattuet och torref. af
vattensjuka myrmarker inom Sör-
flärke i Åmundsjö socken,
Västernorrlands

län.

Arb. plan: 27 September 1912

Kontrakt: 30 Maj 1913.

Börjas: Ordf. Gullik Jansson, Sörflärke, Bredbyn

Fullbordas:

Anslag: 770:—

Län:

Beräkn. kostn.: 1550:68 kr.

Uttag: $\frac{30}{5}$ 13; kr. 250; $\frac{23}{10}$ 14; kr. 400:— = 650:—

Utfördt arbete enligt intyg 90 %

kr.

Tillstyrkes till utbetalning enligt nedanstående uträkning
43:— kr.

$$\frac{90 \times 770}{100} - 650: - = 43: -$$
$$+ \frac{25}{10}$$
$$= 70$$

50.
L

Stockholm den

19

5783/14

På begäran af arbetsdirektören för Rönneby
af Svättest och tilläggning af vattenspiska
myrmarken inom Svättest, Västman.
lands län, till hvilket förtag statshögskolan
viljades 27. Sept. 1912, får jag härmed intyga
att till 1/90. län är utfördt. —

Rönneby den 18. Nov. 1914.

Agst Lundström
Västman. —

8
Quotient

Redogørelse af inkomster og udgifter rørende

<u>Inkomster:</u>			
1913			
Oktr.	13	Statsbidrag	250.-
1915		D ^e	470.-
Febr.	19	"	720.-
Juli	1	Procent af interessenterne	833.10
<u>Sum Indtægter:</u>			1553.10

hugningsföretaget af Jön Svattuet i Lärflerke, Sundsjö socken.

Utgifter:			
1907.			
okt.	12	Skoghuggning, 6 dagsverk a 3.00.	18. - v
		Virke till lastbyggnad jämte materialier	65. - v
1908			59.68
Mars	5	Arvodesrökning till Tingen för Sk. Polu	84.00 v
1909.			
Jan.	9	Till landskapslän P. Westberg för Skrifning	2.00 -
Mars	16	Till Hvarv Skarfeldt i Bredbyn. - do	10. - v
"	"	För karbitning, vederhöftighets bevis och pappersböcker	12.50 -
"	"	Spärgännan, Skredskap och Kranar	151. - v
"	"	Ersättning för nedhuggen skog	6. - v
"	"	Till arbetsledaren P. Hellstrand för 10 dygn. a 3.00	30. - v 330.68
okt.	15	Till entreprenören Joh. Johansson	250. - v
1910			
Febr.	20	Isme	4.70 - v
Juli	1	Isme	4.35 - v 1.155. -
Isma Kranar			1.555.70
			1485.68

Lärflerke i September 1915.

Per Hellstrand Gulrif Jönsson
arbetsledare kassaman

Förestående redogörelse granskad och äro ut-
giftsposterna försedda med verifikationer, intygas.

A. Hagström L. Hagström

Fenlighet med förestående räkenskapsman-
dag, som, med undantag för de af mig strukna
poster, befunnits vederbörligen verifierade, har
kostnader för arbetets utförande uppgått
till 1485,68 kronor

Stockholm den 25 nov. 1915

T. Wallin

22

1882

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is mirrored and appears to be a list or a series of notes.

8 N: 4301 ✓
14

P. M.

för utbekommande af statsbidrag

Titel: Påräkn. af lösttut och torrl. af vattenreglerade
myrmarker inom förfläcke i Brundsjö sken,
Västernorrlands

län.

Arb. plan: 27 September 1912

Kontrakt: 30 Maj 1913.

Börjas: M. led. Per Hellstrand, förfläcke, Brundbyn.

Fyllbordas:

Anslag: 770: - kr.

Län:

Beräkn. kostn.: 1.550: 68 kr.

Uttag: $\frac{30}{8}$ 13 kr. 250: -

Utfördt arbete enligt *sutty* 75-7% kr

Tillstyrkes till utbetalning enligt nedanstående uträkning

Tre hundre trettio (330.-) kr.

$$0.75 \times 770 - 250 = 577.50 - 250 = 327.50$$

H 00
L

Stockholm den 20 okt 1914

T. Jämskron

430 1/14

På begäran af Arbetsledaren för påbörjning
af Kvattvit och tilläggning af vattenfjella
byggnader inom Sörfläsk, Tärstammarlands
län, får jag härmed intyga att 75% af ar-
betet är utfördt. Sundsvall den 7. April 1914.
Nygot Sundström

Protokoll, hållet vid sammanträde
i Lärflerke hos hemmansägaren Gulik
Jönsson angående sänkning af
Sjön Svattnet, belägen inom nämnde
by och Amundsjö socken af Västerbotten
lands län.

✓ Den 11 oktober 1907.

=====

§ 3.

På grund af ===== lydande
Förening

=====

4½. Ansökningshandlingarna skola af Gulik
Jönsson ensam undertecknas, liksom Kon-
traktet med Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen
den för hvars fallgörande vi öfrige del-
ägare skola svara.

Sålunda äfverenskommet, Lärflerke den 11
oktober 1907.

Gulik Jönsson Per Hultstrand
Per Eriksson J. Johansson
Per Nilsson Nils Westman
Jon. Westman

Samt teckningarna beviljats af:
Axel Pahn Håkan Lennund, Myckelgenjå.

Råd transumeradt, betygga:
Henric Nordfjell Jon Jönsson

Härmed aflämnas den uppgift, att två
arbetsledare i företaget påbörjade påbörjning
af fjön svattning och burläggning af omgif-
vande vattenrika myrmarker inom Lärflerke
by uti Arundja socken af Västmanlands
län utsetts Sysslomanen i berörda företag,
hemmansägaren Pers Hellstrand i Lärflerke,
Bredbyn.

Lärflerke, Bredbyn den 16 Mars 1913.

Å delägarnes vägnar

Lutik Jönsson

Bevittnas af:
Henri, markfogden Jön Jönsson.

