

H6

Y 1*0342

0-500 11344
Inkom till
K. Lantbruksstyrelsen
den 21 OKT. 1920

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 13 juli 1917
i och för utdikning av odlingslägheten Östersel å f.d. stockfångst-
skogen Selstamon i Anundsjö socken av

VÄSTERNORRLANDS LÄN

enligt en av Lantbruksingeniören Lennart Holmström
upprättad, av Kungl. Maj:t fastställd plan med därtill hörande kostnadsförslag, i nåder be-
viljat ett anslag utan återbetalningsskyldighet av sexhundrasextio
(660:-) kronor att utgå från norrländska
avdikningsanslaget för år 1917, så, och i enlighet med Riksdagens för dylikt anslags
åtnjutande givna, av Kungl. Maj:t gillade föreskrifter, har undertecknad enligt bilagda
~~protokoll av den~~ ~~av vederbörande intressenter~~
~~valda arbetsstyrelse — förtroendemän —~~ i och för detta företag med Kungl. Lantbruks-
styrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi
~~för egen del samt å vederbörande intressenters i arbetsföretaget vägnar åtaga och för~~
~~binda oss:~~ jag åtager och förbinder mig:

§ 1.

Att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de ändringar däri, vilka kunna varda av Kungl. Maj:t eller Kungl. Lantbruksstyrelsen
medgivna,

att vid företagets utförande underkasta ~~oss~~^{mig} alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Kungl. Lantbruksstyrelsen provas lämpliga och nödiga, samt att gälda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja företaget före den 1 juni 1918,

att fullborda detsamma senast den 1 juli 1921,

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller andra bidrag utgöra vad utöver statsbidraget kan erfordras för företagets fullbordande,

samt att vederbörligen underhålla de utförda arbetena, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd, eller ~~vi~~^{jag} från underhållsskyldigheten befriats.

§ 2.

Att i händelse avvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen,

eller arbetet, utan av Kungl. Lantbruksstyrelsen medgivit anstånd med detsammans utförande, icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid,

låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av anslaget samt återfordra vad därav uppburits, att på en gång eller successivt till Kungl. Statskontoret inbetalas inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t eller Riksdagen; och ~~skola vi~~^{skall jag} sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§ 3.

Att för den tjänsteman, som av Kungl. Lantbruksstyrelsen förordnas att å arbetet verkställa besiktning, uppvisa den gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar, ävensom att till Kungl. Lantbruksstyrelsen avlämna uppgift å den person, åt vilken ledningen av arbetets utförande uppdragits.

§ 4.

~~oss~~^{mig} Att i fråga om terminerna för anslagets lyftning i mån av arbetets fortgång ställa till efterrättelse, vad Kungl. Lantbruksstyrelsen därom må bestämma; och skall, såvida icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av anslaget innestå i Kungl. Statskontoret, intill dess arbetet är vederbörligen avsynat och godkänt.

§ 5.

Att vid avslutande av detta kontrakt överlämna till Kungl. Lantbruksstyrelsen, för att i dess arkiv förvaras, bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet och bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkända betänkande och kostnadsförslag, ävensom att, därest någon avvikelse under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av anslaget lyftes överlämna till Kungl. Lantbruksstyrelsen fullständig beskrivning jämte ritning, utvisande huru arbetet i följd av denna avvikelse utförts.

§ 6.

Att bestrida eller gottgöra alla kostnader utan undantag, av vad namn de vara nå, som i följd av detta anslag föranledas för Kungl. Statskontoret.

§ 7.

Att för fullgörande av detta kontrakt ävensom för lyftade statsmedlens återbäring, i fall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som av Kungl Lantbruksstyrelsen godkännes.

Till yttermera visso äro härav två lika lydande exemplar upprättade, som skedde i

Ostersel per Långjörn

den *11 Oktober*

19 *20*

O. Nilsson

Att

Kronotorparen O. Nilsson, Ostersel

Långjörn

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt intyga

som ovan.

O. Mårtensson

adress:

Långjörn

Olof Lohrsson

adress:

Långjörn

Med stöd av Kungl. brevet den *13 juli*

1917 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å

Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kon-

trakt. Stockholm den *9 mars* 19 *21*

Carl Mårtensson


Albert Smith

Handlingar
rörande
utdikning af odingslägenheten

Östersel

å stf. skogen Selkamon i Anundsjö socken
af Västerbottens län

0342 *upprättade år 1815.*



Handlingar
rörande
utdikning af odlingslägenheten

Östersel

i stf. skogen Selkamon i Anundsjö socken
af Västerbottens län

0342 *upprättade år 1915.*



Avskrift.

Tillhör den arbetsplan, som av Kungl. Maj:st den 13 Juli 1917 fastställts, med villkor att de i företaget ingående sträckorna av diket A - B - C - D - E förläggas på sådant avstånd från i planen omförmäld väg, att en bankett av minst två meter överallt förefinnes mellan vägens fot och närmaste dikeskant, och att intressenten sig till efterrättelse Domänstyrelsens i ärendet avgivna skrivelse den 19 september 1916 samt med rätt för honom att från företaget utesluta dikena G-B och F-C jämte sträckan A-B av diket A-B-C-D-E och att upptaga sträckan 0-86 - 3 av diket D - F - G - A till de mindre dimensioner, som med blå beteckning blivit angivna i grävningstabellen och å profilritningarna. Stockholm den 29 november 1917.

På Lantbruksstyrelsens vägnar :

E. Wilh. Ewe.

Olof Fredholm.

Föredragande.

Avskrift.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har denna dag dels medgivit, att utan hinder för företagets godkännande sträckan C-D av diket A-B-C-D-E må uteslutas ur den fastställda arbetsplanen, samt sträckan D-E av samma dike utföras på sådant avstånd från i planen omförmäld allmän väg, att banketten mellan vägens fot och närmaste dikeskant får en bredd av 1.5 m., ävensom att nämnda dikessträcka D-E och sträckan D - 0+30 av diket D-F-G-A må upptagas med de mindre dimensioner, som i grävningstabellen och profilritningen angivits med blå beteckning, dels ock föreskrivit, att det till företaget beviljade statsbidraget skall minskas från 660 kronor till 540 kronor.

Stockholm den 30 januari 1926.

På Kungl. Lantbruksstyrelsen vägnar

Albert Smith.

Rätt avskrivet betygar

G. Ö. Lundberg

Afskrift.

Sedan innehafvaren af odlingslägenheten Österud i stadsfångstskogen Telstamon i Snundsjö socken af Västernorrlands län anmält sig vilja söka anslag af allmänna medel till utdikning af till lägenheten tillrörande försumpad mark för jag härmed, efter år 1914 verkställd undersökning därom afgifva följande af ritningar och förslag åtföljda

betänkande

Läge.

Odlingslägenheten Österud är belägen intill och utmed landvägen Snundsjö-Vilhelmina mellan byarna Teltjärn och Solberg. Å motstående öfversikt-karta är den utmärkt med röd färg.

Areal.

Odlingslägenhetens areal uppgår till 5.62 hektar.

Jordman och väslighet

Jordmanen utgöres i allmänhet af stubbfyllt väl mulnad torf på grus och sten; väsligheten af försumpad skog, bärris, vild, m. m.

Utdikning m. m.

Områdets försumpning åstadkomes dels genom otillräckligt aflopp, dels genom från ofrånför liggande skogsmark tillströmmande vatten;

området är mycket ojämnt och de
föreslagna trädikena skiljas åt genom
högre belägen mark. På plankartan
äro de föreslagna dikena uppdrag-
na med röda linier. På planen fram-
går att ofloppsdike måste förläggas ut-
med landsvägen, med ett största djup
af 1.3 meter. Detta dike är välbeköp-
ligt öfren för vägens förläggning som för
närvarande är klen.

På perspektiva dikenas vattenan-
lingsområden äro till må; här den
framflytande vattenmängden ej varit
afgörande för dikenas dimensioner
utan har vid bestämmandet af
dessa hänsyn tagits till utdikningens
ändamål markens vätning m. m.

Kostnad.

Kostnaderna för företaget beräk-
nas uppgå till 2130 kronor.

Hinder mot företaget.

I infördradt här bebyggadt yttande
har jägmästaren i Anundsjö revir
förklarats sig anse företgets utfö-
rande vara till stor nytta för
odlingslägenheten och utar men
för kringliggande kronopark.

Något hinder från jordägarens,
statens, sida, torde därför ej före-
finnas.

Företaget är ej af den beskaffen-
het, att tillstånd till dess utförande för-
dras från det allmännas sida i en-
lighet med kgl. kungörelsen den 31
dec 1879.

Arbetets utförande

Vid arbetets utförande, som med å platsen tillgänglig arbetskraft torde utföras tre års tid iakttagas:

att den upphastade jödmarran ej lägges närmare diket kanter än 1.0 meter och y med starkare lutning mot marken än 1:1.

att jödstängarna genomgrävas för utvattnets framläppande där växer i markytan så fjorda.

att rännningar vidläges så ofta behöves de påhållas samt ras och förskjutningar genast bortskaffas.

För öfrigt hänvisas till plan- och profilritningarna samt till gräfningslistan.

Tillstyrkan

Lägenhetsinnehafaren har i kontrakt med staten förbundit sig att inom viss tid odla viss del af lägenhetens areal. Skall denna odling blifva något annat än ett misslyckadt och bortkastadt arbete måste ifrågasättande dikning utföras. Jag vill därför tillstyrka att sökanden måtte skälla största möjliga bidrag ur norrländska afdikningsanslaget så väl till diknings- som förtätningskostnaderna.

Dalen Hö i april 1915

Lennart Holmström

Statens c. landbruksingenjör.

Bilagor: I eftertrande från revirförvaltaren
II arealuppgift
III kostnadsberäkning

- IV Gräfningslista
- V Åkrökan
- VI Plan- & profilteckningar i ett blad.

Uppmunt

Bil. I.

Till H:n Lärothuktungens H. Lemnat Holmström

De af Eder öfversända utvecklingsförslagen
för odlingelägenheterna Östersel, Bränna N: 2 och 3.
Sollacken, Nytorp, Blavik, Norrtjärn N: 1^a 1^a II^a
(i kontrakten i revirexpeditionen benämnda Norrtjärn
N: 1 och IV) II och III upprättade i anledning
af respektive lägenhetsinnehafvares ansökan om
bidrag ur Norrländska afrikningsskattlaget till
utveckning af inom lägenheterna befintli-
ga vattenrikiga områden, har jag tagit del af,
och anser jag att dessa utvecklingar blifva
till stor nytta för lägenheternas utveckling
och för minskning af frostskadigheten samt
att de utan men för kringliggande krono-
marker kunna utföras i enlighet med
förslagen.

Ornskölsvik den 3 mars 1915

T. Nettelblad

L. J. Jägmästare i Muundijö revir.

Uppmunt

Armand Holmström

Bil. II

Arealuppgift

öfver till utdikning föreslagna odlingslägenheten Österud i Stockholmshogen Seltaman i Skundsjö socknen af Västmanlands län, upprättadt år 1915

Innehafver af Olof Nilsson och utgör i areal 5.62 har.

Dalen Höi i april 1915

Lennart Holmström

statens c. landbruksingenjör.

Kostradsberäkning
för utdikning af vattensjuka mark tillhörande
odlingslägenheten Österl a stockfångstskogen Sel-
stamon i Mundsjö socken af Västernorrlands
län, upprättad år 1915.

Läge	Längd i Pålummeter	Arbete jordmari m. m.	Kubik massa i p.m. t.m.	Kostnad i p.m. öre	Summa Kostnad i p.m. öre
<u>Diket A-B-C-D-E</u>					
0+47-0+87	60	Schaktning af grus och stor sten	40	150	60
6+34-0+130	130	sprängning af berg	20	5-	100 -
~~5+6-6+180~~	~~218~~	Schaktning af tof på sand och grus	130	1-	130 -
		För tillsyn och ledning af arbetet,		10	140 -
		ditning af redskap m. m. tillägger 10 %		30 -	360 -
		Summa	390		540 -
<u>Diket D-F-G-H</u>					
0-4+53	453	Schaktning af tof stubbar på grus	510	-	510 -
		sten med sprängning	80	4-	320 -
		För tillsyn och ledning af arbetet, dit-			910 -
		ning af redskap m. m. tillägger 10 % af förstn.		80 -	990 -
		Summa	685		1015 -
<u>Diket G-B. Utgrä</u>					
0-8+45	145	Schaktning af tof i stubbar på grus	230	1-	230 -
		sprängning af berg	12	5-	60 -
		För tillsyn och ledning af arbetet, ditning			
		af redskap m. m. tillägger 10 % af förstn.		30	320 -
		Summa	240		
<u>Diket F-C. Utgrä</u>					
0-7+24	124	Schaktning af tof i stubbar på grus	230	1-	230 -
		För tillsyn och ledning af arbetet, ditning			
		af redskap m. m. tillägger 10 % af förstn.		25 -	255 -
		Summa	Från		2130 -
					1050
					1780 -
Dalen, Höv i april 1915					
Lennart Holmström					
Statens c. landtbruksingenjör					
Vid orkestrplanen					

gräns af

Friskräddningskostn.

40 35

1090 35

1090 35

1090 35

Gräfningslista
för utdikning af vattenrika marken tillhörande
odlingslägenheten Österel i stockfångstskogen Sel-
stamon i Åmundsby socken af Västmanlands
län, upprättad år 1915.

N ^o	Årtal	Gräfningsdjup	Bottn. bredd	Kant	Dag. bredd	Anm.
<u>Dike A-B-C-D-E</u>						
0+27	~~27~~	-	0.3	1:1	-	Gräfnings
0+34	7	1-	"	"	2.30	= A
~~187~~	~~53~~	~~1-~~	"	"	~~2.30~~	= B
~~5~~	~~13~~	-	-	"	-	Fup. i sten vid 5+13 öster om vägen
~~68~~	~~68~~	~~1.3~~	0.3	1:1	~~2.90~~	= C (emellan B och E gräfnings y.)
~~6~~	~~38~~	~~1.3~~	"	"	~~2.90~~	
		1.8	"	"	2.30	
0+34=0	~~34~~	~~1.3~~	"	"	~~2.90~~	= D
		0.8	"	"	1.90	
0+100	100	~~1.1~~	"	"	~~2.50~~	
	130	30	0.5	"	1.30	
0+ ~~146~~	~~46~~	~~1-~~	"	"	~~2.50~~	= E
<u>Summa</u>	<u>380</u>					
<u>Dike D-F-G-A</u>						
0		1.0	0.3	1:1	2.30	
~~+30~~		~~1.3~~	"	"	~~2.90~~	= D
+86	86	1.3	"	"	2.90	
		0.80	"	"	1.70	
1	14	~~1.1~~	"	"	~~2.50~~	
		0.80	"	"	1.90	
+68	68	~~1.1~~	"	"	~~2.50~~	= F
		0.80	"	"	1.90	
2	32	~~1.1~~	"	"	~~2.50~~	
		0.80	"	"	1.90	
+49	49	~~1.1~~	"	"	~~2.50~~	= G
		0.80	"	"	1.90	
3	57	1.1	"	"	2.30	
4	100	1.2	"	"	2.70	
+53	53	1.1	"	"	2.30	= A
<u>Summa</u>	<u>453</u>					

Diket F = C.

2.5+62	1.3	0.9	1/1	2.90 = C
7	100	1.2	"	2.90
+24	24	1 m.	"	2.30 = F
<u>Summa</u>	<u>124</u>			

Utgår

Diket G = B.

2.4+87	1 m	0.9	1/1	2.30 = B.
8	100	1.3	"	2.90
+45	45	1 m	"	2.30 = G
<u>Summa</u>	<u>145</u>			

Utgår

Dalen, Hö i april 1915.
Lennart Holmström
Statens l. landbruksingeniör.

x) förskädder för korhorderna beräknats
för förordningsarbetet kronor 1280.-
" förslaget upprättande " 40.35
Summa kronor 1320.35

Stockholm den 29 november 1917.

Olof Fredholm

avskrift

t. f. Byrådirektör.

1 samband med av Huvud. Landbruksstyrelsen
denna dag medgiven ändring i arbetsplanen
har beräknats för företaget beräknats till
1.090 kronor 35 öre

Stockholm den 30 januari 1926.

På Huvud. Landbruksstyrelsens vägnar
Albert Brück.

Rätt avskrift bekräftar
Skerdahl.

Till
Kungl. Landtbrukstyrelsen
Stockholm.

För uphållande av statsbidrag får
jag härmed hos Kungl. Landtbruk-
styrelsen vördnadt anhålla om för-
ordnande för vedutvinnande landt-
bruksingenjör att upprätta plan och
kontraktsförslag till uddikning a' det
till mig av Kungl. Domänstyrelsen
upplåtta odlingslägenheten Österrel
belägen a' stockfångstskogen Selstamon
inom Snundsjö socken av Väster-
norrlands län.

Seltjärn pr. Norrälvi den 25 aug. 1913
+ Vördsammt
O. Nilsson.

Avskrift.

Transsumt.

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

I fyra skilda skrivelser, den 29 sistlidne augusti har Ni an-
hållit om meddelande, huruvida från Kungl. Domänstyrelsens si-
da hinder mötte mot utförande av upprättade förslag till utdik-
ning av vattensjuka marker tillhörande nedannämnda odlingslägen-
heter inom Anundsjö revir, nämligen:

.. .. .

dels odlingslägenheten Östersel på numera till kronan återfallan
stockfångstskogen Selstamon.

Kungl. Styrelsen får i anledning härav meddela:

att Kungl. Styrelsen för sin del icke har något att erinra
mot ifrågavarande dikningsföretags utförande under villkor att
statens skogsväsende ej drabbas av kostnad för dikesgrävningen
eller för dikningens framtida underhåll, vilket torde åligga ve-
derbörande lägenhetsinnehavare att ombesörja.

Genom detta medgivande får dock icke anses att kronan i
något avseende avsagt sig dispositionsrätten till den kronan
tillhöriga mark, som av företaget beröres.

I detta samband får Kungl. Styrelsen erinra om att en var
av lägenhetsinnehavarna enligt med dem upprättade kontrakt om
respektive odlingslägenheter äga åtnjuta odlingsbidrag med sam-
manlagt 250 kronor då minst en hektar vid lägenhetens upplåtan-
de obruten mark är till åker bruten och som sådan försvarligt
hävdad.

De med Edra skrivelser översända handlingarna med till-
hörande fyra ritningar får Kungl. Styrelsen återställa och får
Kungl. Styrelsen anhålla om meddelande i sinom tid, därest stats-
anslag kommer att till dikningsföretaget beviljas. Stockholm den
19 september 1916.

Karl Fredenberg

Martin Rasch

Vidimeras. Ex officio

E. Wilh. Ewe.

*Betyg i försämrings
Kommittén*

Avskrift.

Arvodesräkning

för afgifvet betänkande och förslag angående utdikning af vatten-
sjuka marker till odlingslägenheten Östersel å stf. skogen Selsta-
mon i Anundsjö socken af Vesternorrlands län.

	Kostnad		Summa kostnad	
	Kr.	ö.	Kr.	ö.
För Undersökningen	4	50		
" Plankarta 5.62 har å 0.40	2	25		
" Profilritning 1100 m. å 0.70/100	7	70		
" Sektioner		70		
" Översiktskarta	1	-		
" Gräfningslista	1	-		
" Betänkande	10	-		
" Ansökningshandlingar och inbindning	4	-	30	15
" <u>Kopior</u>				
" Plankarta 5.62 har å 0.25	1	40		
" Profilritning	4	95		
" Sektion	0	35		
" Översiktskarta	1	-		
" Afskrift af handlingar 2 ark	2	50	10	20
Summa Kronor			40	35

Dalen, Höör i april 1915.

Lennart Holmström

statens e. lantbruksingenjör

Gedant den 12 dec 1927

82
17

2348802



16 DEC. 1927

BEVIS

över verkställd { besiktning
avsyning av vattenlednings- och

avdikningsarbetet, enligt förordnande från Kungl.

Lantbruksstyrelsen den 15/6 1927

angående det företag, som avser *utvikning av odlingslägenheten*
Österel å f.d. stockfångstskogen Felstamon

uti *Mundejöv* socken av Västernorrlands län.

Planen fastställd den 13 juli 1917

Ändring däri medgiven den 30 januari 1926

Statsunderstöd:

markändaka
bidrag från statens avdikningsanslag *at* kr. 540:—

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 9 mars 1921

Fastställd arbetstid till den 1 juli 1921

Förlängd arbetstid till den 1 augusti 1926 *och 1 aug 1927.*

Vid av undertecknad *genom Assistent W. Andersson*
den 15 oktober 1927 verkställd *avsyning av*
och avgränsning av arbetet har detsamma befunnits
utfört i överensstämmelse med den fastställda
arbetsplanen, varför företaget i sin helhet
förordas till godkännande.

Härnösand den 22 november 1927

Carl Holm

Statens lantbruksingenjör.

BEVIS

Bevis, 18. April 1917

Bevis, 18. April 1917

Bevis, 18. April 1917

Bevis, 18. April 1917

Bevis, 18. April 1917

Bevis, 18. April 1917

Bevis, 18. April 1917

Bevis, 18. April 1917

Bevis, 18. April 1917

Bevis, 18. April 1917

Bevis, 18. April 1917

Bevis, 18. April 1917

Bevis, 18. April 1917

Bevis, 18. April 1917

*
11556₄/17

9.92
N^o 19.
K. Lantbruksstyrelsen
den 8 FEB 1918
1918.

Till

Kronolänsmannen Karl Aug. Hultgren,

Bredbyn.

././.

Kungl. Lantbruksstyrelsen får härigenom hemställa, att bifogade kontraktshandlingar och ritning måtte intressenten i utdikningsföretaget inom Östersel, Hemmansägaren O.A.Nilsson, Seltjärn, Norrflärke, tillställas och bevis om mottagandet därefter hit insändas.

Stockholm den 4 januari 1918.

På Lantbruksstyrelsens vägnar:

Oscar Fuchsholm

1954

K. Lantbruksstyrelsen
den 8 FEB 1918

Värdsamt svar!

Tillståndsbetis bifogas. Bredbyn. Annars
distrikts landfiskalskontor den 5 februari 1918.


K. Hultgren.

Undertecknad har denna dag blivit tilltalad
Kungl. Lantbruksstyrelsens till mig stända Skrifvelse
den 29 November 1917 med n: 11586. 4/17 med den
åberopade handlingar, erkännes.

Ämndis och Östers den 25 Januari 1918.

Besittas av:
H. Halmansson
Fjärdingsman

O. Nilsson



a.a

82
17

Vilat i avsakten på ändr. i plan

inle 7587
25

12537

L. Landtbruksstyrelsen
den 26 JULI 1923

Rapport

Bevis

över verkställd besiktning av vattenavlednings- och avdikningsarbete enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 16 maj.....angående ett företag, som avser utdikning av odlingslägenheten Osterrel. a. f. d. i Stockfångstbojen Selstamon i... Grundförskotten av Västmanlands län...

Planen fastställd den 13 juli.....1917.

Ändring däri medgiven av
den.....19...

Statsunderstöd:

statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av 1917 års anslag 660:- kr.

~~lån av 19.. års odlingslånefond kr.~~

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 9 mars... 1921.

Fastställd arbetstid till den 1 juli..... 1921.

Förlängd arbetstid till den 1 juli.....1923 medgiven av Kungl. Maj:t.....den 24 mars 1922

ändr. i plan eller arb. förb. ej inle.

ans.äg. Kronotaparen Vid av undertecknad den 1 juli.....1923 verk-

ställd besiktning av ovan angivna arbete hade l.o.m. Ol. Nilsson, Osterrel, Selstamon.

år 1922 å dikessträckan O-F-G-A utförts arbete för en kostnad efter det fastställda kostnadsförslaget à priser motsvarande 770:- kronor eller 60 procent av den ind arbetsplanens fastställda beräknade avdikningskostnaden för företaget i

770
+ 40.25
810.25

motiv 400-

sin helhet 1280.- kronor.

Å dikesträckan C-D-E hade även arbete
utförts för en förstärkt av c:a 240.- kronor, men
hade diket inte uppfyllts med en frierivens
hantverk av 2.0 m. mellan diket och den all-
männa vägen. Intressenten har emellertid kunnat
för avsikt att ingå med anbudning att ut-
betala plan för frierivet för utslutna nämnda dike-
sträckan C-D-E.

Härnösand den 18 juli 1923.

Å tjänstens vägnar:

Martin Ljungström.

Statens l. lantbruksingenjör.

82
17

2.000 1863

Inlämnad till

H. Lantbrukshögskolan

den 7 FEB 1921



Bevis över verkställd besiktning av vat-
tenavlednings - och avdikningsarbete, angi-
ende det företag som avser utdikning av vat-
tensjuka marker tillhörande odlingslägenhe-
ten ÖSTERSEL å stockfångstskigen Selstamon
i Anundsjö socken av Västernorrlands län.

13 juli
Planen fastställd den 29 mars 1917.

statsbidrag: statsanslag utan återbetalningsskyldighet från
norrländska avdikningsanslaget kronor

Kontrakt om arbetenas utförande antaget den
fastställd arbetstid till den

Vid av undertecknad under oktober månad 1920 verkställd
besiktning av ovan angivna företag voro följande arbeten ut-
förda:

Diket D - F - G - A.

arbete utfört med c:a 60 % kr. 556.00

Dikessträckan C - D - E.

arbete utfört med c:a 80 % " 288.00

Kronor 844.00

För oförutsedda utgifter m.m.

tillägges c:a 10 % 84.00

För förslagens upprättande 40.35

Summa kronor 968.35

884.35 = 67%
150.35

Västerås den 17 januari 1921.

På tjänstens vägnar

Emil Axel Sjöberg

Statens el lantbruksingenjör.

82
17
A. A.

D. No 2376

Inkom till

K. Lantbruksstyrelsen

6 FEB. 1922

Rapport över verkställd avsyning av vattenav-
lednings- och avdikningsarbete enligt förord-
nande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 20
juni 1921 angående det företag, som avser
utdikning av vattensjuka marker tillhörande
odlingslägenheten ÖSTERSEL å stockfångstsko-
gen Selstamon i Anundsjö socken av Västernorr-
lands län.

Planen fastställd den 29 mars 1917

Statsbidrag : statsanslag från norrländska avdikningsanslaget
kronor 660:-

Kontrakt om arbetenas utförande antaget den 7 mars 1921.

Fastställd arbetstid till den 1 juli 1921. *ansök. om arb.*
förl. i juli.

Vid av undertecknad under oktober månad år 1921 verkställd
avsyning av ovan nämnda företag återstodo en del rensningsarbe-
ten å dikessträckorna D - F och A - G. Vidare var dikessträckan
C - D - E upptagen intill allmänna vägen så som det ursprung-
liga förslaget utvisade varvid ej den bestämmelse iakttagits,
angående dikets förläggande på visst avstånd från vägen, som vid
arbetsplanens fastställelse föreskrivits och kan jag på grund
härav icke förorda företaget till godkännande.

Västerås den 30 januari 1921.

På tjänstens vägnar

Lennart Lindberg
Statens o. lantbruksingenjör.

289

9 mars 1921 a. a.

82
17

D. 370 / 1538
K. Lantbruksstyrelsen
den 1 FEB 1921

Rapport över verkställd besiktning av vat-
tenavlednings - och avdikningsarbete, angä-
ende det företag som avser utdikning av vat-
tensjuka marker tillhörande odlingslägenhe-
ten ÖSTERSEL å stockfångstskågen Selstamon
i Anundsjö socken av Västernorrlands län.

13 juli 2
Planen fastställd den 29 mars 1917.

Statsbidrag: statsanslag utan återbetalningsskyldighet från
norrländska avdikningsanslaget kronor

Kontrakt om arbetenas utförande antaget den 9 mars 1921.
Fastställd arbetstid till den

Vid av undertecknad under oktober månad 1920 verkställd
besiktning av ovan angivna företag voro följande arbeten ut-
förda:

Diket D - F - G - A.

arbete utfört med c:a 60 % kr. 556.00

Dikessträckan C - D - E.

arbete utfört med c:a 80 % " 288.00

Kronor 844.00

För oförutsedda utgifter m.m.


tillägges c:a 10 % 84.00

För förslagets upprättande 40.35

Summa kronor 968.35

Västerås den 17 januari 1921.

På tjänstens vägnar



Statens e. lantbruksingenjör.

På begäran af kronatorparen Olof Nilsson
Östern. Sundsjö så vi undertecknade
härmed intyga att arbetet med ortlinjediken
i nämnda lägenhet är påbörjat och fortskridit
så långt att cirka 100 meter af hela förslagna
längden diken äro odikade.

Tälvträskö & Sundsjö den 12 Nov. 1920.

Iron Nilsson
Faktor.

Joh. Strömberg
Arendator


Iron Nilssons och Joh. Strömbergs egen-
händiga namnteckningar bevisas af:

P. Edin

Johan Lidgren

O.B.L.

den andra boken har
Landtbrukets insjånare
annu hand så jag har
inte mer att sända



Afskrift

Kungl. Lantbruksstyrelsen

11344/20

Till Honoroparen O. Nilsson
Tilljåren

På granskning av hi insända kontraktshandlingar rörande utdikning av odlingslägenheten Östersel i f. d. Stockfångstskogen Selitamon i Åmundsjö socken av Västmanlands län, har anmärkts, att någon afskrift av till förtägen, rörande handlingar ej medsänts. Vi torde därför till Kungl. Lantbruksstyrelsen insända en sådan samt, därut arbetet är påbörjat, behörigt intyg därom. Stockholm den 3 November 1920.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Abel Smith.

På afskrifvet intygas:
Iven Nilsson
Faktor.

Martin Nilsson

Till
Huvud. Landbruksstyrelsen,
Stockholm.

För härmed meddela att jag till Huvud. Landbruks-
styrelsen insändt kontraktshandlingar rörande utdikning af
odlingslägenheten Österud, hvilket framgår af medföljande
afskrift af bref från nämnda styrelsen. Har derutom
insändt intyg om att arbetet är påbörjat och nu senast
afskrift af till företaget hörande handlingar.

Östersel & Sjöbjörn den 25 februari 1921

Olof Nilsson

2.

1892.

82/17 a. a.

19144
Inkom till
K. Lantbruksstyrelsen
den 26 OKT. 1926

BEVIS

över verkställd avsyning av vattenlednings- och avdikningsarbete enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 22 juni 1926 angående ett företag, som avser torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Östersel å f.d. stockfångstskogen Selstamon i Anundsjö socken av

Västernorrlands län

Planen fastställd den 13 juli 1917.

Ändring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 30 januari 1926.

Statsunderstöd:

statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av 1917 års anslag 540 kr.

lån av 19___ års odlingslånefond _____ kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 7 mars 1921.

Fastställd arbetstid till den _____ 19_____.

Förlängd arbetstid till den 1 augusti 1926 medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen _____ den _____ 19_____.

Vid av undertecknad den 27 september 1926 verkställd avsyning av ovan angivna arbete befanns att sedan föregående avsyning ingen grävning verkställdts, varför företaget ej nu kan förordas till godkännande. Ansökning om uppskov med arbetet till den 1 juli 1927 bifogas detta bevis.

Visby, den 25 oktober 1926.

Carl Olofsson.....

Statens e. lantbruksingenjör.

1101

2021