

33

Y 1.0352

D. 902 10417.

H. Lantbruksstyrelsen

9 OKT 1919

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 6 juni 1918
i och för utdikning av sankta marker inom odlingslägenheten Selsbo, be-
lägen å Selstamons kronopark i Anundsjö revir i Anundsjö socken av

VÄSTERNORRLANDS LÄN

enligt en av Statens Lantbruksingeniör Carl Holm
upprättad, av Kungl. Maj:t fastställd plan med därtill hörande kostnadsförslag, i nåder be-
viljat ett anslag utan återbetalningsskyldighet av **sjuhundraåttio**

(780:-)

kronor att utgå från norrländska

avdikningsanslaget för år 1918, så, och i enlighet med Riksdagens för dylikt anslags
åtnjutande givna, av Kungl. Maj:t gillade föreskrifter, hara undertecknad enligt bilagda
protokoll av den

~~av vederbörande intressenter~~

~~valda arbetsstyrelse — förtroendemän —~~ i och för detta företag med Kungl. Lantbruks-
styrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi
~~för egen del samt å vederbörande intressenters i arbetsföretaget vägnar åtaga och för~~
~~binda oss:~~ **jag åtager och förbinder mig:**

§ 1.

Att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de ändringar däri, vilka kunna varda av Kungl. Maj:t eller Kungl. Lantbruksstyrelsen
medgivna,

5
18

att vid företagets utförande underkasta ^{mig} ~~oss~~ alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Kungl. Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gälda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja företaget före den 1 juni 1919

att fullborda detsamma senast den 1 juli 1923

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller andra bidrag utgöra vad utöver statsbidraget kan erfordras för företagets fullbordande,

samt att vederbörligen underhålla de utförda arbetena, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd, eller ^{jag} ~~vi~~ från underhållsskyldigheten befriats.

§ 2.

Att i händelse avvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen,

eller arbetet, utan av Kungl. Lantbruksstyrelsen medgivit anstånd med detsammas utförande, icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid,

låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av anslaget samt återfordra vad därav uppburits, att på en gång eller successivt till Kungl. Statskontoret inbetalas inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t eller Riksdagen; och ^{skall jag} ~~skola vi~~ å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§ 3.

Att för den tjänsteman, som av Kungl. Lantbruksstyrelsen förordnas att å arbetet verkställa besiktning, uppvisa den gillade planen med därtill hörande plan- och profilritningar, ~~ävensom att till Kungl. Lantbruksstyrelsen avlämna uppgift å den person, åt vilken ledningen av arbetets utförande uppdragits.~~

§ 4.

^{mig} ~~oss~~ Att i fråga om terminerna för anslagets lyftning i mån av arbetets fortgång ställa till efterrättelse, vad Kungl. Lantbruksstyrelsen därom må bestämma; och skall, såvida icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av anslaget innestå i Kungl. Statskontoret, intill dess arbetet är vederbörligen avsynat och godkänt.

§ 5.

Att vid avslutande av detta kontrakt överlämna till Kungl. Lantbruksstyrelsen, för att i dess arkiv förvaras, bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet och bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkända betänkande och kostnadsförslag, ävensom att, därest någon avvikelse under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av anslaget lyftes överlämna till Kungl. Lantbruksstyrelsen fullständig beskrivning jämte ritning, utvisande huru arbetet i följd av denna avvikelse utförts.

§ 6.

Att bestrida eller gottgöra alla kostnader utan undantag, av vad namn de vara må, som i följd av detta anslag föranledas för Kungl. Statskontoret.

§ 7.

Att för fullgörande av detta kontrakt ävensom för lyftade statsmedlens återbäring, i fall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som av Kungl Lantbruksstyrelsen godkännes. Till yttermera visso äro härav två lika lydande exemplar upprättade, som skedde i

Seltjärn den 27. September 1917

D. P. Edlund

Att torparen D. P. Edlund,
Sirebo, Seltjärn

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt intyga

som ovan.

N. H. P. M. M.

A. Ahlin

adress:

adress:

Seltjärn

Skellefteå

Med stöd av Kungl. brevet den 6 juni 1918 ... antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt. Stockholm den 17. oktober 1919.

William Falk

Kaymus Wren

Y 1*0352



Tillika den arbetsplan som av Kungl. Maj: t
den 6 juni 1918 fastställdes, med villkor att inter-
sonten ställer sig till efterrättelse Domanskyrkans
den 27 november 1917 i ärendes angående skivsk Afskrift.
samt med rätt för Kanam att med utskutande
av den å detta m. r. förelagda hos anordna
övergång över detta loka genom att från gränning
utskuta en omkring 10 meter lång sträcka vid
punkt 8. Stockholm den 8 augusti 1918.

C. Willeh. Eric

Förslag

Nils Risberg
Föredragande

till utdikning af vattensjuka marker

inom odlingslägenheten

Selsbo

uti Anundsjö socken af Västerbottens län,


upprättadt år 1916 af

Care Holm,

Statens landtbruksingenjör.

Innehåll : 1 öfversiktskarta;
: 21 skarpa sidor handlingar
: 1 plankarta med profil- och rektions-
rättningar.

Översiktskarta



Skala 1:50'000.

Afskrift.

Sedan undertecknad Sta-
tens landtbruksingenjör,
enligt förordnande af
Kungl. landtbruksstyrelsen,
i juli månad inneva-
rande år 1916 verkställt
erfordrliga undersökning-
ar för utdikning af san-
ska marken inom od-
lingslägenheten Selsbo,
belägen i Selslamons
kronogrark uti Smundsjö
revir och socken af Nätta
tingslag och Västernorr-
lands län, får jag här-
med förberedande af
statsbidrag utan återbe-
talningsskyldighet från
statslandets afdiknings-
anslaget till företagets be-
främjande och utförande
afgifva nedanstående, af
plan- och profildrömmingar
jämför andra handling-
ar åtföljda förslag och

Betänkande.

Läge.

Kronotrytet Selsbo är beläget invid all-
männa landsvägen från Smundsjö järnvägs-
station till Sels socken i Västernorrlands län,
och ligger på ett afstånd af 31 kilometer norr

3.
om Skundsjö järnvägsstation och 8 kilometer
norr om Seltjärns gästgifvaregård.

Den till utdelning föreslagna sank- Jord-
marken är på grund af sin uppkomst, man
sammansättning och humifieringsgrad att m. m.
hänföra till skogs- eller blandningsmossar-
nes klass.

Vegetationen utgöres af skogsmassarnes
vanligaste växter såsom skvattram, odon,
tranbär, ljörtrot, rjöris, något starr och tuf-
den samt en ymnig mossflora af lufoud-
sakligen tvitmassor jämte något brennas-
sor, tillhörande släkterna ambleptegium och
hypnum; dessutom finnes en ganska riklig
öfverväxt af videbustkar samt tall och gran.

Mosslaget i denna mynnmark, hvars
djup är ganska värlande och varierar emel-
lan 0.2 och 2.0 meter och i medeltal torde
kunna anses utgöra 1.0 meter, vilar på en
botten af stenbundet morängus.

Något vattendrag, hvaraf den projekte- Hydro-
rade torrläggningen kan vara beroende, grafi.
finnes icke.

Alldenstund vattensamlingsområdet
är obetydligt och fallförhållandena dessutom
äro ymniga, har teoretisk beräkning af
afloppens storlek ansetts obefärlig, utan haf-
va dimensionserna blifvit bestämda alle-
nast efter praktiskt bedömande med hänsyn
till sankmarkens torrläggningsbehaf, jordmå-
nens beskaffenhet m. fl. omständigheter.

Före- Företagets ändamål är att utdika all till kro-
tagets notoriet hörande sankmark för att sederme-
ända- ra småningom uppröda densamma och för-
mål. vandra den till äker och inägor för odling
af gräs, grönfoder, rotfrukter och möjligen i
gynnsamma fall mager säd.

Laga Ifrågasättande af delningsföretag är icke
hinder. af den beskrifvenhet att sökanden till det-
samma behöfver begära tillstånd från det
allmännas sida till företagets utförande i
enlighet med bestämmelserna i Idung. kungö-
relsen den 31 december 1879, när förordningen
icke afser sjöankomning eller reglering af all-
männa vattendrag, och icke heller berör
vattenverk, flottleder, fisker, järnväg eller an-
nan allmän väg, utan allenast afser byg-
gande af träne ägrovägsbroar af enstild na-
tur.

När några sidodiken stakats i räkning
mot angränsande kronomark, har tillstånd
begärts och erhållits af vederbörande jägmäs-
tare att intet hinder föreligger från revirför-
valtningens sida att verkställa de plane-
rade torrläggningsåtgärderna, bilagan F.

Vederbörande jägmästare har såsom
villkor för sitt bifall till företaget gjort det
förbehåll att nödigt aflopp beredes för vatt-
nets afledande, så att nedanför liggande
mark ej må försumpas. Då emellertid
vattnet genom en bäck afledes direkt ner till
den närbelägna Smundsjö-ån, förefinnes inget

som helst risk för nedanliggande jords försämp-
ning.

Inom Åmundsjö socken, som är den stör. Lik-
ta socken inom Västernorrlands län och om. nande
fattar en areal af icke mindre än 2704 kvad. företag
rattkilometer eller 27 kvadratomil och som
innesluter länets mesta kärr- och myrmar-
kar, förefinnas ett flertal äldre diknings- och
torrläggningsföretag, som kommit till stånd
eller befrämjats genom anslag af statsmedel,
såsom:

1: Afdikning af frostförande myrmarker
inom byarne Pungsjö och Pungsund i enlighet
med af landtbruksingenjören Gustaf Sandström
år 1901 upprättadt förslag, som fastställdes ge-
nom H. M. Maj:ts nådiga bref den 21 mars
1903;

2: Afdikning af frostförande myrmarker
till hemmanet Hemling i aförensstämme
med af G. Sandström år 1901 upprgjord och
den 26 juni 1903 i väder fastställd arbets-
plan;

3: Afdikning af frostförande myrmarker
inom Myckelgensjö by;

4: Afdikning af myrmarker inom byarne
Östanbäck och Västanbäck;

5: Utdikning af myrmarker inom Bureå-
bergs by - dessa tre sistnämnda förslag äro
upprättade af landtbruksingenjören Axel Sn-
karsvärd år 1901 och fastställda genom H. M.
Maj:ts nådiga bref den 19 augusti 1904;

- 6: Utdikning af vattenskadad mark till byn
 Kulle i enlighet med af landtbruksingenjören
 C. J. Telling år 1903 upprättad plan, som fastställ-
 des genom rådiga brefvet den 31 december 1904;
- 7: Utdikning af en del marker inom Solberg
 och Lunde byar, efter af landtbruksingenjör-
 en Ernst Berggren år 1902 upprättadt förslag,
 som sanktionerades af Hingf. Majt den 15
 juli 1905;
- 8: Utdikning af frostförande vattensjuka mar-
 ker till byn Sörsjön i öfverensstämmelse med
 af C. J. Telling år 1903 upprättad arbetsplan,
 som stadfästes af Hingf. Majt den 25 maj
 1906;
- 9: Utdikning af frostförande vattensjuk mark
 till hemmanet Stora Gultjäl;
- 10: Utdikning af frostförande vattensjuk mark
 till hemmanen Bergsjö och Hof;
- 11: Utdikning af frostförande vattensjuka mar-
 ker till hemmanen Malma och Lindom;
- 12: Utdikning af vattenskadad och frostför-
 ande mark till hemmanet Mossaträsk; —
 sistnämnda fyra förslag äro upprättade af
 C. J. Telling år 1904 och fastställda af Hingf.
 Majt genom rådiga brefvet den 27 juli 1906;
- 13: Utdikning af vattenskadad och frostför-
 ande myrmark till byarne Tjäl och Stybo,
 såvut
- 14: Utdikning af vattenskadad och frostföran-
 de mark till byn Hådanberg — de båda senare
 förslagen äro planlagda af landtbruksingenjör-

jören Göran Schmidt åren 1904 & 1915 och fastställ-
da af Kungl. Majt. den 23 december 1908;

15: Sänkning af Myckelgensjön i och för torr-
läggning af omgifvande ågor i enlighet med
af landtbruksingenjören Axel Palm år 1907
upprättadt förslag, som fastställdes genom nå-
diga brefvet den 15 april 1910;

16: Torrläggning af vattensjuka ågor inom
Långsle by i öfverensstämmelse med af Axel
Palm år 1908 upprättadt och den 21 juni 1912
i näder fastställt förslag;

17: Sänkning af Ramsjön inom Törflärke by
i enlighet med af Axel Palm år 1908 uppgjord
och den 15 november 1912 af Kungl. Majt. fastställd
arbetsplan;

18: Torrläggning af vattensjuka myrmarker
inom Stormesundä by, efter af Axel Palm år
1908 upprättad och den 4 juli 1913 i näder
fastställd plan;

19: Torrläggning af vattensjuka marker inom
byarne Träländeböle och Törflärke i öfverensstä-
mmelse med af Axel Palm år 1909 planlagt
förslag, som sanktionerades af Kungl. Majt.
den 1 maj 1914;

20: Sänkning af Mjosjön inom Törflärke by
efter af Axel Palm år 1909 uppgjord och den
24 november 1914 fastställd plan;

21: Sänkning af sjön Mjövattnet inom Stor-
borgarens by i enlighet med af Axel Palm år
1910 uppgjordt och den 7 april 1916 fastställt
förslag;

22: Torrläggning af vattensjuka myrmarker inom Stornesunda by efter af landtbruksingenjören Lemnart Holmström år 1914 upprättadt förslag, som fastställdes genom Idung. Majt. nädliga bref den 5 juli 1916.

Areal.

Arealen af den vattensträddade mark, som genom det planerade utdikningsföretaget blifver torrlagd eller förbättrad, utgör 5.62 hektar, enligt hvad den bifogade ägobeskrifningen närmare utvisar.

Kostnad.

Enligt det detaljerade kostnadsförslaget, uppgjort med hänsyn till ortens gällande arbetspriser af omkring 5 à 6 kronor per dag, belöpa sig kostnaderna för afdikningsplanens genomförande till 1.450 kronor.

Denna summa innefattar utgifterna icke allenast för gräfvning, sprängning, brobyggning o.d., utan äfven jämväl en tilläggsprocent för oförutsedda utgifter såväl för arbetets ledning, slitning af redskap m. m.

Härtill kommer dessutom utgifterna för dikningsplanens upprättande jämte lönen af kartor och handlingar, hvilka kostnader numera partiellt gäldas med statsmedel, sedan arbetsplanen blifvit vederbörligen fastställd.

Sammantagda längden af de utstakade och i arbetsplanen upptagna dikarna utgör 1071 meter.

Arbetsplan.

Som beviljade anslag få lyftas i mån af arbetenas utförande och då sökanden enligt

det vid sammanträdet födda protokollet åtagit sig att genomföra företaget under löpsett af H.ä., föreslås den arbetsplan, som finnes bilagd dessa handlingar under littera D.

Vid gräfningsarbetenas utförande bör i-
akttagas att olikeshjorden lägges på ett af-
stånd af minst 1.0 meter från belifvande di-
kestanterna samt med erforderlig lutning
från desamma, tvärfjänte jerdsträngarne bö-
ra på lämpliga ställen med högst 50
meters afstånd genomgrävas, så att vatten-
samlingar bakom dem ej må uppstå och
försaka skärningar eller ras.

Likningsområdets belägenhet och to- Öfver-
pografi utvisas genom en detta betänkan- sikts-
de vidfogad öfersikts- eller generalkarta i karta.
skalan 1:50'000, å hvilken den vattenstrada-
de markens ungefärliga läge och utsträck-
ning markerats med röd färg.

Angående afdikningsplanens detaljer Rit-
hanvisas till de uppgjorda ritningarne med ningar.
tillhörande gräfningsstabeller och kostnads-
förslag.

Såsom framgår af kostnadsförslaget Broar.
upptager detsamma anordnandet af några
ågorågsbroar, hvilkas konstruktion synes
af en i skalan 1:50 angifven sektionsritning.

Dessa ågobroar äro föreslagna att bygg-
gas af trä, med 3.0 meters bred farbanan af
10 centimeter (= 4x4 tum), tjocka sparrar på 4 st.
bärbjälkar af dimensionerna 20x15 centimeter,

inrlande på ett par underlag af storleken 15 x 15 centimeter.

I stället för bilade bärjälkar af dimensionerna 20 x 15 centimeter må det vara tillåtet att använda runda stockar af 8 tums eller 20 centimeters diameter, förande likviist dessa stockar vara bilade på sin öfre sida, där densamma bildar underlag för brobanans sparrar.

Underlagen behåfa ej bilas på mera än två sidor.

Förord.

På grund af hvad här ovan belifvit anfördt och då företaget synes vara väl förtjänt af att komma till utförande och befrägnas genom anslag af statsmedel, vågar jag härmed föreslå att en summa af 750 kronor, motsvarande ungefär halften den beräknade kostnaden, eller så stort belopp som möjligt måtte beviljas från det till nygrutdikningar och vattenafstyrringar anvisade norrländska afdikningsanslaget till här ovan angifna arbetsföretags utförande.

Hand-
lingar.

Setta beträffande åtföljande handlingar utgöres af:

- 1) Plan- och profilritningar i 1 blad;
- 2) Öfersiktskarta;
- 3) Arealuträkning och ägobeskrifning;
- 4) Gräfningsstabell;
- 5) Kostnadsförslag;
- 6) Arbetsplan;

- 11.
- 6) Arbetsplan;
 - 7) Protokoll;
 - 8) Intyg från revirförvaltningen;
 - 9) Ansökan om förordnande till Tung.
Landtbruksstyrelsen.
 - 10) Afgränsning.

Umnämnt i 1916.
Carl Holm
Statens landtbruksingenjör.

Afskrift.

Pilaga A.

Agobeskrifning

och arealuträkning af till utdikning föreslagna
marker inom odlingslagenheten Selsbo uti
Åmundsjö socken af Västernorrlands län.

Littera å kartan	Figu- nummer	Stelagares namn, olika ägoslag m. m.	Real		Summa	
			Flak	ac	Heftar	ac
1	2	3	4		5	
		<u>Selsbo.</u>				
A.		<u>Kronoparken J. P. Edlund</u>				
	1.	Myrmark	1.	05.		
	2.	Ö.	0.	90.		
	3.	Ö.	1.	31.		
	4.	Skogsholme	0.	04.		
	5.	Ödlingsmark	0.	42.	3.	72
B.		<u>Kronoparken Selstammon.</u>				
	6.	Myrmark	0.	37.		
	7.	Skogsmark	0.	43.		
	8.	Myrmark	1.	10.	1.	90
		<u>Summa</u>			5.	62
		Härnösand i december 1916. Carl Holm Statens landtbruksingenjör.				

Bilaga B

Afskrift.

Gräfningsstabell

öfver föreslagna afläppar för utdikning af vattenspeka
marker inom odlinglägenheten Selsbo uti Årmed.
sjö socken af Västernorrlands län.

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sids- slänt	Anmärkingar.
M.e.t.e.r						
1	2	3	4	5	6	7.
<u>Diket N:1.</u>						
12.	-	1.50	0.30	3.30	1:1	
11.	100.	1.50.	- " -	3.30	- " -	
10.	100.	1.50.	- " -	3.30.	- " -	
8.	24.	1.20.	- " -	2.70.	- " -	
Σ	224.					
<u>Diket N:2.</u>						
3.	-	1.00.	0.30	2.30	1:1	
12.	78.	1.50.	- " -	3.30	- " -	
13.	72.	1.00.	- " -	2.30.	- " -	
Σ	150.					
<u>Diket N:3</u>						
15.	-	0.00.	0.30	0.00.	1:1.	Fixpunkt i tuendäck =
14.	10.	0.50.	- " -	1.30.	- " -	10:00 meter
4	40	1.00.	- " -	2.30.	- " -	
Σ	50.					
<u>Diket N:4</u>						
0.	-	1.00.	0.30	2.30.	1:1	
1.	100.	1.00.	- " -	2.30	- " -	
Σ	100.					

1	2	3	4	5	6	7
Sept	100.					
2.	68.	1.00.	0.30	2.30	1:1	
3.	67.	1.00.	- " -	2.30	- " -	
4.	16.	1.00.	- " -	2.30	- " -	
4 ^e .	60.	0.80.	- " -	1.90	- " -	
5.	40.	0.80.	- " -	1.90	- " -	
6.	100.	1.00.	- " -	2.30	- " -	
7.	82.	0.80.	- " -	1.90	- " -	
8.	88.	0.90.	- " -	2.10	- " -	
9.	26.	0.80.	- " -	1.90	- " -	
1 ^a	647.					

168.
67
23

^{6 6}
Harnosaud i december 1916.
Carl Holm
Statens landbruksingenjör.

Kostnadsförslag

till utdelning af vattenspiska marker inom od-
lingslägenheten Selsbo uti Amundsjö socken af
Västernorrlands län.

Läge, Längd närlinje i meter	Arbete och jordmån m. m.	Totalt kvadrat- meter	Pris per kvadratmeter	Kostnad	Summa
1	2	3	4	5	6
	<u>Diket N:o 1.</u>				
12 - 8.	224.	Mosstorf med val	555.	0.50.	277.50.
		Sten och grus	5.	2.00.	10.00.
		En ägobro vid punktet 10.		70.-	287.50. <u>357.50.</u>
		<u>Diket N:o 2.</u>			
3 - 13.	150.	Mosstorf med val	240.	0.50.	120.00.
		Sten och grus	60.	2.00.	120.00.
					240.00.
		<u>Diket N:o 3.</u>			
15 - 4.	50.	Mosstorf med val	20.	0.50.	10.00.
		Sten och grus	14.	2.00.	28.00.
					38.00.
		<u>Diket N:o 4.</u>			
0 - 4.	251.	Mosstorf med val	300.	0.50.	150.00.
		Sten och grus	27.	2.00.	54.00.
4 - 9.	396.	Mosstorf med val	230.	0.50.	115.00.
		Sten och grus	180.	2.00.	360.00.
					679.00.
		För afrensade utgifter m. m. tillägges omkärning 10%			1314.50. <u>1244.50.</u>
1071.		Summa honor			125.50. <u>135.50.</u> <u>1370.-</u> <u>1450.00.</u>
		Tillägges avsk. 10%			140.-
		Jmt Rr.			1570.-

1	2	3	4	5	6	7
<u>Specifikation</u>						
<u>å brobyggnadskostnaderna:</u>						
4 st.	bärbjälkar	(3.75 x 0.20 x 0.15)	0.45	38.00	17.	10.
2 - "	underslag	(3.70 x 0.15 x 0.15)	0.17	30.40	5.	17.
	brobana	(3.75 x 0.10 x 3.20)	1.20	26.60	31.	92.
	äfrigt virke		0.41	26.60	10.	91.
	Smide, spik m. m.				4.	90.
						70.00.
Lärnotand i december 1916. Carl Holm Statens landtbruksingenjör						
Med arbetsplanens fastställande har kostnaden berättats till för auditeringsarbetet Krasar 1. 510.- Förslaget uppräknat 51.91 Summa Krasar 1. 561.91						
Stockholm den 8 Augusti 1918						
Vilhelm Riberg s. f. Byrådirektör						

Arbetsplan

till utdelning af vattensjuka marker inom
odlingslagenheten Lilsbo uti Årundsjö soc.
ken af Västmanlands län.

	Kr.	ör	Kronor	ör
<u>Under 1^{sta} året utföras följande arbeten:</u>				
Liket N ^o 2, sträckan 3-13 fr	240.	00.		
” N ^o 3, ” 15-4 ”	38.	00.		
” N ^o 4, ” 4-3 ”	22.	00.	300.	00.
<u>Under 2^{da} året utföras följande arbeten:</u>				
Liket N ^o 1, sträckan 12-8 fr	—	—	357.	50
<u>Under 3^{de} året utföras följande arbeten:</u>				
Liket N ^o 4, sträckan 4-9 fr	—	—	475.	00.
<u>Under 4^{de} året utföras följande arbeten:</u>				
Liket N ^o 4, sträckan 3-0 fr	—	—	182.	00.
För oförutsedda utgifter m. m. tillägges omkring 10%			135.	50.
Summa Kronor			1450.	—
Gärnäsand i december 1916. Carl Holm Statens landtbruksingenjör.				

Afskrift.

Bilaga E.

Protokoll, hållet vid sammanträde angående utdikning af vattensjuka marker inom odlingslägenheten Selsbo, belägen å Selstamans kronopark inom Åmundsjö socken af Västmanlands län år 1916.

§ 1.

Nå 1916 i juli månad inställde sig under bekrad Statens landtbruksingenjör å odlingslägenheten Selsbo uti Åmundsjö socken för att — efter vederbärligen ingifven ansökan och efter af Kungl. landtbruksstyrelsens meddelat förordnande — verkställa undersökningar samt uppgöra plan och förslag till utdikning af inom sagde lägenhet förefintlig sankmark; och sedan nödiga utställningar, afvägringar och andra undersökningar blifvit utförda, hölls sammanträde med sökanden till för rättningen

Kronotaryparen J. P. Edlund.

§ 2.

Stågot laga hinder mot företagets utförande och föräntningens handläggning ansågs ej vara för handen!

Emellertid upplystes sökanden om att vederbörande jägmästare borde höras att intet hinder

möter från revierförvaltningens sida att förtaga de planerade dikningsåtgärderna.

§3.

Sökanden uppdrag åt förämningsmannen att upprätta sådana ritningar och handlingar, som erfordras för sökande och erhållande af statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från varulandska afdikningsanslaget till förtagets befrämjande och utförande.

§4.

På af förämningsmannen framställd fråga förklarade sig sökanden vilja genomföra förtaget under löpiset af fyra (4) år, räknadt från den tid det sökta statsanslaget beviljats och utbetalnits.

§5.

Det skulle antecknas till protokoll att sökandens postadress vore Selsbo pr Seltjärn.

§6.

Som intet vidare förhållande, förklarades förämningsmannen avslutad.

Selsbo pr Seltjärn den 5 juli 1916.

Carl Holm

Statens lantbruksingenjör.

Uppläst och justerat:

D. P. Edlund.

Afskrift.

Bilag 7.

På begäran af innehafvaren af odlingslägheten Selsbo, belägen i Selstamons kronopark uti Smundsjö socken af Västernorrlands län, hvilken förklarar sig ännu verkställa utdikning af inom sagde lägheten förefintliga sankmarker i enlighet med af Statens landtbruksingenjör Carl Holm under år 1916 utstakat plan och till densamma utförande söka anslag af statsmedel utan återbetalningsskyldighet från norrländska afdikningsanslaget, lämnas härmed tillstånd till sagde åtgärder vidtagande under förklaring att från revirförvaltningens sida intet hinder häremot möter, därest nödigt avlopp beredes för vattnet, så att försumpningar på nedanför stället liggande marker genom avdikningen icke åstadkommes. Örnstöldsvik i december 1916.

J. L. Ncker.

Jägmästare i Smundsjö revir.

Bilaga G.

Afskrift.

Till

Sundsg. Landtbruksstyrelsen.

Undertecknad får härmed anmäla om biträde under 2 dagars tid (helst under oktober månad) år 1915 af vederbörligande statens landbruksingenjör vid lägenheten Selsbo i Sundsjö socken af Västernorrlands län belägen närmast intill Seltjern efter stora Långväg järnvägs. skjuts-station, i ändamål att söka anslag från norrländska avdelningsanslaget i och för utdebitering af nämnda lägenhet.

Selsbo Seltjern den 20 septem. 1915.

(Bostad och postadress)

J. P. Edlund.

(Stamm)

Torpare

(Titel)

St. i förslag till receptan 26.

(Fyller af förordningsmannen.)

Förstärkt afskriftens bekhet med
originalhändlingarne uttygs

ex officio

Carl Holm

Statens landbruksingenjör

5-
18

D. 922 10803.
Inkom till
H. Lantbruksstyrelsen
den 2 OKT. 1919

Rapport över verkställd besiktning av vatten-
avlednings - utdikningsarbetet enligt för-
ordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den
20 september 1919 angående det företag ,
som avser utdikning av vattensjuka mar-
ker inom odlingslägenheten SELSBO uti A-
nundsjö socken av Västernorrlands län.

Planen fastställd den 6 juni 1918.

Statsunderstöd: Statsanslag utan återbetalningsskyldighet
av 1918 års norrländska avdikningsanslag
kronor 780.-

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den 17 /10.1919


Fastställd arbetstid till den 1 juli 1923

Vid den 12 oktober 1919 verkställd besiktning av
ovan angivna arbete voro samtliga diken med undantag av
sträckan 0 till 3 av diket N:o 4 upptagna i nära överensstäm-
melse med det fastställda förslaget med utfört arbete cirka
95 % sålunda:

Diket N:o 1	Kronor	287.50
" " 2	"	240.00
" " 3	"	38.00
" " 4	"	204.00
	Kronor	769.50
95 % x 769.50	Kronor	731.02
För oförutsedda utgifter etc. tillägges		
cirka 10 %	"	73.97
Ytterligare tillägg enligt det fastställda		
kostnadsförslaget c:a 10 %	"	73.10
Förslagets upptäktande	"	51.91
	<u>Summa kronor</u>	<u>930.00</u>

Härnösand den 18 oktober 1919

På tjänstens vägnar

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Henrik Selin". The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke extending to the right.

t.f. Statens lantbruksingenjör.

Avskrift.

Selssbo å Seltjärn den 27/1 1920

Till svar å Eder värda skrivelse får jag medela att statsbidraget hade kommit mig tillhanda en vecka förut jag fik skrivelse från Eder angående att insjika yterligare mina dikesshandlingar anser jag vara obehöfligt efter som Statsskontoret sände mig 460 kronor så antar jag att det var något fel av demsjälva och jag har fått så pass mycket att jag är nu belåten tills jag får avsyna dett övriga Till sommaren Då får jag väl røxtterande . med all Högaktning


Skogstorpåren

D.P. Edlund

Selssbo

Seltjärn.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:



• •

2014

Repp. 10803/19

5/18

12498,
H. Lantbruksstyrelsen
den 2 5 NOV 1919



Bevis över verkställd besiktning av vatten-
avlednings - utdickningsarbetet enligt för-
ordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den
20 september 1919 angående det företag ,
som avser utdickning av vattensjuka mar-
ker inom odlingslägenheten SELSBO uti A-
nundsjö socken av Västernorrlands län.

Planen fastställd den 6 juni 1918. ✓

Statsunderstöd: Statsanslag utan återbetalningsskyldighet
av 1918 års norrländska avdickningsanslag
kronor 780.-

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den 17/10 19

Fastställd arbetstid till den 1/7 23

Vid den 12 oktober 1919 verkställd besiktning av
ovan angivna arbete voro samtliga diken med undantag av
sträckan 0 till 3 av diket N:o 4 upptagna i nära överensstäm-
melse med det fastställda förslaget med utfört arbete cirka
95 % sålunda:

Diket N:o 1	Kronor	287.50	✓
" " 2	"	240.00	✓
" " 3	"	38.00	✓
" " 4	"	485.-	
		(204.00)	fel
	Kronor	769.50	
		1050.50, 90% = 940.-k.	
95 % x 769.50	Kronor	731.02	

För oförutsedda utgifter etc. tilläggas

cirka 10 % " 73.97 94.-

Ytterligare tillägg enligt det fastställda

kostnadsförslaget c:a 10 % " 73.10 94.-

Förslagets uppbättande " 51.91 51.91

Summa kronor 930.00 1179.91 ~ 1180

Härnösand den 18 oktober 1919

Pi tjänstens vägnar

Lundquist, Bengt

t.f. Statens lantbruksingenjör.

Till K. S. N. = 10802

13

ref. S. N. = 10609

19

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

i/
Med anledning av Kungl. Lantbruksstyrelsens skrivelse av den 30 december 1919 angående en av mig avlämnad besikt-
ningsrapport rörande myrutdikningsföretaget Slesbo uti Anund-
sjö socken av Västernorrlands län , får jag med återsändande
av rapporten vördsamt anföra följande :

Av den ovannämnda Kungl. Lantbruksstyrelsens skrivelse framgår , att sökanden D.P. Edlund på grund av min rapport skulle vara berättigad att utfå kronor 260.- och synes Kungl. Lantbruksstyrelsen därvid antaga , att bemälde Edlund redan utfått ett förskott av 200 - kronor . Emellertid har kontraktet mellan Kungl. Lantbruksstyrelsen och Edlund icke underskrivits förrän den 17 oktober 1919 ehuru anslaget beviljades redan år 1918 och hade Edlund icke erhållit något som helst förskott , när han från Kungl. Lantbruksstyrelsen tillskrevs att underteckna en bifogad blankett för erhållande av dessa 260.- kronor och var det med anledning av att så litet anslag som 260 - kronor utanordnats , som han klagade till Kungl. Lantbruksstyrelsen och anååg sig hava utfört mera arbete än vad detta anslag innebure.


Då jag den 10 januari tillskrev D.P. Edlund för att av
honom utfå originalhandlingarna och kartan för att kunna lämna för-
klaring till Kungl. Lantbruksstyrelsen och icke erhöll något
svar till den 31 januari har jag i Kungl. Lantbruksstyrelsens ar-
kiv lånat de där förvarade handlingarna i avskrift , och av dessa
funnit , att en felräkning från min sida föreligger vid utfärdandet
av besiktningsrapporten och att D.P. Edlund på grund härav skulle
varit berättigad att utfå ytterligare omkring 170 - kronor.

Vid min hemkomst från Stockholm erhöll jag ett brev från D.P.
Edlund , vilket i avskrift bifogas , och framgår av detta , att
D.P. Edlund är nöjd med det anslag av 460 - kronor , som erhållits
för de utförda dikningarna och icke önskar någon mera förrän slutav-
syning nästa år företages .

På grund härav får jag vördsamt anhålla , att några vida-
re åtgärder icke företages från Kungl. Lantbruksstyrelsens sida och
att icke någon ny besiktningsrapport av mig behöver till Kungl. Lant-
bruksstyrelsen överlämnas.

Västerås den 2 februari 1920

På tjänstens vägnar



10803,

P. M.

D. N:o 12498
19

för utbekommande av statsbidrag

Titel: Utd. inom Selebo m. H.

Västernorrlands län

Arb. plan: 6/6 1918

Kontrakt: 17/10 19

Börjas: —

Fullbordas: 1/7 23

Anslag: 780. —

Län:

Beräkn. kostn.: 1.561: 91

Uttag: 200. —

Utfört arbete enligt Welin-Burger den 12/10 1919

930.- kr. = ~ %

460

200

260

✓ lön runn 1180.-

590.-

200 -

590.- ~ 400.-

Tillstyrkes till utbetalning ~~län~~ ~~kr.~~
anslag 260.- kr.

Stockholm den 27/11 1919

M. Muz.

5
18

Antagna av K. L. L.
Revisionsen: Håkan

15987
Inkom till

K. Lantbruksstyrelsen
den 24 NOV 1921

Godkänd den

22/12

21



Bevis över verkställd avsyning av
vattenavlednings- och utdikningsarbeten
enligt förordnande av Kungl. Lantbruks-
styrelsen den 22 augusti 1921 angående
det företag som avser utdikning av vat-
tensjuka marker inom odlingslägheten
SELSBO uti Anundsjö socken av Väster-
norrlands län.

Planen fastställd den 6 juni 1918.

Statsunderstöd: Statsanslag utan återbetalningsskyldighet från
norrländska avdikningsanslaget kronor 780:-

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den 17 oktober 1919.

Fastställd arbetstid till den 1 juli 1923.

Vid av undertecknad under oktober månad verkställd avsyning
av ovan angivna företag, voro samtliga i företaget ingående ar-
beten utförda i full överensstämmelse med den fastställda arbets-
planen, varför företaget i sin helhet förordas till godkännande.

Västerås den 31 oktober 1921

På tjänstens vägnar:

Statens e. lantbruksingenjör.

a. a. 5/18

161

5-502
Inkom till
St. Lantbruksstyrelsen
Jan 2 JAN. 1922

a. a.

Jan 22/1221

Rapport över verkställd avsyning av
vattenavlednings- och utdikningsarbeten
enligt förordnande av Kungl. Lantbruks-
styrelsen den 22 augusti 1921 angående
det företag som avser utdikning av vat-
tensjuka marker inom odlingslägheten
SELSBO uti Anundsjö socken av Väster-
norrlands län.

Planen fastställd den 6 juni 1918.

Statsunderstöd: Statsanslag utan återbetalningsskyldighet från
norrländska avdikningsanslaget kronor 780:-


Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den 17 oktober 1919.

Fastställd arbetstid till den 1 juli 1923.

Vid av undertecknad under oktober månad verkställd avsyning
av ovan angivna företag, voro samtliga i företaget ingående ar-
beten utförda i full överensstämmelse med den fastställda arbets-
planen, varför företaget i sin helhet förordas till godkännande.

Västerås den 31 oktober 1921

På tjänstens vägnar:


Statens e. lantbruksingenjör.

1871

1871

1871

1871

1871

1871

1871

1871

1871

1871

1871

1871

1871

1871

1871

1871

1871

1871

1871

1871

1871

1871

1871

1871

1871

1871

1871

1871

1871

1871

1871

1871

1871

1871

1871

1871

1871

1871

1871

1871

1871

1871

1871

1871

1871

1871

1871

1871

1871

1871

1871

1871

1871

1871

1871

1871