

861
2

Y 1*0462
D. 9. 12879
S. 12
Lantbruksstyrelsen
25 AUG. 1922

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 9 juni 1922
för torrläggning av mark inom byn Seltjärn i Anundsjö socken av
VÄSTERNORRLANDS LÄN

ej mindre fastställt en av Statens Lantbruksingenjör H. Welin-Berger
den 30 november 1921 upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även be-
viljat ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av etthundrasextio /160:-/
kronor att utgå från norrländska avdikningsanslaget, ha 2 undertecknad -,
~~som enligt företett protokoll av vederbörande intressenter utsetts till arbetsstyrelse för-~~
~~troendeman för företaget, ende intressent i företaget~~ under
iakttagande av gällande författningar i ämnet och av Kungl. Maj:t särskilt meddelade be-
stämmelser, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat
följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag ~~för egen del samt å vederbörande intressenters i arbets-~~
~~företaget vägnar åtager~~ och förbind ~~er~~ ^{oss} mig.

- 1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbets-
planen med de ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen efter framställning må besluta,
att vid företagets utförande underkasta ^{oss} mig alla de villkor och den kontroll, som av
Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gälda alla de
av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,
att påbörja arbetet före den 1 september 1922 ,
att fullborda detsamma senast den 1 juli 1924 ,

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida, vad utöver lämnat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, samt

att vederbörligen underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara andra i laga ordning ålagd, eller ~~att~~ jag från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats, utan att anstånd med dess utförande medgivits av Lantbruksstyrelsen, låta det ankomma på Kungl Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra, vad därav uppburits, att på en gång eller succesivt inbetalas till Kungl Statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att i fråga om tid för lyftande av statsbidraget i mån av arbetets fortgång ställa ~~oss~~ mig till efterrättelse, vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t, med avseende å särskilda förhållanden, prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsbidraget inestå i Statskontoret, intill dess arbetet vederbörligen avsynats och godkänts;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet samt bestyrkta avskrifter av till arbetsplanen hörande betänkande och kostnadsförslag, ävensom att, därest avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning utvisande, huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av det för företaget erhållna statsbidraget kunna komma att åsamkas Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom för lyftade statsmedels återbäring, ifall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Seltjärn den 19 augusti 1922
Hakariis Nordlund

Att

Hakariis Nordlund

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Lacomaström Anders Karlsson
adress: Hödaberg Norrflärke adress: Brattsjö Seltjärn

Med stöd av Kungl. brevet den 9 juni
1922 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 2 september 1922.

Emma Holmström Erik Riebeck Albert Luthé
förespråkande

Y 1-0462

Avskrift/ Handlingar *D. 92* 12879
rörande torrläggning av mark inom byn *Inkom 1922*
År Lantbruksingenjör

S E L T J *År 25* AUG. 1922

uti Anundsjö socken av Västernorr-
lands län, upprättade åren 1920 -
1921 av Henrik Welin - Berger

Statens e. lantbruksingenjör
Karta inhäftad i akten.

Frekvar den arbejdsplan, som av Kung. Maj: l
den 9 juni 1922 fastsläuts. med tillägg, att i
det arbete, var till stadsdirektör beviljats ej skall
ingå utförandet av diket B-D.

Höckholmen den 24 juli 1922

På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Översiktskarta .



Skala 1 : 100000

Västerås den 30 november 1921.

Henrik Welin - Berger

Statens e. lantbruksingenjör.

Sedan undertecknad Statens e. lantbruksingenjör på därom till Konungens Befallningshavande gjord ansökan och efter förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen verkställt undersökningar och avvägningar för torrläggning av mark inom byn SELTJÄRN uti Anundsjö socken av Västernorrlands län, får jag för beredande av anslag från norrländska avdikningsanslaget till företagets utförande avgiva nedanstående av plan- och profilritning åtföljda förslag och

B e t ä n k a n d e .

Företagets läge. Seltjärns by är belägen efter allmänna vägen Anundsjö - Åsele c:a 23 kilometer nordväst om Anundsjö kyrka och de marker, som äro föreslagna att torrläggas ligga straxt söder om själva byn samt finnas till ungefärligt läge angivna med gul färgbeteckning å den vidsittande översiktskartan.

Avdikningsområdets beskaffenhet. Sankmarksområdet ifråga utgöres av en tämligen försumpad dalsänka, som genomflytes av en mindre bäck. Som av plankartan närmare framgår är en del av området odlade och återstående del ängsmark, synnerligen väl läm-

pad för odling.

Jordmänen är lera delvis stenbunden.

Areal. Den i företaget ingående markens areal framgår av bigogade ägobeskrivning, Bilaga D, och utgöres av:

Åker 0.54 ha

Äng 1.03 "

Tillsammans 1.57 ha.

Dikning. Genom sankmarks området framflyter en liten bäck som här har sin upprinnelse. Då några vattenmängder av betydelse ej samlas till denna bäck och fallet är starkt hava dimensionerna föreslagits till bottenbredd 0.30 meter och slänt 1:1. Jupet är 1.00 à 1.20 meter. Från det föreslagna avloppet A - B - C har ett dike föreslagits utgå från punkt B upp till D en sträcka av 22 meter, där en större kallkälla mynnar, och torde detta dike vara nödvändigt för markens torrläggning.

Hinder mot företaget. från det allmännas sida föreligger icke.

Enär företaget endast berör sökanden och dennes rågranne, vilken givit sitt tillstånd till avloppets upptagande på sin mark bilaga B, föreligger ej heller något hinder från ensild sida.

Karta och ritningar. Kartan över sankmarksområdet har upprättats efter förefintlig ägokarta. Åker utmärkes med gul färg-

3.

beteckning , äng med grön, varjämte diken utmärkts med röda
linjer. Av profilerna framgår diken dimensioner, fallför-
hållanden m . m.

Till ledning och kontroll vid arbetenas utförande är en
fixpunkt inhuggen i jordfast sten vid punkt 1.

Kostnad. ^{ena//} Kostnad för företaget hava beräknats till samman-
lagt 442.62 kronor och ingår i denna summa även förrätt-
ningskostnader samt lösen av karta och handlingar med kro-
nor. 62.62.

Fördelas kostnadsförslagets slutsumma på hela den i företa-
get ingående arealen bliver avdikningskostnaden omkring 280.00
kronor pr ha.

Arbetstid. Arbetena torde medhinnas under loppet av ett år
och iakttages vid arbetenas utförande:

att grävningsdjupet räknas från de i jämnhöjd med markytan
nedslagna dubbarnas överkant.

att den uppkastade dikesjorden ej får läggas närmare dikets
kanter än 0.6 meter o h icke givas brantare lutning mot
diket än dikets egen slänt.

att om broar byggas över diken desamma ej må så anordnas,
att de verka hindrande för vattnets fria lopp.

Vad i övrigt rör företagets utförande hänvisas till
plan och profilritningar samt grävningstabellen, vilka hand-

lingar skola lända till efterrättelse med de ändringar, som av vederbörande myndighet kunna komma att föreskrivas vid arbetsplanens fastställelse.

Tillstyrkan. Då företaget synes vara väl värt att komma till utförande och sökanden är i stort behov av statsbidrag, får jag tillstyrka största möjliga anslag från norrlängska avdikningsanslaget till företagets genomförande.

Detta betänkande åtföljande handlingar.

Plan och profilritning i ett blad

Översiktskarta

Förbindelse

Bilaga A.

Tillståndsbevis

" B.

Ansökningshandling

" C.

Ägobeskrivning

" D.

Grävningstabell

" E

Kostnadsförslag

" F.

Arvodesräkning

" G.

Västerås den 30 november 1921

Henrik Welin - Berger.

Statens e. lantbruksingenjör.

Förbindelse.

Undertecknad ägare av en del vattenskadade marker tillhörande Seltjärns by uti Anundsjö socken av Västernorrlands län, vilka av Statens e. lantbruksingenjör H. Welin - Berger blivit undersökta och avvägda, förbinder mig härmed att såvida statsanslag kommer att beviljas till detta företags utförande, att utföra arbetena i överensstämmelse med det förslag som av förrättningsmannen kommer att upprättas, och i enlighet med de föreskrifter, som kunna komma att lämnas vid planens fastställelse.

Likaledes förbinder jag mig att för framtiden underhålla de upptagna diken i förslagsenligt skick.

Arbetena må av mig påbörjas så snart förslagsritningar erhållits och skola vara färdiga till avsyning inom ett / 1 / år efter det anslaget blivit beviljat.

Den dikessträcka A - B, som för erhållande av nödigt avlopp från mina marker måste upptagas å Sven Jonssons marker förbinder jag mig upptaga och underhålla.

Seltjärn den 5 november 1920.

Zakarias Nordlund

Namnteckningen bevittnas:

P. O. Byström

Hilma Byström.

Bilaga B

Tillståndsbevis.

Undertecknad ägare av de marker över vilka avloppsdike från Zakarias Nordlunds marker är föreslaget upptagas, förklarar härmed, att jag intet har att invända mot ifrågasvarande dikes upptagande över min mark utan giver jag mitt tillstånd härtill under förutsättning att inga som helst kostnader drabba mig för dessa arbetens utförande.

Seltjärn den 5 november 1920.

Sv. Jonsson

Namnteckningen bevittnas:

P. O. Byström

Hilma Byström.

Bilaga C

Till Konungens Befallningshavande i Västernorrlands län.

Härmed få undertecknade vördsamt anhålla om biträde af vederbörande statens inom länet tjänstgörande landtbruksingenjör att under år 19 uppgöra plan och förslag till utdikning af vattenskadade marker inom Seltjärns by af Anundsjö socken, till hvilket torrlägningsföretags utförande vi ämnat söka bidrag utan återbetalningsskyldighet från

norrländska afdikningsanslaget.

Förrättningen, som anses komma att omfatta undersökning af omkring 1 hektar vattensjuk mark torde kräva en tid af 1 dagar.

Närmaste skjutsstationen till förrättningsstället är Bredbyn.

d:o järnvägsstation d:o är Anundsjö.

d:o telefon d:o är Seltjärn

N:o 25 b.

Meddelande angående förrättningen kan ställas till Zakarias Nordlund under adress Seltjärn.

Seltjärn den 10 aug. 1919.

Zakarias Nordlund Sven Jonsson

Bilaga D.

Ägobeskrivning.

Littera å kartan	Fig. n:o	Delägares namn, olika ägoslag m. m.	Areal		Summa	
			Ha	ar	Ha	ar
1	2	3	4		5	
Bb ¹		<u>Zakarias Nordlund.</u>				
	1	äng		13		
	2	åker		29		
	3	äng		09		
	4	åker		25		
	5	äng		60	1	36
		Överföres			1	36

8

1	2	3	4	5
Bb.		Överfört		1 36
		<u>Sven Jansson.</u>		
	6	Äng	13	
	7	"	08	1 21
		Summa		1 57
		Västerås den 30 november 1921		
		Henrik Welin - Berger		
		Statens e. lantbruksingenjör.		

Bilaga E.

Grävningstabell.

Läge	Längd	Djup	Botten bredd	Dag bredd	Sido slänt.	A n m ä r k n i n g a r .
	Meter.					
1	2	3	4	5	6	7
			<u>Diket A - B - C.</u>			
1	-	0.20	0.30	0.70	1 : 1	A. Fix i sten + 3.00
2	44	1.00	"	2.30	"	
3	56	1.20	"	2.70	"	
4	18	1.20	"	2.70	"	B.
5	<u>47</u>	1.00	"	2.30	"	C.
S:a	165					
			<u>Diket B - D.</u>			
4	-	1.00	0.30	2.30	1:1	
6	<u>22</u>	1.00	"	2.30	"	
S:a	22					
			Västerås den 30 november 1921			
			Henrik Welin - Berger			
			Statens e. lantbruksingenjör.			

Kostnadsförslag.

Timpenning 1.00 kr.
Dagsverkspris: ----- Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad Kr. öre	Kostnad Kr. öre	Summa Kr. öre
1	2	3	4	5	6	7	8
		<u>Diket A - B - C.</u>					
1 - 5	165	Stenbunden lera	30	3.00		90 00	
		Lera med något sten	140	1.50		<u>210 00</u>	300 00
		<u>Diket B — D.</u>					
~~4 - 6~~	~~22~~	~~Lera med något sten~~	~~28~~	~~1.50~~		~~42 00~~	~~42 00~~
	187					Tillsammans	300 - ~~342 00~~
		För oföruitsedda fall m. m.					30 -
		tillägges c:a 10 %					<u>38 00</u>
							330 .
					Summa kronor		<u>380 00</u>
					Minskas med avskatt. 20 %		60 00
		Västerås den 30 november 1921					<u>270 00</u>
		Hänrik Welin - Berger					
		Statens e. lantbruksingenjör.				Lönärsln. kostn. Jms	62 62 332 62

Vid arbetsplanens fastställande har
 kostnaden beräknats till:
 för avdelningsarbetet 270 kronor 00 öre
 " förslagets upprätthållande 62 " 62 "
 Summa 332 kronor 62 öre

Stockholm den 24 juli 1922
För Kungl. Högskolestyrelsen vägnar:
Albert Smith.

[illegible]

ARVODESRÄKNING

för verkställda undersökningar samt upprättat förslag till det företag, som avser torrläggning av mark inom byn SELTJÄRN uti Anundsjö socken av Västernorrlands län, avgiven i enlighet med lantbruksingenjörstaxorna av åren 1886 och 1920.


1920	Undersökningar	1 dag		kr.	4.50
1921	Upprättande av originalkarta				
Enl. § 49	1 blad			7.00	
	7 fig. à 7 öre		0.49		
	1.57 ha à 14 öre		0.22		
	25 % av 0.71		0.18	0.89	7.89
" § 13	Arealuträkning				
	7 fig. à 5 öre		0.35		
	1.57 ha à 10 öre		0.16	0.51	
" § 14	Införande i ägobeskrivningen			1.50	2.01
" § 20	Uppritning av profiler			1.50	
" § 22	" " sektioner			0.15	1.65
" § 25	Företagets upprättande				
	Insättande av diken å kartan				
" § 27	1.00 + 0.75 x 0.187				1.14
" § 28	Grävningstabell				3.00
" § 41	Översiktskarta	1.00 - 3.00			4.10
" § 43	Betänkande	4 sid. à 3.00			12.00
				Summa kronor	38.79
Härill kommer för kopia av karta och avskrift av handlingar att förvaras i Kungl. Lantbruksstyrelsen.					
" § 49	Kopia av plankarta / se ovan /			7.89	
	1.75 + 0.125 x 0.187			1.98	
" § 52	Profiler 0.187 km à 5.00		0.94		
	Sektioner 0.15 + 30 %		0.20		
	75 % av		1.14	0.86	
" § 41	Översiktskarta			4.10	
" § 55	Avskrift avhandlingar	12 sid. à 0.75		9.00	23.83
				Summa kronor	62.62

11.

Den, med denna räkning ej åtnöjes, äger att densamma
klandra genom stämning till Nättra - Nordinggrå Tingslags Hä-
radsrätt inom tre månader härefter.

Kronor SEXTIOTVÅ / 62.62 / uttaget genom postförskott
och kvitteras Västerås den 30 november 1921

Henrik Welin - Berger
Statens e. lantbruksingenjör.


Postytals & familjens vägnar




Att arbetena vid det företag, som avser torrlägg-
ning av mark inom byn SELTJÄRN utill Anundsjö socken av
Västernorrlands län, till vilket företag Kungl. Maj:t den
9 juni 1922 anvisat ett anslag från norrländska avdik-
ningsanslaget av kronor 160.00 , äro påbörjade och till
75 % utförda, får jag härmed till bevis meddela.

Västerås den 24 augusti 1922

På tjänstens vägnar:


Statens lantbruksingenjör.



1870

THE
LIBRARY
OF THE
MUSEUM
OF
COMPARATIVE ZOOLOGY
AND ANATOMY
HARVARD UNIVERSITY
CAMBRIDGE, MASS.

St. Lantbruksstyrelsen
den 20 NOV. 1922



Bevis över verkställd kontroll av vattenavlednings - och avdikningsarbete enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 7 september 1922 angående det företag, som avser torrläggning av mark inom byn SELTJÄRN i Anundsjö socken av Västernorrlands län.

Planen fastställd den 9 juni 1922.


Statsunderstöd : anslag från norrländska avdikningsanslag -
get kronor ~~180:-~~ 160

Kontrakt om arbetenas utförande antaget den 2 september 1922.
Fastställd arbetstid till den 1 juli 1924.

Vdd av undertecknad under oktober månad verkställd kontroll av ovan angivna företag, har befunnits, att samtliga i företaget ingående arbeten blivit utförda i full överensstämmelse med den fastställda planen, varför företaget i sin helhet förordas till godkännande.

Seltjärn den 31 oktober 1922.

På tjänstens vägnar


Statens Lantbruksingenjör.

KUNGL. LANTBRUKSSTYRELSEN
VÄSTERNORRLANDS LÄN
I VÄSTERNORRLANDS LÄN
LANTBRUKSSTYRELSEN

Rapport över verkställd kontroll av
vattenavlädnings - och avdikningsarbete
enligt förordnande av Kungl. Lantbruks-
styrelsen den 2 september 1922 angående
det företag , som avser torrläggning av
mark inom byn SELTJÄRN i Anundsjö socken
av Västernorrlands län.

godk.

Planen fastställd den 9 juni 1922.

Statsunderstöd : anslag från norrländska avdikningsansla -
get kronor ¹⁶⁰ 160:-


Kontrakt om arbetenas utförande antaget den 2 september 1922.

Fastställd arbetstid till den 1 juli 1924.

Vid av undertecknad under oktober månad verk-
ställd kontroll av ovan angivna företag , har befunnits ,
att samtliga i företaget ingående arbeten blivit utförda i
full överensstämmelse med den fastställda planen , varför
företaget i sin helhet förordas till godkännande .

Seltjärn den 31 oktober 1922.

På tjänstens vägnar


Statens Lantbruksingenjör.

UNITED STATES DEPARTMENT OF THE INTERIOR
BUREAU OF LAND MANAGEMENT
WASHINGTON, D. C. 20250

has one very fine specimen of
the same - and a few others
of the same size and shape -
which are very similar to the
specimens of the same size and
shape - and a few others of the
same size and shape - and a few
others of the same size and shape

There is a small specimen of the same
size and shape - and a few others
of the same size and shape - and
a few others of the same size and
shape - and a few others of the
same size and shape - and a few
others of the same size and shape

The specimen of the same size and
shape - and a few others of the
same size and shape - and a few
others of the same size and shape -
and a few others of the same size
and shape - and a few others of
the same size and shape - and a
few others of the same size and
shape - and a few others of the
same size and shape - and a few
others of the same size and shape

Specimen of the same size and shape

Specimen of the same size and shape

Specimen of the same size and shape