

104

Y 1-0653

1927

31-970
J. S. S. S. S.
H. S. S. S. S.
24 JAN. 1927

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 25 juni 1926
för "Rulltjärns sänkningsföretag" inom Ällöns by i Grundsunda soc-
ken av

_____VÄSTERNORRLANDS LÄN_____

~~ej~~ mindre fastställt en av statens e. lantbruksingenjör C. Berner
i mars 1926 upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även be-
viljat ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av fyrahundrasjuttio /470/
kronor att utgå från norrländska avdikningsanslaget, ha ~~undertecknad~~ *undertecknat*,
~~som enligt företett protokoll av vederbörande intressenter utsetts till arbetsstyrelse för-~~
~~troendeman för företaget,~~ *honom länaren intressent i företaget*
med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kon-
trakt varigenom ~~vi~~ *jag* ~~för egen del samt å vederbörande intressenters i arbetsföretaget vägnar~~
åtager och förbinda ~~oss~~ *mig*.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbets-
planen med de ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen efter framställning må besluta,
att vid företagets utförande underkasta ~~oss~~ *mig* alla de villkor och den kontroll, som av
Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gälda alla de
av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,
att påbörja arbetet före ~~den~~ 1926 års utgång,
att fullborda detsamma senast den 1 augusti 1927,

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida, vad utöver lämnat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, samt

att vederbörligen underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd, eller ~~vi~~ jag från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats, utan att anstånd med dess utförande medgivits av Lantbruksstyrelsen, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra, vad därav uppburits, att på en gång eller succesivt inbetalas till Kungl. Statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att i fråga om tid för lyftande av statsbidraget i mån av arbetets fortgång ställa ~~oss~~ mig till efterrättelse, vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t, med avseende å särskilda förhållanden, prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsbidraget inestå i Statskontoret, intill dess arbetet vederbörligen avsynats och godkänts;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet samt bestyrkt avskrifter av till arbetsplanen hörande betänkande och kostnadsförslag, ävensom att, därest avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning, utvisande huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av det för företaget erhållna statsbidraget kunna komma att åsamkas Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom för lyftade statsmedels återbäring, ifall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

4 8
Allon Skogsudde den 10 januari 1927
J. E. Johansson

Hemmansägare
å hemmanet n:o 1 Lill B 8 8 Leland
Allon Skogsudde

Att hemmansägaren J. E. Johansson
i Allon Skogsudde

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Perda Nordlinder Perda Nordlinder
adress: Allon Skogsudde adress: Bergön Skogsudde

Med stöd av Kungl. brevet den 25 juni
1926 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 8 februari 1927.

Perda Nordlinder

Allon Skogsudde

Y 1*0653

Avskrift.

1927

9.-922
Inkom till
K. Lantbruksstyrelsen
24 JAN. 1927

Avskrift av handlingar rörande

RULLTJÄRNS SÄNKNINGSFÖRETAG

i Grundsunda socken av Västernorrlands län.

Förslaget upprättat år 1926 av

Carl Berner

Statens e. lantbruksingenjör.

Afskrift.

Genom Kungl. Maj: ts nådiga brev
den 25 juni 1926 fastställt till efterrätt=
else vid arbetets utförande.

Stockholm den 9 september 1926.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Olof Fritholm

Bestyrkes i tjänstens vägnar:

Carl Holm

Handlingar rörande

RULLTJÄRNS SÄNKNINGSFÖRETAG

i Grundsunda socken av Västernorrlands län

Förslaget upprättat år 1926 av

Carl Berner

Statens e. lantbruksingenjör.

Innehåller 9 st. paginerade sidor.

ÖVERSIKTSKARTA.

69. Örnsköldsvik S.O.



Skala 1:100 000.

Betänkande och förslag rörande Rull-
tjärns sänkingsföretag avseende torr-
 läggning av vattenskadade marker till-
 hörande Ällöns by i Grundsunda socken
 av Västernorrlands län.

Förordnande, undersökning m.m.: Efter av Länsstyrelsen utfärdat förord-
 nande att handlägga laga syneförrättning rörande torrläggning av vat-
 tenskadade marker inom Ällöns by hava nödiga förundersökningar för upp-
 rättande av förslag till torrläggning av ifrågavarande marker företa-
 gits. Vid av undertecknad hållet syhesammanträde träffades mellan de
 båda delägarna överenskommelse rörande företagets utförande / bil. B/,
 och återkallade med anledning härav sökanden till syneförrättningen den-
 samma / bil. B /. På delägarnas uppdrag har på grundval av ovan nämnda
 förundersökningar nu föreliggande förslag upprättats.

Läge, areal, jordmån: De vattenskadade markerna äro belägna omkring
 4,5 km. NNO. Skagens kapell och är området å vidstående översiktskarta
 till sin ungefärliga utsträckning utmärkt med röd färg.

Enligt närslutna ägobeskrivning / bil A / består avdikningsom-
 rådet av:

åker	0,05 hektar
äng	2,40 "
landvinning	3,47 "
Summa	5,92 hektar

Jordmånen inom området utgöres av myrjord på sandblandad lera.

Vegetationen å åkern består av våra vanliga kulturväxter, å ången av buskar och fuktighetsälskande gräs och örter.

Vattenavledning: För torrläggning av ifrågavarande marker har föreslagits upptagande av avloppsdiket A - B, såsom bifogade plankarta närmare utvisar.

Nederbördsområdet och vattenmängderna för detta dike äro obetydliga, och då dessutom lutningsförhållandena äro goda, torde de föreslagna dimensionerna vara fullt tillräckliga för högvattenmängdens avförande utan fara för översvämning.

Bottenbredden har föreslagits till 0,3 meter, släntlutningen till 1:1,25 och grävningsdjupet till 1,4 - 1,75 meter, och kunna dessa dimensioner anses tillräckliga för ernående av det avsedda torrlägningsdjupet.

Broar. Några broar hava ej föreslagits till utförande.

Hinder mot företaget: Några som helst allmänna intressen beröras ej av företaget, varför hinder från det allmännas sida ej torde föreligga. Då företaget ej håller berör andra jordägare än de, som underskrivit ovan nämnda förening, och Rulltjärn har sitt utlopp direkt i havet utan mellanliggande byggnader i vattendraget, synes ej hinder från enskild sida möta.

Förslagsritningar: Plankartan över området upptager samtliga vattenskadade marker, som genom de föreslagna torrlägningsåtgärder-
na vinna förbättring. Ytavvigning av markerna har verkställts, och
angivas höjdpunkterna över antaget jämförelseplan medelst blå siff-
ror. Det föreslagna avloppets läge utmärkes å plankarta med dubbel-
dragna röda linjer, och äro även avvägningspålarnas lägen och nummer
angivna.

Över avloppet har profilritning upprättats och framgår av denna
marklutning, grävningdjup, bottenbredd, slänthlutning m.m. Det före-
slagna bottenläget utmärkes med en smal svart linje, varunder dragits
en bredare röd.

Förutom av profilritningen med därtill hörande sektion framgår
dikets föreslagna dimensioner även av den upprättade grävningstabel-
len /bil.C/, vari även införts bestämmelser om vad vid dikningens ut-
förande skall iakttagas.

Fixpunkt till ledning vid arbetenas utförande och kontrollering
finnes angiven till läge och höjd å såväl profil som plankarta som i
grävningstabellen.

Kostnad. Kostnaden för företagets utförande, beräknad efter en tim-
penning av 70 öre, uppgår enligt det bifogade kostnadsförslaget
/bil.D/ till 800:- kronor. Härtill kommer kostnaden för förslagets
upprättande 188.77 kronor eller tillsammans 988.77 kronor.

Jämmt fördelade på den i företaget ingående arealen uppgå avdikningskostnaderna till omkring 160 kronor pr har.

Arbetstid. De i företaget ingående arbetena torde kunna vara fullbordade inom loppet av ett år.

Statsunderstöd. Enligt nu gällande bestämmelser torde till företaget kunna beviljas ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från norrländska avdikningsanslaget motsvarande hälften av sammanlagda kostnaderna för företaget, sålunda 479 18 kronor eller i avrundat tal 470 kronor.

Tillstyrkan. Med stöd av vad ovan anförts och då genom företagets utförande möjlighet beredes för markernas rationella utnyttjande ur jordbrukssynpunkt, får jag härmed tillstyrka att till företagets genomförande beviljas största möjliga bidrag från norrländska avdikningsanslaget.

Till detta betänkande äro fogade:

Översiktskarta	
Ägobeskrivning	Bil. A.
Förening	" E.
Grävningstabell	" C.
Kostnadsförslag	" D.
Plan- och profilritning.	

Stockholm i mars 1926.

Carl Berner.

Statens e. lantbruksingenjör.

ÄGOBESKRIVNING

örörande Rulltjärns sänkningsföretag inom Grundsunda socken av Västernorrlands län.

Littera & kartan	Ägofigurenas N:r	Bys, hemmans och jordägares namn; ägoslag m.m.	A - R - E - A - L							
			åker		ängs- och odlingsmark		annan duglig mark		Impe- diment	
			har	ar	har	ar	har	ar	har	ar
Aa		<u>Allön, L. V. Olsson</u>								
	1	äng				15				
	2	"				15				
		Summa				30				
Ab		<u>Allön, Emil Johansson</u>								
	3	äng				40				
	4	"				10				
	5	"				09				
	6	"			1	43				
	7	"				07				
	8	åker		03						
	9	"		02						
	10	äng				01				
	11	"				30				
	12	landvinning					3	47		
	13	tjörn							1	28
		Summa		05	2	40	3	47	1	28
<u>Sammandrag</u>										
Aa	1-2	Allön, L. V. Olsson				30				
Ab	3-13	" Emil Johansson		05	2	40	3	47	1	28
		Summa		05	2	70	3	47	1	28

Stockholm i mars 1926.

Carl Berner.

APPENDIX

Various activities and observations from 1940 to 1942

1940		1941		1942	
1	10	1	10	1	10
2	15	2	15	2	15
3	20	3	20	3	20
4	25	4	25	4	25
5	30	5	30	5	30
6	35	6	35	6	35
7	40	7	40	7	40
8	45	8	45	8	45
9	50	9	50	9	50
10	55	10	55	10	55
11	60	11	60	11	60
12	65	12	65	12	65
13	70	13	70	13	70
14	75	14	75	14	75
15	80	15	80	15	80
16	85	16	85	16	85
17	90	17	90	17	90
18	95	18	95	18	95
19	100	19	100	19	100
20	105	20	105	20	105
21	110	21	110	21	110
22	115	22	115	22	115
23	120	23	120	23	120
24	125	24	125	24	125
25	130	25	130	25	130
26	135	26	135	26	135
27	140	27	140	27	140
28	145	28	145	28	145
29	150	29	150	29	150
30	155	30	155	30	155
31	160	31	160	31	160
32	165	32	165	32	165
33	170	33	170	33	170
34	175	34	175	34	175
35	180	35	180	35	180
36	185	36	185	36	185
37	190	37	190	37	190
38	195	38	195	38	195
39	200	39	200	39	200
40	205	40	205	40	205
41	210	41	210	41	210
42	215	42	215	42	215
43	220	43	220	43	220
44	225	44	225	44	225
45	230	45	230	45	230
46	235	46	235	46	235
47	240	47	240	47	240
48	245	48	245	48	245
49	250	49	250	49	250
50	255	50	255	50	255
51	260	51	260	51	260
52	265	52	265	52	265
53	270	53	270	53	270
54	275	54	275	54	275
55	280	55	280	55	280
56	285	56	285	56	285
57	290	57	290	57	290
58	295	58	295	58	295
59	300	59	300	59	300
60	305	60	305	60	305
61	310	61	310	61	310
62	315	62	315	62	315
63	320	63	320	63	320
64	325	64	325	64	325
65	330	65	330	65	330
66	335	66	335	66	335
67	340	67	340	67	340
68	345	68	345	68	345
69	350	69	350	69	350
70	355	70	355	70	355
71	360	71	360	71	360
72	365	72	365	72	365
73	370	73	370	73	370
74	375	74	375	74	375
75	380	75	380	75	380
76	385	76	385	76	385
77	390	77	390	77	390
78	395	78	395	78	395
79	400	79	400	79	400
80	405	80	405	80	405
81	410	81	410	81	410
82	415	82	415	82	415
83	420	83	420	83	420
84	425	84	425	84	425
85	430	85	430	85	430
86	435	86	435	86	435
87	440	87	440	87	440
88	445	88	445	88	445
89	450	89	450	89	450
90	455	90	455	90	455
91	460	91	460	91	460
92	465	92	465	92	465
93	470	93	470	93	470
94	475	94	475	94	475
95	480	95	480	95	480
96	485	96	485	96	485
97	490	97	490	97	490
98	495	98	495	98	495
99	500	99	500	99	500
100	505	100	505	100	505

Förening.

Undertecknade, enda delägare i det företag som avser torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Ällöns by genom sänkning av den s.k. Rulltjärn hava denna dag träffat följande överenskommelse

Undertecknad, J. E. Johansson åtager mig härmed att fullgöra och fullborda företaget ifråga i överensstämmelse med det förslag, som på grundval av utförda förundersökningar kommer att upprättas av lantbruksingenjör Carl Berner, samt för framtiden underhålla det samma i lagenligt och förslagsenligt skick, dock med iakttagande av vid utförandet av de ändringar i arbetsplanen som Kungl. Maj:t möjligen kommer att föreskriva såsom villkor för densammas fastställande. Vid grävningen skall iakttagas att i närheten av diket växande skog, som måste borthuggas kastas på ena sidan av diket och jorden på den andra.

Undertecknad, L. V. Olsson avstår på ovan angivna grunder från all ersättning för eventuell skada som kan förorsakas mig genom den ifrågasatta grävningen såsom jordersättning, ombyggande av trätrumma o.dyl.

Ällön den 1 oktober 1925.

J. E. Johansson

L. V. Olsson.

Ovanstående förening vitsordas och namnteckningarna bevittnas:

Carl Berner.

Olof Olsson.

J. P. Hägglund.

Undertecknad, J. E. Johansson, får med anledning av ovanstående

överenskommelse återkalla min ansökan om laga syneförrättning för
ifrågavarande företag.

Ällön den 1 oktober 1925.

J. E. Johansson.

Grävningstabell

B.I.C.

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Anmärkingar	
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
		<u>Liket A-B.</u>					
3+25	-	-	0.30	-	1:1.25		Grävningen Lööjar.
3	25	1.40	"	3.80	"		
+50	50	1.55	"	4.20	"		Vid 2+56,5 Rågång
2	50	1.75	"	4.70	"		" 2+25 Fiejp. ~ 10 m. väster, höjd +6.54
+45	55	1.70	"	4.55	"		
1	45	1.45	"	3.95	"		
0+40	60	-	"	-	"		
Summa	285						

Vid arbetenas utförande iakttages:

att grävningsdjupet räknas från de vid nummerpålarna nedslagna dubbarnas överkant;

att den ur avloppet uppkastade dikesjorden ej får läggas närmare avloppets kanter än 1,0 meter samt snarast möjligt bör bortföras; skog, som borthugges, kastas på ena sidan av diket och jorden på den andra;

att jordbankarna ej få givas brantare inre sidolutning än motsvarande dikesslänkt samt omedelbart efter uppkastandet genomgrävas på för ytvattnets fria avrinnande lämpliga ställen såsom vid i avloppen inmynnande öppna diken eller svackor i marken, dock minst på var 50:nde meter;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att krökar å diket skola avundas för minskade av faran för utskärning;

att möjligen uppkommande ras, slamavsättningar o.dyl. med det snaraste skola borttagas samt erforderliga förstärkningsåtgärder vidtagas; samt

att fixpunkt till ledning vid arbetets utförande finnes inhuggen med läge i plan och profil, som av ritningar och grävningslista närmare framgår.

Stockholm i mars 1926.

Carl Berner.

[illegible]

KOSTNADSFÖRSLAG.,

Timpenning 70 öre.

Läge pånummer	Längd i meter	Arbete och ordmån	Antal	å Kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		<u>Avloppet A - B.</u>						
0+40-3+25	285	Grus och sten m. ngt lera m	65	3.00	195	-		
		Lera, sandblandad m	130	1,20	156	-		
		Myrjord, sandbl. med rötter m	530	0,70	371	-		
		Tillägges c:a 10 %	725		78	-	800	-
		Summa Kostnad					800	-
		<i>Anteriör Lönans förutbetalningskostnader</i>					158	77
		Stockholm i mars 1926. <i>Summa Lönans</i>					958	77
		Carl Berner.						
		Statens e. lantbruksingenjör.						
		<i>Lantliga handläggare vidkommas:</i>						
		<i>Olof Freholm</i>						
		<u>Afskrift.</u>						
		<i>Wid arbetsplanens fastställande har</i>						
		<i>kostnaden beräknats till:</i>						
		<i>för avdikningsarbetet</i>			800	Kronor		
		<i>— förlepts upprättande</i>			158	— " —	77	öre
		<i>Summa</i>			958	Kronor	77	öre
		<i>Stockholm den 9 september 1926.</i>						
		<i>P^o Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar</i>						
		<i>Olof Freholm</i>						
		<i>Bestyrkes å tjänstens vägnar:</i>						
		<i>Carl Holm</i>						

[illegible]

1926

Till

Kungl. Landbruksstyrelsen

Stockholm

Under tecknade får härmed intyga
att Dicksningsarbetet är påbörjat
vid Rulljärns sänkningsförelägg
inom Allåns by i Grundsunda socken
av Västernorrlands län
av Hemmansägaren J. E. Johansson i Allån

Allån Skagsvudde den 27/2 1926

J. Engström

Konstl. kommunalfullmäktig län.

E. Engström

f.d. Lotsförman

1875

My dear Mr. [illegible]

[illegible]

I have just received your letter of the 10th inst. and am glad to hear that you are well. I am also well and hope this letter will find you the same. I have not much news to write at present. I am still in the same place and doing the same work. I hope to hear from you again soon.

Yours truly,
[illegible signature]

B. B. [illegible]
[illegible address]



Till

Hen J. E. Johansson
Skogsudde

Sollefteå den 10 nov 1927

Med Edert ärade av den 4 de. hade vi nöjet emottaga
i postanvisning Kronor 972:- vilket belopp vi

tacksamt krediterat Edert v. konto som likvid för fakt. av 9/9 1927.

Alltid med nöje motseende Edra v. order, teckna

Högaktningsfullt

Norrlands Cementrörfabrik

G. Lundgren

BREVKORT
CARTE POSTALE



Herr J. E. Johanson
Allmän
Skapsvilde

30 JAN. 1928

Allén Skagsudde den 26 januari 1928
Till

Kungl Lantbruksstyrelsen
Stockholm

92/26
89/26
För härmed värdsamt anhålla om mera
Pengar från det beviljade Statsanslaget
å Ulträ Sunds Torrläggningsföretag
samt Rull Gjärns Torrläggningsföretag
i Grundbunda Låken.

Vid Ulträ Sund har jag inköpt 240 sty Cement rör
från Norrlands cementrör fabrik. Sollefteå
dessa rör är nedskaklat lockt och igenfylldt å
200 meter det öfriga lockat. å Sträckan A-B-E-D = 330 meter
sträckan D-E å 401 odelikat.

Kr. 2,120
Försl. myn. 388
2508

Vid Rull Gjörn är det färdigt lockt åtter
står lite bortt schaktning av lockesjänd samt lockes=
rensning i botten med sånder att knutta å rören

Allt ofvansläende skrifvelse är
sanningssamtligt intygas närvarande
arbetare **Humbert Norlander**
Anshelm Olsson

Flögskärningsfullt
J. G. Johansson
Allén
Skagsudde

3628

P. M.

D. Nr 2686 b/28

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: "Rulltjärns sänkningsföretag" inom Ällöns by i Grundsunda socken av

VÄSTERNORRLANDS LÄN

län

Arb. plan: 25/6 26

Kontrakt: 8/2 27

Fullbordas: 1/8 28

Statsbidrag: 470

Lån:

Beräkn. kostnad: 958:77

Tillstyrkt utbet. d. 9/3 27 av statsbidrag: 230 kr.

~~av lån: kr.~~

Utfört arbete enligt privat intyg den 26/1 1928

i huvudsak färdigt kr. = c:a 70 %

0.70 · 470 = 330
230
100

Ordf. i arb. styrelsen | Hem. äg. J. E. Johansson,

Ende intressent | Ällön, Skogsudde.

Rekv. bifogad

av statsbidrag 100 kr.

Tillstyrkes till utbetalning av lån kr.

Stockholm den 4/2 1928

20/11 1928

83
26



DIARIE N: 22760

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

9 NOV. 1928

BEVIS

över verkställd { besiktning
avsyning } av vattenlednings- och

avdikningsarbetet, enligt förordnande från Kungl.

Lantbruksstyrelsen den 26 juni 1928

angående det företag, som avser

Rulljärns Sänkingsföretag

uti

Grundeunda

socken av Västernorrlands län.

Planen fastställd den

25 juni 1926

Ändring däri medgiven den

Statsunderstöd:

bidrag från statens avdikningsanslag kr.

470:—

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

8 februari 1927

Fastställd arbetstid till den

1 augusti 1927

Förlängd arbetstid till den

1 augusti 1928

Ensam intressent: *hemmanägaren J. E. Johanson, lön per 3 kapade.*

Avsyningen verkställdes av assistenten

W. Andersson den 15 oktober 1928.

Förelagt befalls såvidt vara i en helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkas till godkännande.

Kostnaden för vid avsyningen verkställt arbete beräknas enligt i fastställda arbetsplanen angivna å-priser till omkring kr.

Härtill kommer: lösa och ersättnings

förretningskostnader

Tusenta

motsvarande omkring

% av hela den beräknade

kostnaden, 958.77 kr.

Härnösand den *2 november 1928*

Earl Holm

Statens lantbruksingenjör.

