

139.

67
27

-- Y -- 1-0757

20181

KONTRAKT.

9 NOV. 1927

Sedan Kungl. Maj:t den 27 juni 1927 för
"Ödsbyns dikningsföretag av år 1926" i Anundsjö socken av
VÄSTERNORRLANDS LÄN

ej mindre fastställt en av statens e. lantbruksingenjör C. Berner
vid synförrättning år 1926 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än
även beviljat ett **statsbidrag** utan återbetalningsskyldighet av trehundra tjugio /320/
kronor att utgå från **statens avdikningsanslag**, har undertecknad ,
~~som av vederbörande intressenter enligt företett protokoll utsetts till styrelse~~ ~~förtroende-~~
~~man~~ för företaget, *basen ena intressent i företaget* med
Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
varigenom ~~vi~~ jag ~~för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager~~
och förbindar ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda
arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 augusti 1930,

67
27

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd, eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom ifråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Kungl. Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsbidraget innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av det erhållna statsbidraget kunna komma att föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författning i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Ödsby pr Bredbyn

den

5/11

1927

J. A. Mårtensson

Att hemmansägaren J.A. Mårtensson i Odsby av Anundsjö socken

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Adress

Odsby Bredbyn

Adress

Viktor Svensson
Odsby Bredbyn

Med stöd av Kungl. brevet den 27 juni
1927 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 18 november 1927.

Arvid Mueland

W. Luth.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Y 1*0757

20181

670.18.7

F ö r s l a g

Avskrift

till

ÖDSBYNS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1926

i Anundsjö socken av Västernorrlands län

upprättat av

Carl Berner

Statens e.lantbruksingenjör.

Utskrift

Utskrift: Genom. Hmgl. Maj: ts värdiga bror
den 27 juni 1927 fastställt till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 16 september 1927
På Hmgl. Lantbrukstyrelsens vägnar:

Olof Fredholm

Bestyrkes i tjänstens vägnar

Carl Holm

F ö r s l a g

till

ÖDSBYNS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1926

i Anundsjö socken av Västernorrlands län

upprättat av

Carl Berner

Statens e.lantbruksingenjör.

-- o --

Innehåller 8 paginerade sidor.

1 ritning.

ÖVERSIKTSKARTA.

Örnsköldsvik N.V.



Skala 1:50 000.

Betänkande och förslag rörande Ödsbyns
dickningsföretag av år 1926 avseende torr-
läggning av vattenskadade marker tillhö-
rande Ödsbyns by i Anundsjö socken av
Västernorrlands län.

Förordnande, undersökning m.m. Efter av Kungl. Lantbruksstyrelsen på därom
gjord ansökan utfärdad förordnande hava nödiga förundersökningar för upp-
rättande av förslag till torrläggning av vattenskadade marker inom Ödsbyns
by företagits under juni månad 1926, och har på grundval av dessa undersök-
ningar nu föreliggande förslag upprättats.

Företagets ende intressent har i en till detta betänkande fogad för-
bindelse /Bil. B/ förbundit sig att ensam utföra och fullborda ifrågavarande
torrlägningsarbete under förutsättning att bidrag från statens avdik-
ningsanslag beviljas till de med företaget förenade kostnaderna.

Läge, areal, jordmån. De vattenskadade markerna äro belägna omkring 7 km.
VNV om Anundsjö sockens kyrka och är området å vidstående översiktskarta
till sin ungefärliga utsträckning utmärkt med röd färg.

Avdikningsområdet består enligt närslutna ägobeskrivning /Bil.A/ av:

Åker 0,82 har

Äng 0,46 "

Summa 1,28 har.

Jordmånen inom området utgöres av lermylla på lerjord. Lerjorden å
ängen är rikligt bemängd med sten. Vegetationen å åkern består av våra van-

liga kulturväxter, å ången av fuktighetsälskande gräs och örter samt buskar och träd.

Vattenavledning. För torrläggning av ifrågavarande marker har föreslagits upptagande av avloppsdiket A-B såsom bifogade plankarta närmare utvisar.

Nederbördsområdet och vattenmängden för detta dike äro obetydliga och då dessutom lutningsförhållandena äro goda torde de föreslagna dimensionerna vara fullt tillräckliga för högvattenmängdens avförande utana föra för översvämning.

Bottenbredden har föreslagits till 0,30 meter, släntlutningen till 1:1 och grävningsdjupet till i medeltal 1,20 meter och kunna dessa dimensioner anses tillräckliga för ernående av det avsedda torrlägningsdjupet.

Broar. Några broar hava ej föreslagits till utförande.

Hinder mot företaget. Några som hälst allmänna intressen beröras ej av företaget, varför hinder från det allmännas sida ej torde föreligga. Då företaget ej håller berör annan jordägares rätt synes hinder från enskild sida ej kunna uppstå mot detsamma.

Förslagsritningar. Plankartan över området har upprättats med tillhjälp av befintlig ägokarta med vissa kompletteringar. Det föreslagna avloppets läge utmärkes å plankartan medelst dubbeldragna röda linjer, och äro även avvägningsspållarnas nummer och lägen angivna med rött.

Över avloppet har profilritning upprättats och framgår av denna marklutning, grävningsdjup, bottenbredd, släntlutning m.m. Det föreslagna bottenläget utmärkes med en smal svart linje, varunder dragits en bredare röd.

Förutom av profilritningen med därtill hörande sektioner framgå
dikets föreslagna dimensioner även av den upprättade grävningstabellen
/Bil. C/, vari även införts bestämmelser om vad vid dikningens genom-
förande skall iakttagas.

Fixpunkt till ledning vid arbetenas utförande och kontrollering
finnes angiven till läge och höjd å såväl profil och plankarta som i
grävningstabellen.

Kostnad. Kostnaden för företagets utförande, beräknad efter en tim-
penning av 70 öre, uppgår enligt det bifogade kostnadsförslaget /Bil.
D/ till 690:- kronor. Härtill kommer kostnaden för förslagets upp-
rättande samt hantlangning 90:- kronor eller tillsammans 780:- kronor.

Jämmt fördelade på den i företaget ingående arealen uppgå avdik-
ningskostnaderna till omkring 610:- kronor per har.

Arbetstid. De i företaget ingående arbetena torde kunna vara full-
bordade inom loppet av tre år.

Statsunderstöd. Då undersökningarna å företaget påbörjades före den
1 juli 1926 torde enligt nu gällande bestämmelser till företaget kun-
na beviljas ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från staten
avdikningsanslag motsvarande 250:- kronor per hektar av den i företa-
get ingående markarealen, sålunda 320:- kronor.

Tillstyrkan. Med stöd av vad ovan anförts och då genom företagets ut-
förande möjlighet beredes för markernas rationella utnyttjande ur
jordbrukssynpunkt, får jag härmed tillstyrka att till företagets ge-

nomförande beviljas största möjliga bidrag från statens avdikningsan-
slag.

Till detta betänkande äro fogade:

Översigtskarta

Bil. A.

Ägobeskrivning

Bil. A.

Förbindelse

" B.

Grävningstabell

" C.

Kostnadsförslag

" D.

Plan- och profilritning.

Visby den 9 december 1926.

Carl Berner.

Statens e. lantbruksingenjör.

ÄGODESKRIVNING.

Littera	Ägo- fig. n:r	By och jordägare; ägoslag.	A R E A L	
			åker	äng
			har	är har är
Ab		<u>Ödsbyn, S. Kristofferssons storbhus</u>		
	1	åker	<u>05</u>	
		Summa	<u>05</u>	
Aa		<u>Ödsbyn, J.A. Mårtensson.</u>		
	2	äng		17
	3	"		12
	4	"		10
	5	"		05
	6	åker	18	
	7	"	11	
	8	"	12	
	9	"	08	
	10	"	01	
	11	äng		02
	12	åker	<u>02</u>	
		Summa	<u>52</u>	<u>46</u>
G		<u>Ödsbyn, J. & K. Svensson.</u>		
	13	åker	<u>25</u>	
		Summa	<u>25</u>	

SAMMANDRAG.

Ab	Ödsbyn, S. Kristofferssons storbh,	05	
Aa	" J.A. Mårtensson	52	46
G	" J. & K. Svensson	25	
	Summa	82	46

Visby den 8 december 1926.

Carl Berner.

Statens e. lantbruksingenjör.

MEMORANDUM

TO : THE SECRETARY OF THE ARMY

FROM : THE CHIEF OF THE ARMY

SUBJECT: [Illegible]

1. [Illegible]

2. [Illegible]

3. [Illegible]

4. [Illegible]

5. [Illegible]

F ö r b i n d e l s e.

Undertecknad, ende intressent i det företag, som avser utdikning av vattenskadade marker tillhörande mitt hemman inom Ödsby by i Anundsjö socken av Västernorrlands län förbinder mig härmed att inom en tid av tre /3/ år ensam utföra eller låta utföra ifrågavarande företag i enlighet med det förslag som på grundval av verkställda förrättningar kommer att upprättas av e. lantbruksingenjör C. Berner dock med iakttagande av de ändringar i arbetsplanen som av Kungl. Maj:t möjligen kunna föreskrivas såsom villkor för arbetsplanens fastställande.

Ödsby pr Bredbyn den 3/6 1926.

J. A. Mårtensson.

Bevittnas:

Wilh. Andersson.

Agronom.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

GRÄVNINGSTABELL.

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Anmärkningar	
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
Avloppsdiket A - B.							
0	-	-	0,30	-	1:1	Grävningen börjar.	
+50	50	0,60	"	1,50	"	Vid 0+10 fixp.12,6 m.höger. Höjd =	
+72	22	1,05	"	2,40	"	= + 3,76.	
1	28	1,20	"	2,70	"		
+18	18	1,15	"	2,60	"		
+50	32	1,20	"	2,70	"		
+64	14	1,20	"	2,70	"		
2+05	41	1,20	"	2,70	"	Grävningen slutar.	
Summa	205						

Vid arbetenas utförande iakttages:

- att grävningdjupet räknas från de vid nummerpålarna nedslagna dubbarnas överkant;
- att den ur avloppet uppkastade dikesjorden ej får läggas närmare avloppets kanter än 1,0 meter;
- att jordbankarna ej få givas brantare inre sidolutning än 1:1 samt omedelbart efter uppkastande skola genomgrävas på för ytvattnets fria avrinnande lämpliga ställen såsom vid i avloppet inmynnande tegdiken eller svackor i marken, dock minst på var 50:nde meter;
- att krökar å avloppet skola ~~minskas~~ avrundas för minskade av faran för utskärning;
- att möjligen uppkommande ras, slamavsättningar o.dyl. med det snaraste skola borttagas och erforderliga förstärkningsåtgärder vidtagas samt
- att fixpunkt till ledning vid arbetenas utförande och kontrollering finnes inhuggen med läge i plan och profil, som av ritningar och grävningstabell närmare framgår.

Visby den 8 december 1926.

Carl Berner.

Statens e. lantbruksingenjör.

[illegible]

Kostnadsförslag

Läge pålnummer	Längd i meter	Arbete och ordmån	Antal	à Kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		<u>Avloppskil 7-13.</u>						
0-4+05	205	Hör sten m. ngt. lera m ³	150	3.50	525 -			
		Lera	130	0.80	104 -		629 -	
		Tillägges c:a 10%					61 -	
<u>L:a</u>	<u>205</u>	<u>L:a rikningskostnad</u>					690 -	
		<u>Härtill kommer:</u>						
		för förslaget upprättande			80 -			
		" hantlangring lagp. 2	5-		10 -		90 -	
		<u>L:a Kostnad</u>					780 -	
		Visley den 8 december 1926						
		Carl Birner						
		Statens l. landbruksingenjör.						
		<u>Företagande 8 sidor bilagor:</u>						
		<u>Carl Birner</u>						
		<u>Beskrift:</u> Vid arbetsplanens fastställande har						
		kostnaden för företaget beräknats till						
		<u>780 kronor.</u>						
		Stockholm den 16 september 1927						
		På Hmgl. Landbruksstyrelsens vägnar:						
		Olof Fredholm						
		Bestyrkes å tjänstens vägnar						
		Carl Holm						

[illegible]

ÖDSBYNS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1926

i Anundsjö socken av Västernorrlands län.

Förslaget upprättat av

Carl Berner

Statens s. lantbruksingenjör.

Auskäfft: Genom Kungl. Maj: ts nådiga brev
den 27 juni 1927 fastställt till efter-
rättelse vid arbetets utförande.



Stockholm den 16 september 1927

På Kungl. Lantbrukstyrehsens vägnar:

Olof Fredholm

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Carl Holm





I n t y g.

På begäran av ende intressenten uti Ödsbyns dikningsföretag
av år 1926 i Anundsjö socken , till vilket företag Kungl. Majt
den 27 juni 1927 anvisat ett statsbidrag utan återbetalningsskyld
ighet av 320 kronor från statens avdikningsanslag , intygas härmed
att arbetet vid detta företag är påbörjat.

Härnösand den 15 oktober 1927

Carl Holm

Statens lantbruksingenjör.

Godk. 28/11 1930

67
27

24545



DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

5 NOV. 1930

BEVIS

över verkställd ^{besiktning} ~~avsyning~~ av vattenlednings- och

avdikningsarbetet, enligt förordnande från Kungl.

Lantbruksstyrelsen den 21 juni 1930

angående det företag, som avser *Älsbyns dikningsföretag av år 1926*

uti *Älsby* socken av Västernorrlands län.

Planen fastställd den 27 juni 1927

~~Ändring däri medgiven den~~

Statsunderstöd:

bidrag från statens avdikningsanslag kr. 320:—

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 18 november 1927

Fastställd arbetstid till den 1 augusti 1930

~~Förlängd arbetstid till den~~

Vid av undertecknad *genom förste assistenten Gunnar Bahlén* den 21 oktober 1930 verkställd avsyning av ovan angivna arbetsföretag, har de nämnda befunnits utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, varför företaget i sin helhet förordas till godkännande.

Härnösand den 29 oktober 1930

Carl Holm

Statens lantbruksingenjör.

CLARK, W.
K. LANTIER, JR.
2 NOV. 1930

BEVIS



29 October 1930
C. W. Bevis