

140

-- Y -- 1*0758

17534

KONTRAKT.

9-872
S. Sandström
29 SEP. 1927

Sedan Kungl. Maj:t den 24 februari 1927 för
Öster-Alnö dikningsföretag av år 1926 i Mo och Själevads sock-
nar av

VÄSTERNORPLANDS LÄN

ej mindre fastställt en av statens e. lantbruksingenjör C. Berner
~~vid synförrättning~~ år 1926 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än
även beviljat ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av ettusentrettio
/1.030/ kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*, hvar undertecknad,
~~som av vederbörande intressenter enligt företett protokoll utsatta till styrelse~~ ~~företagande~~
~~man~~ ~~- för företaget~~, intressenter i företaget med
Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
varigenom ^{vi} ~~jag~~ ~~för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar~~ åtaga
och förbinda ^{oss} ~~sig~~ ~~oss~~ :

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda
arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 augusti 1930,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd, eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom ifråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Kungl. Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsbidraget innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av det erhållna statsbidraget kunna komma att föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författning i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Österalnö pr Moliden

den

12 Sept

1927

Nikanor Byström
Sven Domeij

J. Svensson

Att Nikanor Byström och J. Svensson båda i Österalnö av Mo socken
samt Sven Domeij i Västerhus av Själevads socken

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Nikanor Byström

Adress

Österalnö Moliden

J. Svensson

Adress

Österalnö Moliden

Med stöd av Kungl. brevet den 24 februari
1927 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 5 november 1927

Art. Malmgren

W. Smith

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

__ Y __ 1•0758

Almqvist

17534

29 SEP 1927

Avskrift.

Handlingar rörande

ÖSTER-ALNÖ DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1926

i Mo och Själevads socknar av

Västernorrlands län

Förslaget upprättat av

Carl Berner

Statens e. lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 24 februari 1927 fastställd till
efterväntande vid arbetets utförande.

Stockholm den 29 mars 1927.

Avskrift

På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Bestyrkes i tjänstens vägnar
Carl Holm

Handlingar rörande

ÖSTER-ALNÖ DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1926

i Mo och Själevads socknar av Västernorrlands län

Förslaget upprättat av

Carl Berner

Statens e.lantbruksingenjör.

- o -

Avskrift

Kungl. Lantbrukstyrelsen har denna dag
dels medgivit, att utan hinder för företagets
godkännande dike D-6 må intas i
den fastställda arbetsplanen, dels och förskri-
vit, att det till företaget beviljade statsbidra-
get skall minskas från 1.030 kronor till 790
kronor. Stockholm den 26 november 1927.

På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar
Albert Smith.

Rätt avskrivet bezeugar
L. Skerfvald

Innehåller: 14 paginerade sidor.

1 blad ritningar.

ÖVERSIKTSKARTA.



Betänkande och förslag rörande Öster-Alnö dikningsföretag av år 1926 avseende torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Öster-Alnö och Västerhus byar i Mo och Själevads socknar av Västernorrlands län.

Förordnande, undersökning m.m. Efter av Kungl. Lantbruksstyrelsen på därom gjord ansökan utfärdat förordnande hava nödiga förundersökningar för upprättande av förslag till torrläggning av vattenskadade marker inom Öster-Alnö och Västerhus byar företagits under år 1925, och har på grundval av dessa undersökningar nu föreliggande förslag upprättats.

Företagets samtliga intressenter hava i en till detta betänkande fogad föreningsskrivelse /bil.B₁/ förbundit sig att gemensamt utföra och fullborda ifrågavarande torrlägningsarbete under förutsättning att bidrag från norrländska avdikningsanslaget beviljas till de med företaget förenade kostnaderna.

Läge, areal, jordmån. De vattenskadade markerna äro belägna omkring 4 km. SO om Mo sockens kyrka och är området å vidstående översiktskarta till sin ungefärliga utsträckning utmärkt med röd färg.

De tvänne avdikningsområdena tillsammans bestå enligt närslutna ägobeskrivning /bil. A/ av:

åker 1,82 har

äng och odlingsmark 8,78 "

Summa 10,60 har.

Jordmånen inom områdena utgöres av relativt djup myr- eller slamjord på sandblandad lera eller grus och sten.

Vegetationen å ängen utgöres av ris, mossar, starr och enstaka martallar.

Vattenavledning. För torrläggning av ifrågavarande marker har föreslagits upptagande av avloppsdikena A-B-C eller s.k. Forsåbäcken och D-E såsom bifogade plankarta närmare utvisar.

Nederbördsområdet för Forsåbäcken utgör o:a 10 km². Vid en avrinning vid högflod av 1,2 sekl./har erhålles en vavrflodsmängd a 1,2 m³/sek. Vid den i förslaget förekommande minsta bottenlutningen 6;4 : 1000 avbördas denna vattenmängd vid ett vattendjup av 0,75 meter och äro alltså de föreslagna dimensionerna fullt tillräckliga för högvattenmängdens avförande utan fara för översvämning. Detta gäller även för diket D - E vars nederbördsområde är obetydligt.

Bottenbredden har föreslagits till 0,5 meter i Forsåbäcken och 0,3 meter i diket D-E, släntlutningen till 1:1,25 och 1:1 samt grävningsdjupet till i medeltal 1,40 och 1,20 m. resp. och kunna dessa dimensioner anses tillräckliga för ernående av det avsedda torrlägningsdjupet.

Broar. Några broar hava ej föreslagits till utförande.

Hinder mot företaget. Några som helst allmänna intressen beröras ej av företaget, varför hinder från det allmännas sida ej torda föreligga. Då företaget ej håller berör annan jordägarers rätt än de som underskrivit bifogade förening eller förbindelse synes ej håller hinder från enskild sida kunna uppstå mot företaget.

Förslagsritningar. Plankartan över området har upprättats med tillhjälp av befintlig ägokarta, dock med vissa kompletteringar. De föreslagna avloppens lägen utmärkas å plankartan med dubbeldragna röda linjer, och äro även evvägningspålarnas nummer angivna med rött.

Över avloppet har profilritning upprättats och framgår av denna marklutning, grävningsdjup, bottenbredd, släntlutning m.m. Det föreslagna bottenläget utmärkes med en smal svart linje, varunder dragits en bredare röd. Förutom av profilritningen med därtill hörande sektioner framgå dikenas föreslagna dimensioner även av den upprättade grävningstabellen /bil.C/, vari även införts bestämmelser om vad vid dikningens utförande skall iakttagas.

Fixpunkter till ledning vid arbetenas utförande och kontrollering finnas angivna till läge och höjd å såväl profil och plankarta som i grävningstabellen.

Kostnad. Kostnaden för företagets utförande, beräknad efter en tim-

penning av 70 öre, uppgår enligt det bifogade kostnadsförslaget /bil.D/ till 1920:- kronor. Härtill kommer kostnaden för förslagets upprättande samt hantlangning 144:50 kronor eller tillsammans 2064:50 kronor.

Fördelningen av kostnaderna på de olika delägarna framgår av den bifogade kostnadsfördelningslängden /bil.E/.

Jämnt fördelade på den i företaget ingående arealen uppgå avdikningskostnaderna till omkring 195:- kronor pr har.

Arbetstid. De i företaget ingående arbetena torde kunna vara fullbordade inom loppet av tre år.

Statsunderstöd. Enligt nu gällande bestämmelser torde till företaget kunna beviljas ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från norrländska avdikningsanslaget motsvarande hälften av sammanlagda kostnaderna för företaget, sålunda 1032:25 kronor eller i avrundat tal 1030:- kronor.

Tillstyrkan. Med stöd av vad ovan anförts och då genom företagets utförande möjlighet beredes för markernas rationella utnyttjande ur jordbrukssynpunkt, får jag härmed tillstyrka att till företagets genomförande beviljas största möjliga bidrag från norrländska avdikningsanslaget.

Till detta betänkande äro fogade:

Översiktskarta.

Ägobeskrivning	Bil. A.
Förening och förbindelse	" B ₁ och B ₂ .
Grävningstabell	" C.
Kostnadsförslag	" D.
Kostnadsfördelningslängd	" E.
Plan- och profilritning.	

Visby den 16 augusti 1926.

Carl Berner.

Statens e. lantbruksingenjör.

Verzeichnis
der
Verfahrenen
Verfahrenen
Verfahrenen
Verfahrenen
Verfahrenen

Verfahrenen 1910

Verfahrenen

Verfahrenen

ÄGOBESKRIVNING

rörande Öster-Alnö dikningsföretag av år 1926 i Mo och Själevads socknar
av Västernorrlands län.

Littera å kartan.	Ägofig.-n:r	Bys, hemmans och jordägares namn; ägoslag m.m.	A R E A L			
			Åker	Ängs- och odl.- mark	har ar	har ar
1	2	3	4	5	6	7
<u>Mo socken.</u>						
Aa		<u>Öster-Alnö, Nikanor Byström.</u>				
	1	Odlingsmark			4	81
	2	"				04
		Summa			4	85
Ab		<u>Öster-Alnö, J. Svensson.</u>				
	3	Åker	18			
	4	"	55			
	5	Äng			01	5
	6	"			13	5
	7	"			00	5
	8	"			02	5
	9	"			00	5
	10	"			01	5
		Summa	73		20	
Ac		<u>Öster-Alnö, J. N. Byström.</u>				
	18	Odlingsmark /skogbev./			34	5
	19	Åker	26			
	20	"			85	
		Summa	109		34	5

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Sjålevads socken.

Ba Västerhus, Sven Domeij.

11	Odlingsmark	01
12	"	01 5
13	"	01
14	"	04
15	"	01
16	"	2 50
Summa		2 58 5

Bb Västerhus, Erik Åström.

17	Odlingsmark /skogbev./	80
Summa		80

SAMMANDRAG

Mo socken.

Aa	1-2	Öster-Alnö, Nikanor Byström	4 85
Ab	3-10	" J. Svensson	73 20
Ac	18-20	" J. N. Byström	~~1 09~~ ~~34 5~~

Sjålevads socken.

Ba	11-16	Västerhus, Sven Domeij	2 58 5
Bb	17	" Erik Åström	80
Summa			~~73~~ ~~82~~ ~~8 44~~ ~~8 78~~

Visby 1 augusti 1926.

Carl Berner.

FÖRENING

angående torrläggning av vattensjuka marker tillhörande Öster-Alnö by
i Mo socken av Västernorrlands län.

Emellan undertecknade ägare till ovannämnda vattensjuka marker
inom Öster-Alnö by hava denna dag träffat följande överenskommelse:

- 1/. Förbinda vi oss att genom gemensamt arbete eller kostnad utföra
dikningsarbetena inom Öster-Alnö by i fullkomlig överensstämmelse
med det förslag som på grundval av utförd undersökning kommer
att upprättas av lantbruksingenjör Carl Berner, dock med iakttagande
av de ändringar i arbetsplanen som Kungl. Maj:t möjligen
kommer att föreskriva såsom villkor vid arbetsplanens fastställande
allt under förutsättning att statsbidrag till företaget
beviljas.
- 2/. Förbinda vi oss att för all framtid underhålla de sålunda upptagna
dikena i enlighet med förslaget.
- 3/. Grunden för företagets utförande och framtida underhåll bliver
den:
att diket 0 - 2+28 bekostas av J. Byström;
att diket 5 - 8+20 bekostas av Nikanor Byström och Sven Domeij
med hölften vardera samt

att dikessträckan 8+20 - 10 bekostas av J. Svensson ensam.

- 4/. Kostnaden för förslagets upprättande skall gäldas av oss i samma proportion, som kostnaderna för arbetets utförande belöpa sig på var och en av oss.
- 5/. Det statsbidrag som eventuellt kommer att beviljas till företagets utförande skall likaledes fördelas i samma proportion som kostnaderna för företagets utförande enligt den fastställda arbetsplanen belöpa sig på var och en av oss.
- 6/. Arbetet må påbörjas omedelbart efter sedan förslaget kommit delägarna tillhanda och vara fullbordat senast tre /3/ år efter det statsbidraget beviljats.
- 7/. Till företaget hörande kartor och handlingar skola mottagas och förvaras av J. N. Byström vilkens adress är Ö. Alnö pr Moliden.
- 8/. Skulle någon av oss brista i de skyldigheter eller det arbete som han nu åtagit sig äga de övriga att utan vidare hörande ombesörja detsamma på hans bekostnad samt på lagenligt sätt söka honom här för.

Sålunda överenskommet försäkra:

Ö. Alnö pr Moliden den 19 juni 1925.

J. N. Byström.

Nikanor Byström.

Sven Domeij.

J. Svensson.

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Einar Vestman

Agnes Wiklund

Moliden.

Ö. Alnö.

Bil. B₂.

Undertecknad, genom vars marker utgrävningen av Forsåbäcken delvis kommer att gå fram lämnar härmed mitt tillstånd till att detta får ske utan något som helst ersättningsanspråk från min sida.

Västerhus pr Själevad den 20 juni 1925.

E. Åström

Hemmansägare i Västerhus.

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

Emma Johansson.

A. Andersson.

Västerhus.

11. 2.

Unterzeichnet, gegen eine Anzahl von...
-

Die Kommission...
-

Die Kommission...
-

Verfahren...
-

...

...

...

...

...

Grävningstabell

rörande Öster - Ålvs Rikningsföretag av år 1926 i Ås och
 Ljulevads socknar av Västernorrlands län.

RUUTHS BOKTR. LULEÅ 26132

Läge	Längd	Djup	Bot- ten- bredd	Dag- bredd	Sido- lut- ning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r					
1	2	3	4	5	6	7
						<u>Dikersträckan A-B-C.</u>
5	-	0.90	0.50	2.75	1:1.25	Grävningen börjar.
+25	25	1.10	"	3.25	"	
+57	32	1.25	"	3.70	"	V. 0+40 fixpunkt ~ 14 m. väster, höjd +4.52
6	43	1.30	"	3.75	"	
+50	50	1.30	"	3.75	"	
7	50	1.35	"	3.90	"	
+50	50	1.40	"	4.00	"	
+67	17	1.40	"	4.00	"	
8	33	1.40	"	4.00	"	
+20	20	1.40	"	4.00	"	Räjäring
+50	30	1.50	"	4.25	"	
+94	44	1.45	"	4.15	"	
9+50	56	1.20	"	3.50	"	
+80	30	1.00	"	3.00	"	
10	20	1.00	"	3.00	"	Grävningen slutar.
I.a	500					
						<u>Dikersträckan D-E.</u>
0+25	-	-	0.30	-	1:1	Grävningen börjar
+50	25	0.70	"	1.70	"	
+75	25	1.05	"	2.40	"	
Överf.	50					

1	2	3	4	5	6	7
Överf.	50					
0+70	15	1.25	2.30	3.00	1:1	V. 1+10 Fixpunkt ~ 5 m. högt, höjd 8.68
1	10	1.20	2.70			
+50	50	1.25	2.80			
2	50	1.20	2.70			
+28	28	1.00	2.30			Grävningen slutar.
L:a	203					

Vid arbetenas utförande iakttages:

- att grävningsdjupet räknas från de vid nummerpålarna nedslagna dubbarnas överkant;
- att den ur avloppet uppkastade dikesjorden ej får läggas närmare avloppets kanter än 1,0 meter samt där så befinnes lämpligt användas till ifyllande av gamla avloppet;
- att jordbankarna ej få givas brantare inre sidolutning än 1:1 samt att de omedelbart efter uppkastandet skola genomgrävas på för ytvattnets fria avrinnade lämpliga ställen såsom vid i avloppet inmynnande tegdiken eller svackor i marken, dock minst på var 50:nde meter;
- att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;
- att krökar å avloppet skola avrundas för minskade av faran för utskärning;
- att möjligen uppkommande ras, slamavsättningar o.dyl. med det snaraste skola borttagas samt erforderliga förstärkningsåtgärder vidtagas;
- att fixpunkter till ledning vid arbetenas utförande och kontrollering finnas inhuggna med läge i plan och profil, som av ritningar och grävningslista närmare framgår.

Visby i aug. 1926.

Carl Berner.

Kostnadsförslag

rörande Öster-Alnö rikingsföretag av år 1926 i Mo
och Gäddede socknar av Västmanlands län.

Läge och pål-nummer	Längd i meter	Arbete och jordmån	Antal m ³	å kr.	Kostnad		Summa kostnad	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>Stolpspåret A-B-C. (Forsbäckens)</u>						
5-8+20	320	Sten & block	50-	4-	200 -			
		Pimms	160	3-	480 -			
		Slamjord & sand	600	0.50	300 -			
		Tillägges o:a 10%			100 -		1080 -	
8+20-10	180	Pimms	25	3-	75 -			
		Slamjord	500	0.50	250 -			
		Tillägges o:a 10%	1335		35 -		360 -	
	500		Kr.				1440 -	
		<u>Stolpspåret D-E.</u>						
0+25-2+28	203	Grus, sten & block	100	3-	300 -			
		Sandbl. lera	80	0.80	64 -			
		Slamjord	140	0.50	70 -		434 -	
		Tillägges o:a 10%					46 -	
	203		Kr.				480 -	
		<u>Lammandrag</u>						
	500	Stolpspåret ABC.			1440 -		1440 -	
	203	" DE.			480 -		1920 -	
		<u>Härtan kommit:</u>						
		för förslagets upprättande			132.-			
		+ hantlangring	2 1/2	5-	12 50		14450	
L.a	703	<u>Summa Kronor</u>					206450	
							1584 50	
		Visley i augusti 1926						
		Carl Berner						
		Wid a =						

1 2 3 4 5 6 7 8 9
-betoplansens fastställande har kostnaden
för företaget beräknats till 2 064 kronor
50 öre.

Stockholm den 29 mars 1927
På Kungl. Lantbrukstyreusens vägnar:
Albert Smith.

Bestyrkes i tjänstens vägnar,

Carl Holme

avskrift

Isaakband med av Kungl. Lantbuds-
styrelsen denna dag medgiven ändring i arbets-
planen har kostnaden för företaget beräknats
till 1 584 kr. 50 öre. Stockholm den 26 november 1927.

På Kungl. Lantbudsstyrelsens vägnar
Albert Smith

Rätt avskrivet bekräftar
Göberdahl.

KOSTNADSFÖRDELNINGSLÄNGD.

Littera	Delägares namn; dikessträcka m.m.	Diknings- kostnad		Summa Diknings- kostnad		Förrätt- nings- kostnad		Total kostnad	
		kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre
Aa	<u>Öster-Alnö, Nikanor Byström</u> av diket A-B-C: $\frac{1}{2}$ sträckan 5 - 8+20	540		540		37	13	577	13
Ab	<u>Öster-Alnö, J. Svensson.</u> av diket A-B-C: sträckan 8+20 - 10	360		360		24	75	384	75
Ac	<u>Öster-Alnö, J. N. Byström.</u> diket D-E:	480		480		33		513	
Ba	<u>Västerhus, Sven Domeij.</u> av diket A-B-C: $\frac{1}{2}$ sträckan 5 - 8+20	540		540		37	12	577	12
	<u>SUMMA</u>			1920	00	132	00	2052	00

Visby i augusti 1926.

Carl Berner.

*Ärsliga handlingar till Årskans betygare:
I tjänstens vägnar:
Carl Berner*

*Bestyrkes i tjänstens vägnar
Carl Holm*


Öster-Alnö dikningsföretag av år 1926

i Mo och Sjölevads socknar av Västernorrlands län.

Förslaget upprättat av

Carl Berner

Statens a. lantbruksingenjör.



Auskriift:




Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 24 februari 1927 fastställt till efterväntade vid arbetets utförande.

Stockholm den 29 mars 1927.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Carl Holm



Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag har ändring i för företaget fastställt plan medgivits i enlighet med av Styrelsen å betänkandet gjord påskrift.

Stockholm den 26 november 1927

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith

Rätt avskrivet B. betyg av Östherdahl.



BEVIS

över verkställd ~~besiktning~~ avsyning av vattenlednings- och

avdikningsarbetet, enligt förordnande från Kungl.

Lantbruksstyrelsen den 9 maj och den 21 juni 1930

angående det företag, som avser

Oster - Ålvå dikningsföretag
av år 1946

uti Ålvå och Själavads socken av Västernorrlands län.

Planen fastställd den

24 februari 1927

Ändring däri medgiven den

26 november 1927

Statsunderstöd:

bidrag från statens avdikningsanslag kr.

790:—

Kontrakt om arbetets utförande antaget den

5 november 1927

Fastställd arbetstid till den

1 augusti 1930

Förlängd arbetstid till den

Vid av undertecknad genom agronom W. Andersson
den 24 juli och 7 augusti 1930 verkställd
avsyning av ovan angivna arbete befanns
detsamma vid senare besök vara utfört
i överensstämmelse med den fastställda
arbetsplanen, varför företaget i sin helhet
tillstyrkes för godkännande.

Härnösand den

11 augusti 1930

Carl Holm

Statens lantbruksingenjör.

17
27

21736

DIARIE NIP
K. LANTBRUKSTYRELSEN
29 OKT. 1928

I n t y g.

På begäran av intressenterna uti Oster-Alnö diknings-
företag av år 1926 i Mo och Själevads socknar av Västernorr-
lands län , vartill Kungl. Maj:t den 24 februari 1927 anvisat
ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av 1.030 kronor,
intygas härmed att arbetet vid detta företag är påbörjat.

Österalnö pr Moliden den 27/10 1928

H. Berggren *H. Berggren*
J. H. Lundberg *H. Lundberg*
Moliden *Moliden*

Egenhändiga namnteckningarna bevittnas av:

H. Lundberg
Österalnö Moliden

Anna Johansson
Österalnö Moliden

.....