

gr. 9. på
75

48
40

Y 1-1426
DIARIE Nr 21597
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 8 NOV. 1940

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 9 oktober 1940 till
Huggnings torrlägningsföretag av år 1938 i Säbrå socken av
VÄSTERNORRLANDS LÄN

1/6 handl.
Lute

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat statsbidrag med sjuhundratrettio (730)

kronor att utgå från statens avdikningsanslag
ävensom fastställt en avstatens lantbruksing. I. Nyman vid syneförrättning
år 1938 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, har
undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse förtroendeman
för företaget, med

Kungl. Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder oss mig:

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,
att fullborda arbetet till den 1 september 1943,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lbrstn, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållet statsbidrag kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Huggning den *23/11* 19*40*

Hemäg Albert Ingman

Att

Albert Ingman

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

O. Turesson

Adress

Huggning Ålandströ

P. Hj. Pettersson

Adress

Huggning Ålandströ

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 6 december 1940.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

[Signature]

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Y 1*1426

DIARIE Nr 21597

K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 8 NOV. 1940

Huggnings torrlägningsföretag

av år 1938.

Säbrå socken.

Västernorrlands län.

Inskrift.

Gennom Kungl. Lantbrukshögskolans beslut denna
sag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 9 oktober 1940.

På Kungl. Lantbrukshögskolans vägnar:

Albert Bernh.

Bestyrkes i tjänstens vägnar

Ivar Nyman.

Avskrift av

Handlingar

för sökande av statsbidrag till utförande av

Huggnings torrlägningsföretag av år 1938

i Säbrå socken av Västernorrlands län

upprättade år 1938 av

Ivar Nyman

statens lantbruksingenjör.

Innehåller 6 skrivna och paginerade sidor.

B e t ä n k a n d e

till "Huggnings torrlägningsföretag av år 1938" i Säbrå socken av Västernorrlands län, avgivet i och för sökande av statsbidrag utan återbetalningsskyldighet till kostnaderna för företagets utförande.

Företagets läge m.m.

Ifrågavarande torrlägningsföretag är beläget inom Huggnings och Nässlands byar omkring 2 kilometer nordväst om Älandsbro station å bandelen Härnösand - Sollefteå. Läget har angivits med röd färgläggning å den synehandlingarna tillhörande översiktskartan.

Markernas naturliga beskaffenhet.

Angående markernas beskaffenhet i det för utdikning och torrläggning undersökta området hänvisas till den upprättade ägobeskrivningen i laga synehandlingarna, där jordmånen finnes beskriven.

Föregående rättslig utredning.

Vid av undertecknad handlagd syneförrättning enligt vattenlagen, vilken förrättning avslutades den 15 oktober 1938, hava undersökningar för torrlägningsföretaget ifråga blivit verkställda, förslag upprättats och deltagningsskyldigheten i företaget bestämts samt alla rättsliga frågor, som röra detsamma, behandlats.

Föregående teknisk utredning.

Beträffande avloppens dimensioner, hydrografiska förhållanden samt företagets omfattning i övrigt, hänvisas till det vid syneförrätt-

3

ningen avgivna utlåtandet samt till de i samband därmed upprättade plan- och profilritningarna.

Areal.

Arealen vattensjuk mark, som genom det nu planerade torrlägningsföretaget kan bli förbättrad, utgör i sin helhet:

1.08 hektar åker

2.02 " äng- och odlingsbar mark

0.76 " annan mark

Summa 3.86 hektar.

Kostnad.

Enligt det vid syneförrättningen upprättade kostnadsförslaget belöpa sig kostnaderna för arbetets utförande till 1.260:- kronor. Härtill kommer förrättningskostnader med sammanlagt 204:- kronor.

Jordförbättring.

Enligt värderingslängden i laga synehandlingarna har båtnaden för företaget approximativt uppskattats till 1.467:- kronor.

Arbetstid.

Företaget torde kunna slutföras inom loppet av fyra år efter det statsbidrag blivit beviljat.

Anslagsbelopp.

Relativa kostnaden, såsom förhållande mellan de sammanlagda kostnaderna för företaget och båtnaden, utgör 1,0. Enligt gällande bestämmelser torde det bidrag, från statens avdikningsanslag som skulle kunna beviljas, uppgå till 50,0 procent av de sammanlagda kostnaderna,

motsvarande ett avrundat bidragsbelopp av 730:- kronor.

Tillstyrkan.

Med stöd av vad ovan anförts får jag tillstyrka att högsta möjliga statsbidrag måtte beviljas till kostnaderna för företagets utförande.

Bilagor.

1/ Kostnadssammandrag.

2/ Arvodesräkning.

3/ Avskrift av laga synehandlingarna.

4/ Kopior av plan- och profilritningar, 1 blad.

Härnösand 1 oktober 1938.

Ivar Nyman

statens lantbruksingenjör.

Kostnadssammandrag.

Torrlägningskostnad enligt vid syneförrättningen

upprättat kostnadsförslag

Kr. 1.260:-

Kostnad för syneförrättningen

157:-

Arvode för betänkandet med tillhörande bilagor, avskrifter

och kopior

47:-Summa Kronor1.464:-

Härnösand 1 oktober 1938.

Ivar Nyman

Avskrift.Vid arkebysplanens fastställande har kostnaden för förelaget beräknats till 1.464 kronor.

Stapelad den 9 oktober 1940.

På Huvf. Lantbruksskyddens vägnar
Albert J. Smith.

Befordras i försäkrings vägnar

Ivar Nyman.

Arvodesräkning

för upprättande av handlingar för sökande av bidrag från statens avdikningsanslag till "Huggnings torrlägningsföretag av år 1938" i Säbrå socken av Västernorrlands län; upprättad enligt lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

Betänkande § 45 med sammanfattning av

kostnadsförslag	Kr.	9:-
laga kraftbevis, kommissionärsarvode och porto		3:15

Avskrifter och kopior:

Plankarta § 51, enligt specifikation i synehand-

lingarnas arv. räkning		12:30
------------------------	--	-------

Profiler och andra ritningar, enligt spec. i

synehandl. arv. räkning, 75 % därav		3:85
-------------------------------------	--	------

Översiktskarta § 41		4:-
---------------------	--	-----

Avskrifter av handlingar § 57, 26 sid. å		0:55
--	--	------

Inbindning m.m.		0:40
-----------------	--	------

	<u>Summa Kronor</u>	<u>47:-</u>
--	---------------------	-------------

Den, som med denna räkning icke åtnöjes, äger att inom tre månader efter delgivandet klander därå anställa genom stämning till vederbörande häradsrätt.

Härnösand 1 oktober 1938.

Ivar Nyman

statens lantbruksingenjör.

Förestående sidor nr. 1-6 vidimeras ex officio:

Ivar Nyman.

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Avskrift av
Förslag
till Huggnings torrlägningsföretag av år 1938
i Säbrå socken av Västernorrlands län
upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen
år 1938 av
Ivar Nyman
statens lantbruksingenjör.

Innehåller 27 skrivna och paginerade sidor.

Härtill hör 1 ritning.

ÖVERSIKTSKARTA.



Protokoll fört vid sammanträde rörande
torrläggning av marker inom Huggnings by
och berörande jämväl Näslands by i Säbrå
socken av Västernorrlands län.

Till sammanträde hos hemmansägaren Albert Ångman, Huggning,
onsdagen den 2 februari 1938 kl. 11 fm. hade sakägarna kallats genom
kungörelse, som dels blivit uppläst i sockenkyrkan /Bil. B¹/ och dels
varit införd i tidningen Västernorrlands Allehanda /Bil. B²/, varjämte
särskild underrättelse tillsänts varje känd sakägare enligt förteck-
ning / Bil. B³/.

Närvarande:

Undertecknad, förrättningsman,

Albert Ångman, Huggning,

Nils Wallin, "

Erik O. Söderholm " .

§ 1.

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet
/Bil. A¹ - A²/.

§ 2.

Något jäv mot synemannen anfördes ej och kunde ej heller utrönas.

§ 3.

Förrättningsmannen företedde de ritningar, som upprättats efter
verkställda förundersökningar och redogjorde för desamma. Därvid
påyrkades företagets utförande enligt verkställd planläggning.

4

§ 4.

Hävdén genomgicks och godkändes. I samband härmed anförde de närvarande intressenterna att Karl Karlsson, Näsland, var förhindrad att närvara vid dagens sammanträde, men att han i samband med förundersökningarna hade meddelat att han icke hade något att erinra emot företagets utförande i den mån detsamma berörde hans mark, men att han icke ville taga någon del i kostnaderna för företaget.

§ 5.

Något hinder mot företagets utförande anfördes ej; ej heller påyrkades några ersättningar för skada eller intrång i samband med företagets utförande.

§ 6.

Beträffande grunderna för företagets utförande och framtida underhåll anförde delägarna följande. Vid ansökans ingivande hade sökandena överenskommit, att hela företaget skulle utföras av ägaren till hemmanet Huggning nr. 3¹, under det att underhållskostnaderna skulle fördelas mellan ägarna till nr. 3¹, 4² och 4³ i Huggnings by efter den av förrättningsmannen uppskattade approximativa båtnaden för dessa hemman. Detta på grund av att Nils Wallin och Erik O. Söderholm icke beräknade att omedelbart kunna tillgodogöra sig den genom företagets utförande uppkommande båtnaden. Då delägarna vidhöllo denna överenskommelse, gjordes skriftlig överenskommelse därom, och bilades densamma protokollet (Bil.C).

§ 7.

En brobyggnad påyrkades vid avvägningsspunkt 2, då den därstädes be-

5
fintliga bron behövde ombyggas i samband med företagets genomförande.

§ 8.

Till styresman för företaget valdes hemmansägaren Albert Ångman,
Huggning pr Ålandsbro, och uppdrogs åt densamme att förvara till företaget hörande handlingar och ritningar.

§ 9.

Beslöts att söka statsbidrag till alla kostnader för företagets genomförande och befullmäktigades den valde styresmannen:
att ingå till Kungl. Maj:t med anhållan därom,
att med vederbörande myndigheter upprätta erforderliga kontrakt och förbindelser i samband med företagets genomförande och att utkvittera statsbidraget.

§ 10.

Då några ytterligare framställningar ej gjordes meddelade förrättningsmannen att syneförrättningen kommer att avslutas och synehandlingarna att framläggas å hans kontor i Härnösand, lördagen den 15 oktober 1938 kl. 11 fm. och att nämnda handlingar därefter komma att översändas till aktförvararen Albert Ångman, Huggning, för att hos honom finnas tillgängliga senast inom trettio dagar efter förrättningens avslutande.

Huggning den 2 februari 1938.

Ivar Nyman

statens lantbruksingenjör.

Förestående protokoll har blivit vid sammanträdet uppläst och varder

härmed justerat:

Albert Ångman

Erik O. Söderholm.

§ 11.

Lördagen den 15 oktober 1938 kl. 11 fm. framlades synehandlingarna
å förrättningsmannens kontor i Härnösand. Ingen sakägare hade inställt
sig. Härefter förklarades syneförrättningen avslutad.

Härnösand den 15 oktober 1938.

Ivar Nyman

statens lantbruksingenjör.

N:r 24 Fl.D.
1937.

Bil. A¹.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Västernorrlands län.

Undertecknade får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom
länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i
gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av våra
vattenskadade marker tillhörande Huggnings och Näslands byar i Säbrå
socken av Västernorrlands län.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till hemmansägaren
Albert Ångman adress Huggning pr Ålandsbro.

Telefon: 63 Ålandsbro.

Stämpelavgift 5:- kronor bilägges härjämte.

Huggning den

8 juni 1937.

Albert Ångman Erik O. Söderholm Nils Wallin.

Bil. A².

R E S O L U T I O N.

Med anledning av inneliggande framställning finner Kungl. Maj:ts Befallningshavande skäligt förordna statens lantbruksingenjör i Västernorrlands län att förrätta syn enligt 10 kapitlet vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker i Huggnings och Nässlands byar, Säbrå socken.

Denma resolution översändes till förrättningsmannen, som bör över emottagandet skyndsamt hit insända bevis.

Härnösand i landskansliet den 12 juli 1937.

På länsstyrelsens vägnar:

Hilding Björne

Sven Ekbom.

Stämpel fem kronor.
N:o 24-1937 Fl.D.

Bil. B¹.

Kungörelse.

För handläggning av syneförrättningar enligt vattenlagen rörande torrläggning av marker inom nedanstående byar i Säbrå socken av Västernorrlands län, komma sammanträden att hållas å nedanstående platser och tider:

berörande Huggnings by med samfällda ägor och Nässlands by nr 2,

hos hemmansägaren Albert Ångman, Huggning, onsdagen den 2 februari
1938 kl. 11 fm.

berörande Ulfviks by med samfällda ägor, hos hemmansägaren
Nikanor Nordlund, Ulfvik, torsdagen den 3 februari 1938 kl. 11 fm.
då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande
av sin talan.

Vid sammanträdena kommer jämväl, om delägarna så besluta, att
väljas arbetsstyrelser för företagen.

Härnösand den 11 januari 1938.

Ivar Nyman

statens lantbruksingenjör.

Uppläst i Säbrå sockens kyrka söndagen den 16 januari 1938
intygas av:

Axel Olsson

kyrkoherde.

Bil. B².

Likalydande kungörelse i tidning

(Tidningsurklipp)

Införd i tidningen Västernorrlands Allehanda torsdagen den 13
januari 1938.

Bil. B³.

Förteckning

över avsända underrättelser om sammanträde hos hemmansägaren Albert

9

Ångman, Huggning, onsdagen den 2 februari 1938 kl. 11 fm.

Underrättelser avsända å posten den 18 januari 1938 till:

Hemmansägaren Albert Ångman	Huggning	pr	Ålandsbro
" Nils Wallin	"	"	"
" Erik O. Söderholm	"	"	"
" Karl Karlsson	Nässland	"	"

Härnösand den 18 januari 1938.

Ivar Nyman.

Bil. C.

Överenskommelse

rörande torrlägningsföretag avseende utdikning av marker inom
Huggnings by och berörande jämväl Nässlands by i Säbrå socken av
Västernorrlands län.

Emellan undertecknade, markägare inom ovannämnda by har träffats
nedanstående överenskommelse.

1. Förbinda vi oss att enligt här nedan i punkt 4. angivna grunder
utföra och fullborda samt för framtiden underhålla ifrågavarande torr-
lägningsföretag i fullkomlig överensstämmelse med den plan och det
förslag, som upprättas av statens lantbruksingenjör vid handläggning
av syneförrättning enligt vattenlagen.
2. Arbetena med företagets utförande skola vara påbörjade senast
inom ett år efter det syneförrättningen vunnit laga kraft och stats-
bidrag beviljats, samt vara fullt avslutade senast inom tre år efter

samma tid.

3. Grunden för deltagningsskyldigheten i arbetenas utförande och framtida underhåll bliver följande:

I kostnaderna för arbetenas utförande samt för förrättningskostnaderna i samband därmed deltagar endast ägaren av hemmanet Huggning nr. 3¹, Albert Ångman.

I kostnaderna för företagets framtida underhåll deltaga ägarna av Huggning nr. 3¹, Albert Ångman, nr. 4², Erik O. Söderholm och nr. 4³, Nils Wallin i mån av värdet å den båtnad, som beredes deras marker genom företagets utförande. Båtnadsberäkningen verkställles approximativt av förrättningsmannen i samband med syneförrättnings handläggning.

Sålunda överenskommet försäkras.

Huggning den 2 februari 1938.

Albert Ångman Erik O. Söderholm Nils Wallin.

Förestående, av delägarna egenhändigt undertecknade, överenskommelse

vitsordas:

Ivar Nyman

statens lantbruksingenjör.

Ägobeskrivning och värderinglängd.

Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägaresh namn och hemvist, olika ägoslag m. m.	Areal						Approximativt uppskattad båtnad		
					Åker		äng o. odl. mark		Annan b. duglig mark		pr har	pr ägofigur	
					Har	ar	Har	ar	Har	ar			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.				
3 ¹		6 ¹ 16		<u>Huggning.</u>									
				<u>Samfällt till Huggnings by.</u>									
			1	skogsmark					3	50	1	50	
			2	myräng, starrtorv på djup torvj.				3		400	12	-	
				<u>Summa</u>				3	3		13	50	
				<u>Albert Aneman.</u>									
			3	myräng, starrvord på djup torvjord				1		400	4	-	
			4	" " " " "				2		400	8	-	
			5	odlingsmark, torvjord på lera				32		350	112	-	
			6	" mulljord " "				7		350	24	50	
			7	åker, lernylla på lera			29			600	174	-	
			8	" " " "			12			600	72	-	
			9	" " " "			5			600	30	-	
			10	" svartmylla " "			12			600	72	-	
			11	" " " "			6			600	36	-	
			12	" " " "			7			600	42	-	
			13	" " " "			9			600	54	-	
			14	" " " "			4			600	24	-	
							Transport	84	42			652	50

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
				Transport	84	42			652 50
			15	Åker, lermylla på lera	5			200	10 -
			16	" " " "	19			200	38 -
			17	myräng, starrtorv på djup torvjord		21		450	94 50
				Summa	1 08	63			795 -
4 ³		5 1/32		<u>Nils Wallin.</u>					
			18	betesmark, grund torvj. på lermjuna		38		350	133 -
			19	myr, djup torvjord			15	250	37 50
			20	" " "			16	250	40 -
			21	betesmark, grund torvjord på lermjuna		44		350	154 -
				Summa		82	31		364 50
4 ²		5 1/32		<u>Erik O. Söderholm.</u>					
			22	betesmark, torvjord på lermjuna		17		350	59 50
			23	myr, djup torvjord			8	250	20 -
			24	" " "			8	250	20 -
			25	betesmark, torvjord på lermjuna		27		350	94 50
			26	" , torvj. på lerbl. morän		5		350	17 50
			27	" " " " "		5		350	17 50
				Summa		54	16		229 -
				<u>Näsoland.</u>					
2 ⁶		5 1/8		<u>Karl Karlsson.</u>					
			28	skogsmark, torvj. bl. sand på lerbl. morän			15	250	37 50
			29	" " " " "			11	250	27 50
				Summa			26		65 -

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		<u>Huggning.</u>		<u>Sammandrag.</u>					
				Samfällt till Huggnings by		3	3		13 50
3 ¹		6 $\frac{1}{16}$		Albert Angman	1 08	63			795 -
4 ³		3 $\frac{1}{32}$		Nils Wallin		82	31		364 50
4 ²		3 $\frac{1}{32}$		Erik O. Söderholm		54	16		229 -
		<u>Hässeländ.</u>							
2 ⁶		5 $\frac{1}{8}$		Karl Karlsson			26		65 -
				<u>Summa</u>	1 08	2 02	76		1467 -
				Härnösand den 15 oktober 1938.					
				Ivar Nymen.					

[illegible]

Läge, pålnummer	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd	Anmärkningar
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>GRÄVNINGSBESKRIVNING.</u>				
			<u>Diket nr 1.</u>				
0+10	-	-	0.30	-	1:1.0		
+20	10	0.10	"	0.50	"		
+40	20	0.60	"	1.50	"		
+60	20	1.00	"	2.30	"		Fixp.= 5,29 m. Kors i sten.
+80	20	1.10	"	2.50	"		
1	20	1.25	"	2.80	"		
+20	20	1.50	"	3.30	"		
+46	26	2.10	"	4.50	"		
+60	14	1.95	"	4.20	"		
+76	16	2.00	"	4.30	"		
2	24	1.70	"	3.70	"		Vid 2 ägovägsbro enl.ritning
+48	48	1.40 0.75	"	3.10 1.80	"		
a	<u>12</u>	-	"	-	"		
<u>Summa</u>	<u>250</u>						
			<u>Diket nr 2.</u>				
3	-	1.40	0.30	3.10	1:1.0		
+40	40	1.30	"	2.90	"		
+74	34	1.20	"	2.70	"		
4	<u>26</u>	1.20	"	2.70	"		
Tryt.	100						

Läge, pålnummer	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd	Anmärkningar
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
Trpt.	100						
4+29	<u>29</u>	1.00	0.30	2.30	1:1.0		
<u>Summa</u>	<u>129</u>						
Härnösand den 15 oktober 1938.							
Ivar Nymän							

17

Läge pålnummer	Längd meter	Arbete och jordmån m. m.	Antal m ³	à pris	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Transport	1.210					
		Bjälkar 2 st. 3,0x0,175x0,15 m.	0.158					
			1.368x60:-		82	08		
		Brons läggning, impregnering av bro- virket samt skydd för balkändarna m.m.			22	92	105	-
		Härnösand den 15 oktober 1938.						
		Ivar Nyman.						

U t l ä t a n d e

rörande företag avseende förbättrad torrläggning av marker tillhörande Huggningsby och berörande jämväl Näslands by i Säbrå socken av Västernorrlands län, avgivet vid sådan syneförrättning, som förmäles i vattenlagen kap. 10, 32 och följande paragrafer.

Mom. 1. Läge och omfattning.

Torrläggningsområdet är beläget kring en mindre tjärn, benämnd Lill-tjärn, omkring 5,5 kilometer norr om Säbrå sockens kyrka. Å hithörande översigtskarta har områdets läge och utsträckning angivits med röd färgläggning.

Företaget är beläget mellan de i K.K. den 13 april 1922 med nr. 38 och 39 betecknade nederbördsområdena (Ångermanälvens och Gådeåns).

Företaget omfattar upptagande av de föreslagna dikena nr. 1 och 2. Dessas sträckningar hava angivits med röda linjer å den hithörande plankarten.

Mom. 2. Förordnande och laga hinder.

Handläggningen av förrättningen grunder sig på Länsstyrelsens i Västernorrlands län resolution den 12 juli 1937.

Något laga hinder mot förrättningen har ej anmälts och har något dylikt ej heller kunnat utrönas.

Mom. 3. Företagets beskaffenhet.

19

Företaget är att hänföra till vattenavledning, varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

Mon. 4. Företagets benämning.

Företaget skall benämnas: Ruggnings torrlägningsföretag av år 1938.

Mon. 5. Karta och profilritningar m.m.

Plankartan i skala 1:4000 har upprättats genom nymätning av det berörda området. Densamma utvisar den mark, som beräknas erhålla förbättring genom företagets utförande.

Profilritningarna utvisa avloppens lutningsförhållanden och föreslagna dimensioner.

Mon. 6. Vattenstånd och dimensionsberäkning.

Nederbördsområdet för företaget är endast av mindre omfattning. Några särskilda hydrografiska beräkningar hava därför icke ansetts erforderliga, utan hava avloppens dimensioner bestämts efter praktiskt bedömande med hänsyn tagen till markernas fallförhållanden och behov av torrläggning samt till dikenas framtida bestånd.

Dikenas djup och dagbredder m.m. framgå närmare av den upprättade grävningsbeskrivningen.

Mon. 7. Broar och trummor.

Några ombyggnads- eller ändringsarbeten å broar eller trummor för allmänna vägar ingå ej i företaget.

En enskild ägovägsbro av trä har föreslagits till utförande vid avvägningspunkt 2 å diket nr. 1.

Utföres öfver avloppen ytterligare broar eller trummor, skola dessa utföras på sätt att uppdränning ej förorsakas därav.

Mom. 8. Jordförbättring.

Den genom företagets utförande uppkommande båtnaden har uppskattats approximativt. I hithörande ägobeskrivning och värderingslängd hava båtnadsvärderna för de olika ägofigurerna beräknats. För hela företaget uppgår den sålunda beräknade båtnaden till 1.467:- kronor.

Mom. 9. Kostnad och kostnadsfördelning.

Såsom framgår av hithörande kostnadsförslag belöpa sig de beräknade kostnaderna för arbetenas utförande till 1.260:- kronor.

Enligt den mellan delägarna den 2 februari 1938 träffade överenskommelsen skola kostnaderna för arbetenas utförande samt förrättningskostnaderna åvila endast ägaren till hermanet Huggning nr. 3¹,

Albert Angman.

Beträffande fördelningen av kostnaderna för företagets framtida underhåll hänvisas till mom. 12 härneden.

Mom. 10. Ersättningar.

Några ersättningar skola icke utgå i samband med detta företags utförande.

Mom. 11. Arbetets utförande m.m.

Företaget skall, om någon av sökandena vill fullfölja detsamma, utföras i noggrann överensstämmelse med det vid denna syneförrättning upprättade förslaget med tillhörande ritningar och grävningsbeskrivning.

Det må påbörjas så snart denna förrättning vunnit laga kraft och skall vara fullbordat senast inom sex år efter nämnda tidpunkt.

Vid arbetenas utförande skall iakttagas:

att under arbetstiden vatten ej uppdämmas eller påsläppes på sätt att skada göres å annan tillhörig egendom,

att ur öppet avlopp uppkastad jordmassa skall förläggas minst 1,0 meter från respektive avlopps kanter,

att de upplagda jordvallarna skola genomgrävas på lämpliga ställen för ytvattnets fria avlopp och vid tillstötande diken, dock minst på var 100:de meter,

att stenar i dikesbotten och slänter skola borttagas,

att ras och förskjutningar, som till äventyrs kunna uppstå, skola avlägsnas och nödiga förstärkningsåtgärder vidtagas,

Företagets utförande skall stå under ledning av en av delägarna vald styresman. Det åvilar styresmannen att ombesörja arbetets utförande och kontrollera detsamma, i mån det finnes nödigt med biträde av sakkunnig person.

För styresman gälla i övrigt de bestämmelser, som finnas angivna i 7 kap. 62 - 65 §§ vattenlagen.

Val av styresman skall anmälas till Länsstyrelsen i Västernorrlands län innan arbete å annans mark må påbörjas.

Mom. 12 . Framtida underhållet.

De i företaget ingående avloppen skola hållas i gott stånd. Rensningar böra verkställas å tider då arbetena därmed åstadkomma så ringa skada som möjligt å växande gröda.

I anslutning till den träffade överenskommelsen av den 2 februari 1938 mellan delägarna har de procentuella andelarna i kostnaderna för

underhållsarbetena beräknats för de olika fastigheterna sålunda:

$6\frac{1}{16}$ sel.	Huggning nr. 3 ¹	deltager med 57,26 %
$3\frac{1}{32}$ sel.	" nr. 4 ³	" " 26,25 %
$3\frac{1}{32}$ sel.	" nr. 4 ²	" " <u>16,49 %</u>
Summa		100,00

Den i företaget ingående brobyggnaden skall dock underhållas av vederbörande trafikanter.

Mom. 13. Vattendomstolsavgift.

Någon dylik avgift skall ej utgå för detta företag.

Mom. 14. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras hos företagets styresman (hemmansägaren Albert Ångman, Huggning pr Ålandstro).

Mom. 15. Besvärshörvisning.

Den, som är missnöjd med åtgärd eller beslut under syneförrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande, äger att inom sextio dagar härafter ingiva sina besvär i tre exemplar till Norrbygdens Vattendomstol, Umeå. I besvären skola upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill samt vid desamma fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet.

Mom. 16. Verketällighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer detta utlåtande att gå i verketällighet i den ordning, som för laga kraftägande dom är stadgat, för så vitt icke inom här ovan an-

givna tid, besvär anföres mot denna syneförrättning.

Härnösand den 15 oktober 1938.

Ivar Nyman

statens lantbruksingenjör.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående

Huggnings torrlägningsföretag av år 1938

i Säbrå socken och Västernorrlands län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	6	0,50	3	-	3	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje "	0,15	3,00		45		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "	1,1	6,00	6	60		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "	0,6	11,00	6	60		
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 10,8 ar st.	10	0,05		50		
		har 1,082,02			2	15		
		äng och odlingsmark medelareal ar st.						
		har						
		annan mark och impediment, medelareal 14,5 ar st.	19	0,05		95		
		har 2,780,78			2	15		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15						
		< 10 km.						
		i åker o. d., raklinje "						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket blad			4	-		
		övriga regalark blad st.					23	40
		Överföres					26	40

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				26 40
1937		Avvägning.				
8/6-9/6		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 dagar	1	12,00	12 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 8 punkter pr har har	3,8	0,50	1 90	
		avvägda punkter st.	30	0,03	90	
		i annan mark, medelantal punkter pr har "				
		avvägda punkter "				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	1,2	2,00	2 40	
		i annan mark "		5,00		17 20
		Arealuträkning , § 13, tariff V, medelareal 13 ar, st.	29	0,05	1 45	
		har	3,8	0,10	35	1 80
		Ägobeskrivning , § 14, ägofigurer st.	-	0,04	1 50	1 50
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd km.			~~xxx~~ -	
		för övriga kilometer st.		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal "	29	0,06	1 70	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer "		0,12		1 70
		Längdprofil , § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.			1 75	1 75
		2) befintligt avlopp ell. vall "				
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.			15	
		" "				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion "			25	
		" "				
		" "				40
		Antal profil- och sektionsritningar "	1	3,00	3 -	3 -
		Hydrografisk utredning , §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal km. ²		0,02		
		dagar		12,00		2 -
		Dimensionsberäkning , § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.		3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² "				
		nämligen m. ² sektion på "				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. "		6,00		
		2) " " över 20 " "		10,00		3 50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar , § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	9	0,03	25	1 25
		Överföres				60 50

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				60 50
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		3 —
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på ”			4 —	
		b) vid förändring av befintligt avlopp ”		4,00		
		därjämte 50 öre pr m. ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på ”				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			1 25	5 25
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete			3 —	
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning			3 —	
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		6 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	30	0,01	30	30
		Översiktskarta, § 41			4 —	4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.		0,30		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ”		0,20		
1938	2/2	Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	5	3,00	15 —	15 —
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2/3	12,00	8 —	8 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
1938	7/1	Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/3	12,00	4 —	4 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn ”		12,00		
		utlopp för täckt ledning ”		12,00		
		slamficka ”		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				106 05
		1) 1:sta regalarcket bladet			7 —	
		övriga regalarark blad st.				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 13 ar ägofigurer st.	29	0.07	2 —	
		har 3,8 0.14			50	
		Överföres			9 50	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			9 50	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			60	
		3) insättning av höjdlägestal st.	30	0,02	60	
		” ” kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	9	0,05	45	12 90
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall ”				
		nytt avlopp eller vall ”	0.35	5:-	1 75	
		ändring av befintligt avlopp ”				
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			40	
		3) broar och trummor, ” ”			3 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		5 15
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka ”		12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	22	0,55		12 10
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				34 15
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			5 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden			9 75	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 05	16 80
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				
		Summa kronor				16 80
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				106 05
		Lösen för kopior och avskrifter				34 15
		Övriga förrättningskostnader				16 80
		Summa kronor				157 -

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till **vederbörande** häradsrätt.

Härnösand den **15 oktober** 19**38**

Ivar Nyman.
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Förstående ridor nr. 1- 27 vidimeras ex officio: *Ivar Nyman.*

Kronor kvitteras:

den 19

Godk. 25/11 1941

48
40

DIARIE Nr 20353
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
15 NOV. 1941

R a p p o r t

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: "Huggnings torrlägningsföretag av år 1938",

i Säbrå socken av Västernorrlands län.

Planen fastställd den 9 oktober 1940.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 730:- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 6 december 1940.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1943.

Styresman för företaget: hemmansägaren Albert Ångman,

Huggning pr Älandsbro.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 14 november 1941.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överens-
stämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till
godkännande.

Härnösand den 14 november 1941.

Tran Nyman
statens lantbruksingenjör.

Report

Over the past few years, the following have been reported:

1. The number of cases of disease has increased.

2. The number of deaths has increased.

3. The number of cases of disease has increased.

4. The number of deaths has increased.

5. The number of cases of disease has increased.

6. The number of deaths has increased.

7. The number of cases of disease has increased.

8. The number of deaths has increased.

9. The number of cases of disease has increased.

10. The number of deaths has increased.

11. The number of cases of disease has increased.

12. The number of deaths has increased.

13. The number of cases of disease has increased.

14. The number of deaths has increased.