631/35

D 1*0240

D [redacted]

DIARIE-Nr 10185

KONSTYRELSEN

17 MAJ 1935

KONTRAKT.

(Arbetslöshetsföretag).

Sedan Kungl. Maj:t den 15 mars 1935 för "torrläggningsföretaget Axala - Askartorp" i Björnlunda socken av SÖDERMANLANDS LÄN

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat *dels* ett ***lån*** av ettusenfemhundraåttio (1.580) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** *och dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av ettusenfemhundrasjuttio (1.570) kronor att utgå från ***reservationsanslaget till torrläggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten,*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör M.Lingström vid syneförrättning år 1934 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ~~ha~~va undertecknade, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda oss ~~mig~~:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att, vid äventyr att bidragsrätten må kunna av Kungl. Maj:t förklaras förverkad, utan uppskov igångsätta företaget,

att fullborda arbetet till den 1 september 1937,

7. 1934. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
101334

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att eljest på anfordran lämna de uppgifter rörande företagets utförande, som i särskild ordning må föreskrivas,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta oss ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Axala pr. Gnesta den 29/4 1935.
Conrad Andersson Axala
Reinh. Eriksson. Askaskorp.
Alb. Österlund Askaskorp

Att Lantbrukarna Conrad Andersson Axala
Reinh. Eriksson Askaskorp o. Albert Österlund Askaskorp.

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

E. H. Andersson — E. O. Johansson

Adress Gillberga Gnesta — Adress Gillberga Gnesta

Med stöd av Kungl. brevet den 15 mars 1935 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 31 maj ***19*** 35.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

D 1*0240

10185

DIARIE NR
K. L[illegible]
17 MAJ 1935

Avskrift.

Torrläggningsföretaget

Axala-Askarfors

i Björnlunda socken av Södermanlands län.

Nederbördsområde Nr. 64 Svärtaån.

Avskrift.

B E T Ä N K A N D E

rörande torrläggningsföretaget

A X A L A - A S K A R T O R P

i Björnlunda socken av Södermanlands län,

upprättat år 1934 av

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör

Avskrift

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 15 mars 1935 fastställdes till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 5 april 1935

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Avskriften bestyrkes å tjänstens vägnar:

Martin Lingström.

Härtill en ritning.

Betänkande, rörande torrläggningsföretaget Axala - Askartorp i Björnlunda socken av Södermanlands län, upprättat i och för erhållande av statsunderstöd år 1934.

Föregående rättslig utredning.

Efter därtill av Konungens Befallningshavande i länet erhållet förordnande har under år 1934 syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Axala Lillgård och Askartorp i Björnlunda socken av Södermanlands län, hållits av undertecknad och avslutats den 2 november 1934. Enligt bevis, som sedermera kommer att överlämnas, har besvär över syneförrättningen icke inom föreskriven tid anförts hos Österbygdens vattendomstol.

Vid syneförrättningen upprättade handlingar (Bil.E.) och ritning (Bil.F.) ligga till grund för efterföljande utredning.

Markområdets läge, areal och jordmån.

Ifrågavarande vattensjuka marker äro belägna omkring 8 kilometer söder om Björnlunda kyrka och finnas till sitt läge närmare angivna å till synemännens utlåtande fogad översiktskarta, där de markerats medelst gul färgbeteckning.

Företaget omfattar en areal av sammanlagt 11,oo har, varav 10,88 har åker samt 0,12 har ängsmark. Jordmånen är av mycket god beskaffenhet och består huvudsakligen av ler- eller dymylla på lerbotten.

Sökande till statsunderstöd.

Genom här bifogade överenskommelse (Bil.A.) hava samtliga intres-

senter i företaget förklarat sig önska komma i åtnjutande av såväl bidrag utan återbetalningsskyldighet som även lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande.

Torrläggningsåtgärder.

För torrläggning av ifrågavarande vattensjuka marker har vid syneförrättningen föreskrivits upptagande av de å hithörande plan- och profilritningar angivna avloppsgravarna A-B-C och B-B^{1}.

Å sträckan 2+13 - 2+45 har avloppet A-B varit förstärkt medelst stödjemurar. På grund av jordens flytartade beskaffenhet har avloppet å denna sträcka föreslagits till utförande med stenbeklädnad av botten och slänter, såsom närmare utmärkts å hithörande profil- och sektionsritningar.

Vad beträffa nederbördsområdets omfattning och framrinnande vattenmängder m.m. samt avloppens dimensioner och fallförhållanden hänvisas till de upprättade ritningarna samt i synemännens utlåtande verkställd utredning.

Brobyggnad.

I samband med grävningsarbetets utförande skall en bro för utfartsväg vid punkten 7+63 ombyggas av betongrör i enlighet med härför upprättad ritning och i kostnadsförslaget lämnade anvisningar.

Jordförbättring.

Vid syneförrättningen hava synemännen verkställt värdering av de i företaget ingående markerna såväl i deras nuvarande vattenskadade tillstånd som i det skick, vari de beräknas komma efter torrläggningen. De sålunda uppskattade jordvärdena jämte den därav uträknade förbättringen

finnas införda i den till synehandlingarna hörande värderingslängden. Av denna framgår, att markerna uppskattats till ett värde av 5.906:93 kronor före torrläggningen, 9.066:15 kronor efter torrläggningen och att den beräknade båtnaden sålunda uppgår till 3.159:22 kronor.

Kostnad.

Vid syneförrättningen har kostnaden för avloppens upptagande med stenbeklädnad och brobyggnad beräknats efter en timpenning av 0,70 kronor till 2.400:- kronor. Härtill komma dessutom jordersättningar 298:44 kronor samt kostnaderna för syneförrättningen 378:37 kronor och för detta betänkande med bilagor 87:- kronor.

Sammanlagda kostnaderna för företaget utgöra sålunda 3.163:81 kronor, och finnas desamma upptagna i här bifogat kostnadssammandrag(Bil.B)

Kostnadernas fördelning.

Grunden för fördelningen av förenämnda kostnader finnes angiven i synemännens utlåtande, och skola samtliga kostnader för företaget fördelas enligt i kostnadsfördelningslängden angivna repartitionstal.

Bidrags- och lånebelopp.

Då kostnadernas förhållande till båtnadsvärdet utgör 1,001, torde enligt för närvarande gällande bestämmelser till företaget kunna beviljas dels bidrag utan återbetalningsskyldighet med 50 procent av den för företaget beräknade båtnaden 3.159:22 kronor, eller med i avrundat tal 1.570:- kronor, och dels lån från statens avdikningslånefond med återstoden av nämnda båtnad eller med i avrundat tal 1.580:- kronor.

Tillstyrkan och arbetstid.

Med stöd av vad sålunda anförts, och med hänvisning till att arbetet skulle kunna lindra arbetslösheten i orten, får undertecknad härmed tillstyrka, att statsunderstöd med förenämnda belopp snarast måtte beviljas till företaget, i vilket fall arbetet torde kunna fullbordas inom loppet av 2 år.

Bilagor.

Bil. A. Överenskommelse.

Bil. B. Kostnadssammandrag.

Bil. C. Uppgift å de fastigheter, vartill lån sökes.

Bil. D. Arvodesräkning.

Bil. E. Avskrift av synehandlingarna.

Bil. F. Ritningskopia.

Nyköping i november 1934.

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Bil. A.

ÖVERENSKOMMELSE.

Emellan undertecknade, intressenter i torrläggningsföretaget Axala-Askartorp i Björnlunda socken av Södermanlands län, är följande överenskommelse träffad:

1./ Förklara vi oss härmed önska komma i åtnjutande av såväl bidrag utan återbetalningsskyldighet som även lån från statens avdikningslånefond till företagets utförande i enlighet med av statens lantbruksingeniör Martin Lingström vid laga syneförrättning år 1934 upprättat förslag.

2./ Lämna vi den för företaget valda styrelsen i uppdrag:

att å våra vägnar ingå till Kungl. Maj:t med underdånig framställning om beviljande av ovan angivna statsunderstöd,

att, sedan statsunderstöden beviljats, underteckna alla för deras utbekommande erforderliga kontrakt, förbindelser, m.m.,

att hos Kungl. Statskontoret uppbära och utkvittera statsunderstöden i den mån, de komma att därifrån utanordnas,

samt att i övrigt vidtaga alla för företagets befrämjande erforderliga åtgärder.

3./ Styrelsen skall föra noggranna räkenskaper över de medel, tillhörande företaget, som den omhänderhar, samt därför redovisa minst en gång om året vid allmänt sammanträde med intressenterna eller inför av dem utsedda revisorer.

Sålunda över-

enskommet försäkras:

Axala pr. Gnesta den 2/11 1934.

C.A. Andersson. Alb. Österlund.

J.A. Eriksson gen. Reinh. Eriksson enl. fullmakt.

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Hjalmar Karlsson
adr. Björnlunda.

Henrik Andersson
adr. Björnlunda.

Bil.B.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G.

Avloppsgravarna A-B-C och B-B[1] enligt i synehandlingarna intaget, detaljerat kostnadsförslag	2.390:- x) ~~2.400:--~~
Jordersättningar	298:44
Kostnad för laga syneförrättningen	378:37
" " betänkandet med bilagor	87:--
Summa kronor	3.153:81 ~~3.163:81~~

Nyköping i november 1934.

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Avskrift.

x) Synesningen vidtagen av Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 3.153 kronor 81 öre.

Stockholm den 5 april 1935.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Avskriften bestyrkes å tjänstens vägnar:

Martin Lingström.

9.

Bil. C.

U P P G I F T

å de fastigheter inom torrläggningsföretaget Axala - Askartorp i Björnlunda socken av Södermanlands län, vartill lån sökes från statens avdikningslånefond.

Björnlunda socken.

23/64

1/8 mtl. Axala Lillgård 2:1 ..... ägare: C.A. Andersson.

1/4 " Askartorp 1:2 (Västergården) ..... " J.A. Eriksson.

1/4 " " 1:3 (Östergården) ..... " Alb. Österlund.

Nyköping i november 1934.

Martin Lingström

Statens lantbruksingenjör.

Bil. D.

A R V O D E S R Ä K N I N G

för betänkande m.m. rörande torrläggningsföretaget Axala-Askartorp i Björnlunda socken av Södermanlands län, upprättad enligt nedanstående paragrafer i lantbruksingeniörstaxan av den 27 juni 1930.

Upprättande av betänkande, § 45	15:--
Avskrift av betänkandet och synehandlingarna, § 57	22:--
Översiktskarta till avskriften, § 41	4:--
Kopia å väv av planritningen, § 51	24:46
" " " " profil- sektions- och broritningar, § 54	15:54
Införskaffande och lösen av laga kraftbevis	4:--
Inbindning av handlingarna	2:--
Summa kronor	87:--

Den, som med denna räkning icke åtnöjes, äger, att inom 3 månader från nedanstående dag klander anföra genom stämning till Daga häradsrätt.

Nyköping den 13 november 1934.

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

H A N D L I N G A R

rörande torrläggningsföretaget

A X A L A - A S K A R T O R P

i Björnlunda socken av Södermanlands län,

upprättade vid laga syneförrättning

år 1934 av

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Protokoll, fört vid sammanträden under laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Axala Lillgård och Askartorp i Björnlunda socken av Södermanlands län.

Den 19 oktober 1934.

Sedan undertecknad blivit på därom gjord ansökning (Bil.A.) av Konungens Befallningshavande i länet förordnad (Bil.B.) att handlägga denna syneförrättning, hade sammanträde i ärendet utsatts att hållas förestående dag klockan 10 f.m. hos lantbrukaren Conrad Andersson, Axala, till vilket sammanträde intressenterna blivit särskilt kallade.

För att såsom godemän biträda vid förrättningen hade på kallelse av förrättningsmannen tillstädeskommit skiftesgodemännen

Hjalmar Karlsson, Skeenda, och

Henrik Andersson, Ekeby.

Vid sammanträdet hade följande sakägare infunnit sig:

C.A. Andersson, ägare av 1/2 mtl. Axala Lillgård 2^{1}.

Conrad Andersson, arrendator av " " " " .

J.A. Österlund, ägare av 1/4 mtl. Askartorp 1^{3} (Östergården).

Reinh. Eriksson, såsom ombud enligt fullmakt (Bil.C.) för J.A. Eriksson, ägare av 1/4 mtl. Askartorp 1^{2} (Västergården).

Ordf. i Daga härads vägstyrelse, Ture Olsson, Björnlunda.

§ 1.

Ansökningen om förrättningen samt Konungens Befallningshavandes i

anledning därav utfärdade förordnande upplästes.

§ 2.

Jäv anmäldes icke mot förrättningsmannen eller de biträdande godemännen, vilka senare förklarade sig hava avlagt föreskriven godemansed.

§ 3.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade undersökningar och avvägningar av de vattensjuka markerna blivit genom förrättningsmannens försorg verkställda. Därvid upprättade plan- och profilritningar företeddes i koncept vid sammanträdet.

§ 4.

Sökandena till företaget yrkade, att erforderliga avlopp måtte upptagas för torrläggning av de i företaget ingående markerna till fullständigt djup eller till så stort djup, som kunde vara med ekonomisk fördel förenat, och som kunde ernås, utan att någon ombyggnad behövde ske av trumman för allmänna vägen, som berörde företaget vid punkten 0+97. Därjämte yrkades, att ombyggnad måtte ske av bron för utfartsvägen vid punkt 7+63.

§ 5.

Ordföranden i Daga härads vägstyrelse meddelade, att den allmänna vägen, som berördes av företaget, och som tillkommit före år 1880, för närvarande vore föremål för ombyggnad, varvid den nya vägen komme att framdragas över avloppet från markerna omkring 300 meter nedanför den av företaget berörda trumman. Den del av gamla vägen, som berördes av företaget, komme med all sannolikhet att efter nya vägens tillkomst indragas från allmänt underhåll.

§ 6.

Förrättningsmannen meddelade, att värdering av de i företaget ingående markerna omedelbart komme att verkställas, samt att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas hos lantbrukaren Conrad Andersson, Axala, fredagen den 2 november 1934, klockan 10 f.m.

§ 7.

Dagens protokoll upplästes, varefter sammanträdet förklarades avslutat.

Axala pr. Gnesta den 19 oktober 1934.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Hjalmar Karlsson Henrik Andersson

Biträdande godemän.

Den 2 november 1934.

Förestående dag klockan 10 f.m. inställde sig undertecknade synemän åter hos lantbrukaren Conrad Andersson, Axala, för att fortsätta denna syneförrättning.

Vid sammanträdet hade följande sakägare infunnit sig:

C.A. Andersson, ägare av 1/2 mtl. Axala Lillgård 2[1].

Conrad Andersson, arrendator av " " " " " .

J.A. Österlund, ägare av 1/4 mtl. Askartorp 1[3] (Östergården).

Reinh. Eriksson, såsom ombud enligt fullmakt (Bil.C.) för J.A. Eriksson, ägare av 1/4 mtl. Askartorp 1 2 (Västergården).

§ 8.

Förrättningsmannen redogjorde för det sedan förra sammanträdet upprättade förslaget till torrläggning av de i företaget ingående markerna, varjämte redogörelse lämnades för de härför beräknade kostnaderna samt för jordvärderingen och kostnadernas fördelning m.m. Ur värderingslängden upplästes det för varje fastighet beräknade förbättringsvärdet samt ur kostnadsfördelningslängden den för varje fastighet beräknade andelen i kostnaderna för företaget.

§ 9.

Intressenterna yrkade ersättning för skada och intrång genom upplägningen av jordsträngarna längs avloppen. Samtliga intressenter förklarade därjämte, att de icke gjorde anspråk på ersättning för mark, som komme att tagas i anspråk för breddningen av avloppen.

§ 10.

Beslöts att tillsätta en styrelse av tre personer för företaget.

Till ledamöter av styrelsen utsågos lantbrukarna

Conrad Andersson, Axala,

Reinh. Eriksson, Askartorp, och

Alb. Österlund, Askartorp.

Lantbrukaren Conrad Andersson, adr. Axala pr. Gnesta, utsågs till sammankallande och kassör i styrelsen med uppdrag dessutom att mottaga och förvara till företaget hörande handlingar och ritningar, vilka skul-

le finnas hos honom tillgängliga för envar, som önskade granska eller taga avskrift av desamma.

§ 11.

Synemännens utlåtande upplästes, varvid jämväl besvärshänvisning lämnades under meddelande, att talan mot förrättningen finge inom sextio dagar härefter anföras vid Österbygdens vattendomstol, adr. Stockholm.

§ 12.

Förrättningsmannen meddelade, att han under syneförrättningen tillgodoräknat sig arvode efter dagberäkning för sammanlagt 4 dagar för i arvodesräkningen närmare angivna dagar och förrättningsåtgärder.

§ 13.

Dagens protokoll upplästes, varefter syneförrättningen förklarades avslutad.

Axala pr. Gnesta den 2 november 1934.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Hjalmar Karlsson Henrik Andersson

Biträdande godemän.

Bil. A.

Nr. 23 D.R. 1932.

Till Konungens Befallningshavande i Södermanlands län.

Vördsamt anhålles om förordnande för vederbörande statens lantbruksingeniör att enligt bestämmelserna i gällande vattenlag hålla syneförrättning för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Axala och Askartorp i Björnlunda socken av Södermanlands län.

Följande fastigheter och ägare synas komma att beröras av företaget:

23/64 mtl. Axala, ägare C.Aug. Andersson, arrendator Conrad Andersson.

1/4 mtl. Askartorp, " J.A. Österlund.

1/4 " " " J.A. Eriksson.

Meddelanden angående förrättningen kunna ställas till Conrad Andersson, Lillgården, Axala, Gnesta. tel. Axala 10.

Axala och Askartorp pr. Gnesta den 15/9 1932.

C.A. Andersson, ägare. J.A. Österlund, ägare.

J.A. Eriksson, gen. Reinh. Eriksson enl. fullmakt.

Bil. B.

R E S O L U T I O N.

Nr. 23 D.R. 1932.

Med anledning av en från C.Andersson, Lillgården, Axala, Gnesta, m.fl. hit inkommen ansökning om förordnande för vederbörande statens

lantbruksingeniör att enligt bestämmelserna i gällande vattenlag hålla syneförrättning för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Axala och Askartorp i Björnlunda socken, förordnas statens lantbruksingeniör i Södermanlands län att i laga ordning verkställa de tjänsteåtgärder, som i ansökningen påkallas; skolande ett exemplar av detta förordnande jämte ansökningen i ärendet tillställas nämnde lantbruksingeniör, som har att om mottagandet hit inkomma med bevis. Nyköping i landskansliet den 21 september 1932.

G. Sederholm.

S. Ljungstedt.

Utan avgift.

Statens lantbruksingeniör i Södermanlands län.

Bil. C.

FULLMAKT

för Reinhold Eriksson, Askartorp, att vid sammanträden under laga syneförrättning för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Axala och Askartorp i Björnlunda socken av Södermanlands län, min talan föra och min rätt bevaka, och innefattas häri även rätt för ombudet att å mina vägnar göra ansökning om statsbidrag och avdikningslån till företagets utförande.

Membro, Run-

19.

tuna den 15/10 1934.

J.A. Eriksson.

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

O. Olsson
adr. Glottra, Runtuna.

G. Gustafsson
adr. Vällkärr, Runtuna.

Ägobeskrivning, hävdeförteckning och värderings-

Ägofigurens nr:r	Fastighetens namn och ägare Ägoslag och jordmån	Genom företaget förbättrad mark							
		Tomt och åker		Äng och odlingsmark		Annan mark		Summa	
		hektar	ar	hektar	ar	hektar	ar	hektar	ar
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	1/2 mtl. Stala Tillgård 2:.								
	C. A. Andersson								
1	Åker, lermylla på lera		09						
2	Do, do " do		06						
3	Do, do " do		02						
4	Stolpgrav								
5	Åker, lermylla " do		18						
6	Do, do " do		12						
7	Do, do " do		05						
8	Do, do " do		10						
9	Do, do " do		18						
10	Do, do " do		13						
11	Do, do " do		33						
12	Do, do " do		05						
13	Stolpgrav								
14	Åker, lermylla " do		13						
15	Do, do " do		20						
16	Do, do " do		09						
17	Do, do " do		20						
18	Do, do " do		20						
19	Do, do " do		25						
20	Do, do " do		13						
21	Do, do " do		03						
22	Do, do " do		14						
23	Do, do " do		39						
24	Do, do " do		26						
25	Do, do " do		30						
	Transport	3	63						

längd för torrläggningsföretaget Strala-Askaåsen.

i Björklunda sock en av Södermanlands län.

Impediment		Summa areal		Värde per hektar i fullt torrlagt skick	Nuvarande värde		Förbättringsvärde per hektar	Genom företaget erhållen torrläggningsgrad	Ägofigurens						Summa förbättringsvärde		Repartitionstal
					i % av värdet i fullt torrlagt skick	per hektar			blivande värde		nuvarande värde		förbättringsvärde				
hektar	ar	hektar	ar	kronor		kronor	kronor		kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	%
11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27	28.
				900	90	810	90	1.0	81	–	72	90	8	10			
				900	90	810	90	1.0	54	–	48	60	5	40			
				900	90	810	90	1.0	18	–	16	20	1	80			
			13														
				900	80	720	180	1.0	162	–	129	60	32	40			
				900	65	585	270	0.95	102	60	70	20	32	40			
				900	65	585	270	0.95	42	75	29	25	13	50			
				900	85	765	135	1.0	90	–	76	50	13	50			
				900	60	540	270	0.90	145	80	97	20	48	60			
				900	80	720	180	1.0	117	–	93	60	23	40			
				900	80	720	180	1.0	297	–	237	60	59	40			
				900	55	495	315	0.9	40	50	24	75	15	75			
			12														
				900	55	495	315	0.9	105	30	64	35	40	95			
				900	85	765	135	1.0	180	–	153	–	27	–			
				900	80	720	180	1.0	81	–	64	80	16	20			
				900	55	495	315	0.9	162	–	99	–	63	–			
				900	55	495	315	0.9	162	–	99	–	63	–			
				900	80	720	180	1.0	225	–	180	–	45	–			
				900	85	765	135	1.0	117	–	99	45	17	55			
				900	90	810	90	1.0	27	–	24	30	2	70			
				900	90	810	90	1.0	126	–	113	40	12	60			
				900	80	720	180	1.0	351	–	280	80	70	20			
				900	75	675	225	1.0	234	–	175	50	58	50			
				900	50	450	270	0.8	216	–	135	–	81	–			
		25							3136	95	2385	–	751	95			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Transport	3	63						
26	Åker, lermylla på lera		06						
27	Dº, dº " dº		39						
28	Dº, dº " dº		21						
29	Dº, dº " dº		26						
30	Dº, dº " dº		03						
	Summa	4	60					4	60
	1/4 mtl. Askersbyn 1:3 (Östergården)								
	J. A. Österlund.								
31	Åker, lermylla på lera		02						
32	Dº, dº " dº		02						
33	Dº, dº " dº		36						
34	Dº, dº " dº		34						
35	Stolpgrav								
36	Åker, lermylla " dº		04						
37	Dº, dº " dº		03						
38	Dº, dº " dº		07						
39	Dº, dº " dº		12						
40	Dº, dº " dº		10						
41	Dº, dº " dº		07						
	Summa	1	17					1	17
	1/4 mtl. Askersbyn 1:2 (Västergården)								
	J. A. Eriksson								
42	Åker, lermylla på lera		11						
43	Dº, dº " dº		22						
44	Dº, dº " dº		26						
45	Dº, dº " dº		14						
46	Uppåtsväg								
47	Åker, lermylla " dº		33						
48	Stolpgrav.								
49	Åker, lermylla " dº		06						
50	Dº, dº " dº		03						
	Transport	1	15						

11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
	25								3136	95	2385	-	751	95			
				900	90	810	90	1.0	54	-	48	60	5	40			
				900	50	450	315	0.85	298	35	175	50	122	85			
				900	55	495	315	0.90	170	10	103	95	66	15			
				900	80	720	180	1.0	234	-	187	20	46	80			
				900	95	855	45	1.0	27	-	25	65	1	35			
	25	4	85						3920	40	2925	90	994	50			
				900	95	855	45	1.0	18	-	17	10		90			
				900	95	855	45	1.0	18	-	17	10		90			
				900	80	720	180	1.0	324	-	259	20	64	80			
				900	55	450	315	0.85	260	10	153	-	107	10			
	05																
				900	60	540	270	0.9	32	40	21	60	10	80			
				900	80	720	180	1.0	27	-	21	60	5	40			
				900	80	720	180	1.0	63	-	50	40	12	60			
				900	50	450	315	0.85	91	80	54	-	37	80			
				900	50	450	315	0.85	76	50	45	-	31	50			
				900	80	720	180	1.0	63	-	50	40	12	60			
	05	1	22						973	80	689	40	284	40			
				900	45	405	360	0.85	84	15	44	55	39	60			
				900	70	630	270	1.0	198	-	138	60	59	40			
				900	75	675	225	1.0	234	-	175	50	58	50			
				900	80	720	180	1.0	126	-	100	80	25	20			
	10																
				900	55	495	405	1.0	297	-	163	35	133	65			
	28																
				900	60	540	360	1.0	54	-	32	40	21	60			
				900	45	405	360	0.85	22	95	12	15	10	80			
	38								1016	10	667	35	348	75			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Transport	1	15						
51	Åker, lermylla på lera		07						
52	D:o, d:o " d:o		15						
53	D:o, d:o " d:o		05						
54	D:o, d:o " d:o		41						
55	Backe								
56	Åker, d:o " d:o		14						
57	D:o, d:o " d:o		15						
58	D:o, d:o " d:o		06						
59	D:o, d:o " d:o		09						
60	D:o, d:o " d:o		07						
61	D:o, d:o " d:o		07						
62	D:o, d:o " d:o		09						
63	D:o, d:o " d:o		10						
64	D:o, d:o " d:o		06						
65	D:o, d:o " d:o		09						
66	D:o, d:o " d:o		04						
67	D:o, d:o " d:o		03						
68	D:o, d:o " d:o		10						
69	D:o, d:o " d:o		13						
70	D:o, d:o " d:o		21						
71	D:o, dymylla " d:o		28						
72	D:o, d:o " d:o		28						
73	D:o, d:o " d:o		16						
74	D:o, d:o " d:o		16						
75	D:o, d:o " d:o		04						
76	D:o, dy " d:o		30						
77	D:o, d:o " d:o		07						
78	Äng, d:o " d:o				10				
79	Åker, dy jord		08						
80	D:o, d:o		15						
81	D:o, dy grå lera		16						
	Transport	4	94		10				

11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
	38								1016	10	667	35	348	75			
				900	45	405	360	0.85	53	55	28	35	25	20			
				900	80	720	180	1.0	135	-	108	-	27	-			
				900	95	855	45	1.0	45	-	42	75	2	25			
				900	65	585	315	1.0	369	-	239	85	129	15			
	05																
				900	55	495	405	1.0	126	-	69	30	56	70			
				900	50	450	450	1.0	135	-	67	50	67	50			
				850	50	425	425	1.0	51	-	25	50	25	50			
				850	65	552.5	297.5	1.0	76	50	49	72	26	78			
				850	50	425	425	1.0	59	50	29	75	29	75			
				850	55	467.5	382.5	1.0	59	50	32	72	26	78			
				850	50	425	425	1.0	76	50	38	25	38	25			
				850	35	297.5	510	0.95	80	75	29	75	51	-			
				850	35	297.5	510	0.95	48	45	17	85	30	60			
				850	45	382.5	467.5	1.0	76	50	34	42	42	08			
				850	80	680	170	1.0	34	-	27	20	6	80			
				850	85	722.5	127.5	1.0	25	50	21	67	3	83			
				850	85	722.5	127.5	1.0	85	-	72	25	12	75			
				850	40	340	510	1.0	110	50	44	20	66	30			
				850	50	425	425	1.0	178	50	89	25	89	25			
				800	55	440	360	1.0	224	-	123	20	100	80			
				800	40	320	480	1.0	224	-	89	60	134	40			
				800	30	240	480	0.90	115	20	38	40	76	80			
				800	55	440	360	1.0	128	-	70	40	57	60			
				800	30	240	480	0.9	28	80	9	60	19	20			
				700	30	210	420	0.9	189	-	63	-	126	-			
				700	25	175	385	0.8	39	20	12	25	26	95			
				400	75	300	100	1.0	40	-	30	-	10	-			
				700	25	175	385	0.8	44	80	14	-	30	80			
				700	25	175	385	0.8	84	-	26	25	57	75			
				700	25	175	385	0.8	89	60	28	-	61	60			
	43								4048	45	2240	33	1808	12			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Transport	4	94		10				
82	Ång, dy på lera				02				
83	Åker, do " do		07						
84	Do do " do		10						
	Summa	5	11		12			5	23
	Sammandrag.								
	1/2 mtl. Skala Lillgård 2:1								
	C. A. Andersson	4	60					4	60
	1/4 mtl. Åskarstorp 1:3 (Östergården)								
	J. A. Östlund	1	17					1	17
	1/4 mtl. Åskarstorp 1:2 (Västergården)								
	J. A. Eriksson	5	11		12			5	23
	Summa	10	88		12			11	00

11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
	43								4048	45	2240	33	1808	12			
				400	90	360	40	1.0	8	–	7	20		80			
				700	40	280	420	1.0	49	–	19	60	29	40			
				700	35	245	420	0.95	66	50	24	50	42	–			
	43	5	66						4171	95	2291	63	1880	32			
	25	4	85						3920	40	2925	90	994	50			
	05	1	22						973	80	689	40	284	40			
	43	5	66						4171	95	2291	63	1880	32			
	73	11	73						9066	15	5906	93	3159	22			

Skala fr. Gryesta den 2 november 1934.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

Statens Lantbruksingenjör.

Hjalmar Karlsson Henrik Andersson

Biträdande godemän.

III

Jordregleringsförrättning

för Sävelidningsområdet Skala-Sokarstorp i Björnlunda socken av Södermanlands län, upprättad vid laga syneförrättning år 1934.

Fastighetens namn, registernummer och ägare	Ersättning för avloppets utvidgning				Ersättning för jordupplag och vallar				Summa ersättning
	Areal	à pris pr ar	Ersättningens belopp	Summa	Areal	à pris pr ar	Ersättningens belopp	Summa	
	Ar	Kr.	Kronor och öre		Ar	Kr.	Kronor och öre		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avloppet A-B-C.									
					0.95	5.40	4 86		
					2.9	5.85	16 97		
½ mtl. Skala Ljungård 2'					1.1	7.20	7 92		
C. A. Andersson					0.9	7.65	6 89		
					2.5	8.10	20 25		
					3.8	9:-	34 20	91 09	91 09
¼ mtl. Sokarstorp 1:3 (Östergården)					4.4	4.50	19 80		
F. A. Österlund					0.4	5.40	2 16	21 96	21 96
					1.3	1.75	2 28		
					1.3	2.10	2 73		
					1.9	2.40	4 56		
					0.6	2.98	1 79		
					2.6	3.20	8 32		
					0.8	3.40	2 72		
					3.2	4.05	12 96		
					4.2	4.25	17 85		
					4.2	4.40	18 48		
¼ mtl. Sokarstorp 1:2 (Östergården)					0.8	4.50	3 60		
Överföres							75 29	113 05	113 05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jämsepost							75 29	113 05	113 05
J. A. Eriksson					1.6	4.68	7 49		
					3.7	4.95	18 32		
					1.3	5.40	7 02		
					1.0	5.53	5 53		
					0.8	5.85	4 68		
					0.8	6.30	5 04	123 37	123 37
Summa Kronor								236 42	236 42
Avloppet 75-75'									
					1.5	4.50	6 75		
					4.0	4.95	19 80		
					1.0	5.40	5 40		
½ mil. Skala Ljugård 2'					0.5	5.85	2 93		
C. A. Andersson					0.5	6.75	3 38		
					1.6	7.20	11 52		
					1.6	7.65	12 24	62 02	62 02
Summa Kronor								62 02	62 02
Sammandrag.									
Avloppet A-B-C								236 42	236 42
" 75-75'								62 02	62 02
Summa Kronor								298 44	298 44

Skala kn. Gnesta den 2 november 1934.

Martin Ljungström

Skaraborgs Länshushållningssällskap.

Kostnadsförslag

för bortläggning av dikesföretaget Ovala-Asbacka i Björnlunda socken av Södermanlands län, upprättat vid laga syneförrättning år 1934.

(omprövning 0.70 kr.)

Läge	Längd i meter	Arbete, jordart m. m.	Antal m.³	à Kr.	Kostnad Kronor	Kostnad öre	Summa Kronor	Summa öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Avloppet A-B-C.						
B 0+50 – 1+50	100	Schaktning av lera med några						
		enstaka stenar	90	0.80	72	–		
		Sidobeklädnad av botten och slänten						
		2.0 meter ovanför och 2.0 meter nedanför						
		Sammanm vid 0+97 höjd 0.5 m.	m² 10	2.50	25	–	97	–
1+50 – B 3+28	178	Schaktning av lera med enstaka stenar	225	0.80	180	–		
		Borttagande av gammal stenmur						
		och rivabråll	30	3:–	90	–		
		Schaktning av lera	150	0.70	105	–		
		" " grus och sten	10	3:–	30	–		
		Sidobeklädnad å stycken 2+13 – 2+45	m² 80	2.50	200	–	605	–
B 3+28 – 5+50	222	Schaktning av lös lera	340	0.65	221	–		
5+50 – 8	250	" " lera	300	0.70	210	–		
		" " mestad. hård lera	120	0.75	90	–	521	–
		Ombyggnad av bro för utfartsväg vid						
		7+63 enligt specificerat kostnadsförslag					200	–
8 – 10	200	Schaktning av lera	200	0.70	140	–		
		" " lös lera	160	0.65	104	–		
10 – C 12+50	250	" " d. d.	300	0.65	195	–		
		" " dy jord	90	0.50	45	–	484	–
		För arbetets tillsyn och oförutsedda						
		utgifter tillägges c:a 10 procent av						
	1200	Summa kostnad					1907	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1200	Framport					1907 -	
		Invalående belopp					193 -	
Summa	1200	Summa Kronor					2.100 -	
		Avloppet B-B'						
B B' 15-18+3 =3+25	303	Schaktning av lera	420	0.65	273 -		273 -	
		För arbetets försvårande och oförutsedda utgifter lägges c:a 10 procent av Invalående belopp.					27 -	
Summa	303	Summa Kronor					300 -	
		Sammandrag.						
	1200	Avloppet A-B-C					2.100 -	
	303	do B-B'					300 -	
Summa	1503	Summa Kronor					2.400 -	
		Specificerat Kostnadsförslag för lera för utförandet sid 7+63						
		Inköp och Sakt av 45 cm:s (18") rör,						
		betong 1:3, 76 cm. länge	st.	7	6.50		45 50	
		Rivbild av 15 cm:s rörk					10 -	
		Läggning av rören	st.	7	1.50		10 50	
		Skyddsmurar av betong 1:3:3 med armering av 16 mm:s rundjärn						
		Kring både rörmynningarna	st.	2	50:-		100 -	
		Skärpfilning och planering av vägbanan m. m.					34 -	
		Summa Kronor					200 -	

Skala pr. Gnesta den 2 november 1934.

Gnesta Länsförsäkringsförening

Södermanlands Länsbokhållningsaktiebolag

Kostnadsfördelningslängd

för torrläggningsföretaget Skala-Åskarstorp i Björnlunda socken av Södermanlands län, upprättad vid laga syneförrättning år 1934.

Fastighetens namn, registernummer och ägare.	Skyldighet till bidrag: S=Skyldig	Fastighetens taxeringsvärde.		Fastighetstal.	Kostnad för torrläggningsföretaget.		Kostnad för dikningsföretaget.		Kostnad för vägföretaget.		Kostnad för torrläggningsföretaget och dikningsföretaget.	
		Kr.	öre	%	Kronor	och öre.	Kronor	och öre.	Kronor	och öre.	Kronor	och öre.
1/2 mtl. Skala Ljungård 2:												
C. A. Andersson	S	994	50	31.479	755	49	93	95	849	44	119	11
1/4 mtl. Åskarstorp 1:3 (Åsbergsgården)												
J. A. Österlund	S	284	40	9.002	216	05	26	86	242	91	34	06
1/4 mtl. Åskarstorp 1:2 (Backbergsgården)												
J. A. Eriksson	S	1880	32	59.519	1428	46	177	63	1606	09	225	20
Summa		3159	22	100.000	2400	-	298	44	2698	44	378	37

Skala pr. Gnesta den 2 november 1934.

Å fjärdelens vägnar:

Martin Lindström

Skalens landbonämndsman

Hjalmar Karlsson

Henrik Andersson

Biträdande gademan.


312 a
ÖVERSIKTSKARTA
Skala 1:100 000
Björnlunda
Björnlunda stn
Stjernhof
Stjernhofs stn
Lockvattnet
Jakobsberg
Kyrk sj.
Skenda
Hafver sjön
Harbo
Videbynäs
Ökna
Siggetorp
Sätran
Bråten
Tippala
Askartorp
Axala
Hägnan
Klefva
Dagnäsön
Marön
Sandvik
Ripsa
Edeby
Åbysjön
Ekebysjön
Ljufviken
Gullön
Grunsön
Hästholmen
Aspön
Elgön
Ängö
Tofva
Linön
Torsön
Hånö
Ö. Malma
W. Malma
Malmasj.
Lundsberg
Dalsjö
Sörtorp
Bredvik
Lindsberg
Alkällan
Trollesund
Lunga
Holmen
Penningby
Humledal
Djupdal
Bolsäter
Sågaren
Lundby
Thorlunda
Karlsro
Wärma
Holmby

U T L Å T A N D E,

avgivet vid laga syneförrättning för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Axala Lillgård och Askartorp i Björnlunda socken av Södermanlands län.

Torrläggningsföretagets läge, areal och jordmån.

Torrläggningsområdet är beläget inom Svärtaåns nederbördsområde nr. 64 omkring 8 kilometer söder om Björnlunda kyrka och finnes till sitt läge närmare angivet å motstående översiktskarta, där det markerats medelst gul färgbeteckning.

Företaget omfattar en areal av sammanlagt 11,oo har, varav 10,88 har åker samt 0,12 har ängsmark.

Jordmånen är av mycket god beskaffenhet och består huvudsakligen av ler- eller dymylla på lerbotten.

Företagets omfattning.

Enligt vid syneförrättningen framställda yrkanden har för torrläggning av de i företaget ingående markerna föreslagits upptagande av de å hithörande plan- och profilritningar angivna avloppsgravarna A-B-C och $B\text{-}B^{1}$.

Å sträckan 2+13 - 2+45 har avloppet A-B varit förstärkt medelst stödjemurar. På grund av jordmånens flytartade beskaffenhet har avloppet å denna sträcka föreslagits till utförande med stenbeklädnad av botten och slänter, såsom närmare utmärkts å hithörande profil- och sektionsritningar.

Vattenmängd och dimensioner.

Nederbördsområdet för avloppen från markerna är å översiktskartan inneslutet av en heldragen blå linje, varjämte genom en streckad blå linje nederbördsområdet utmärkts för avloppet B-C. Nederbördsområdena omfatta sålunda en areal av 1,4 km^2 för avloppet A-B och 1,o km^2 för avloppet B-C. Avrinningen vid flöden har beräknats efter 80 sekundliter pr. km^2 till 0,11 m^3/sek. för avloppet A-B och 0,08 m^3/sek. för avloppet B-C. Avloppen hava föreslagits till utförande med en sidolutning av 1:1,25 och med en bottenbredd av 0,75 meter å sträckan A - 5+50, 0,5 meter å sträckan B- 17+20 samt 0,3 meter å sträckorna 6 - C och 17+20 - B^1. Minsta bottenlutningen är 0,4:1000. Härigenom beräknas de vid flöden framrinnande vattenmängderna komma att avbördas vid ett största vattendjup av 0,42 meter. Vid medelvattenföring, då framrinnande vattenmängderna beräknats till 1/10 av flodvattenmängden, kommer vattendjupet icke att överstiga 0,15 meter.

Avloppens djup under markytan samt dimensioner i övrigt utvisas närmare av de upprättade profil- och sektionsritningarna.

Brobyggnader.

I samband med grävningsarbetets utförande skall en bro för utfartsväg vid punkten 7+63 ombyggas av betongrör i enlighet med härför upprättad ritning och i kostnadsförslaget lämnade anvisningar.

Allmän väg berörés därjämte av företaget vid punkt 0+97. Den därstädes befintliga trumman är visserligen icke nedlagd på sådant djup, att fullständig torrläggning kan ernås för de närmast ovanför densamma

Torrläggningsföretaget Axala-Astartorp
i Björnlunda socken av Södermanlands län.



belägna markerna. Något yrkande på ombyggnad av trumman har emellertid icke framställts. För förhindrande av urskärning skall avloppet stenbeklädas å en sträcka av två meter ovanför och nedanför trumman.

Uppmätning, ytavvägning och jordvärdering.

De i företaget ingående markerna hava blivit kartlagda och ytavvägda samt å plankartan avgränsade från högre belägen mark medelst en begränsningskyrva, belägen på 1,4 meters höjd över nu rådande medelvattenstånd i avloppen, varvid även tillägg gjorts för erforderligt fall till desamma för de marker, som ligga på längre avstånd därifrån.

Markerna hava sedermera av synemännen värderats såväl i deras nuvarande vattenskadade tillstånd som i det skick, vari de beräknats komma efter torrläggningen. Vid bestämmandet av sistnämnda värde har hänsyn uteslutande tagits till markernas naturliga beskaffenhet samt gängse normala prisförhållande och betingelser i övrigt. De sålunda uppskattade värdena äro införda i kolumn 15 av värderingslängden.

Markernas nuvarande värde har uppskattats med hänsyn till deras höjdläge i förhållande till nu rådande medelvattenstånd i avloppen. Med ledning av den verkställda ytavvägningen har medelhöjdläget för varje ägofigur beräknats, varefter markens nuvarande värde i procent av värdet i fullt torrlagt skick uträknats med tillhjälp av här bifogade graderingsskala. Det sålunda uträknade procenttalet och nuvarande markvärdet pr. har hava införts i värderingslängdens 16 och 17 kolumner.

En del av de lägst belägna markerna hava emellertid beräknats icke vinna möjlighet till fullständig torrläggning enligt föreliggande för-

slag, och har för dessa ägofigurer därför det blivande markvärdet reducerats i förhållande till den blivande torrläggningsgraden enligt reduktionstal, som införts i kolumn 19 av värderingslängden.

Skillnaden mellan blivande och nuvarande markvärdet utvisar den jordförbättring, som beräknats erhållas genom torrläggningen, och är förbättringsvärdet pr. har infört i värderingslängdens 18 kolumn.

Efter dessa grunder hava nuvarande och blivande värdena samt jordförbättringsvärdet för varje ägofigur uträknats och införts i kolumnerna 20-25 av värderingslängden.

För samtliga i företaget ingående marker har nuvarande värdet beräknats till 5,906:93 kronor, medan värdet av samma marker efter torrläggningen uppskattats till 9,066:15 kronor. Den genom torrläggningen beräknade jordförbättringen uppgår sålunda till 3,159:22 kronor.

Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag, som upprättats med hänsyn till en timpenning av 0,70 kronor, uppgå sammanlagda kostnaderna för avloppens upptagande med stenbeklädnad och brobyggnad till 2,400:- kronor,, inberäknat 10 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

Ersättningar.

På grund av under syneförrättningen framställda yrkanden skall ersättning utgå till vederbörande jordägare för skada och intrång genom uppläggning av jordsträgarna längs avloppen. För mark, som sålunda tages i anspråk, däri inberäknat 1,o meters frikant mellan avloppet och

strängen, skall ersättning utgå efter markens värde i nu befintligt skick efter de å-priser pr. har, som för respektive ägofigurer blivit av synemännen värderade, och som finnas införda i kolumn 17 av värderingslängden.

I särskilt upprättad jordersättningslängd finnas de sålunda för varje fastighet uträknade ersättningsbeloppen angivna, och uppgå jordersättningarna till sammanlagt 298:44 kronor.

Dessa ersättningar skola utgå en gång för alla och tillgodoräknas vederbörande jordägare vid den slutliga fördelningen av kosthaderna för företaget.

Därest regelbundna rensningar av avloppen verkställas enligt härnedan i detta utlåtande lämnade föreskrifter, blir mängden slam, o.d., som därvid kommer att uppläggas, relativt obetydlig, liksom även härigenom orsakad skada och intrång. Jordägarna skola utan ersättning tillsläppa för ifrågavarande ändamål erforderligt utrymme längs avloppen.

Vid dessa rensningsarbeten, liksom även vid avloppens första upptagande skall likväl iakttagas, att skada å växande gröda så vitt möjligt undvikes.

Kostnadernas fördelning.

Samtliga i företaget ingående marker hava sådant höjdläge i förhållande till varandra, att de enligt vattenlagens bestämmelser äro att anse såsom en torrläggningssamfällighet. Någon anledning till uppdelning i avdelningar med ty åtföljande jämkning i kostnadsfördelningen enligt bestämmelserna i 7 kap. 24-26 §§ vattenlagen förefinnes icke. Samtliga med

företaget förenade kostnader skola därför fördelas i direkt förhållande till värdet av den å varje fastighet uppskattade båtnaden genom torrläggningen. Efter summan av de på varje fastighet enligt ovan angivna grunder beräknade förbättringsvärdena hava härför andelstal i procent blivit uträknade och införda i hithörande kostnadsfördelningslängd.

Arbetets utförande.

Enär hinder enligt i vattenlagen stadgade grunder icke synas föreligga mot ifrågavarande torrläggningsföretag, lämna synemännen sitt medgivande till företagets utförande enligt i detta utlåtande lämnade bestämmelser.

Arbetet bör vara påbörjat inom två år, efter det denna syneförrättning vunnit laga kraft, och skall vara i sin helhet fullbordat inom loppet av ytterligare 3 år.

Vid arbetets utförande skall iakttagas, att de ur avloppen upptagna jord- eller stenmassorna skola uppläggas på minst 1,o meters avstånd från avloppens kanter, samt att jordvallarna, vilkas lutning mot avloppet icke får göras brantare än 1:1,25, skola genomgrävas för alla tillströtande diken och svackor, dock minst på var 50:de meter, för att ytvattnet må kunna fritt avrinna.

Besiktning och avsyning.

För den händelse någon av intressenterna så påyrkar, skall besiktning av pågående arbete och avsyning av detsamma efter dess slutförande verkställas av i länet tjänstgörande statens lantbruksingeniör.

Underhåll.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet, skola avloppsgravarna för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. Avloppen skola sålunda grässkäras minst en gång om året och dessutom grundligare rensas minst vart fjärde år. Uppkomna islamningar och växtbildningar skola därvid avlägsnas och avloppen återställas till för desamma nu föreskrivna dimensioner.

Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas enligt samma grunder, som gälla för avloppens första upptagande.

Underhållet av i företaget ingående brobyggnad skall emellertid även i framtiden åvila vederbörande jordägare eller dem, som hava att svara för underhållet av den nu befintliga bron över avloppet.

Vederbörande jordägare skola därjämte genom anordnande av nödigt stängsel e.d. tillse, att de upptagna avloppen icke skadas genom igentrampande av betande kreatur.

Avgift till vattendomstol.

Avgift till vattendomstolarnas organisation och verksamhet skall icke erläggas av företaget, enär nämnda avgift, beräknad enligt i 11 kap. 95 § vattenlagen stadgade grunder, skulle komma att understiga 15 kronor.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning, eller vill någon eljest föra talan mot detta utlåtande, äger han, att inom sextio dagar från nedanstående dag till Österbygdens vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären, vilka skola

ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas alla de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Företagets namn.

Företaget har betraktats såsom dikning enligt 7 kap. av gällande vattenlag och skall benämnas torrläggningsföretaget Axala - Askartorp i Björnlunda socken av Södermanlands län.

Axala pr. Gnesta den 2 november 1934.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Hjalmar Karlsson Henrik Andersson

Biträdande godemän.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Sörliggrunnsområdet Skala-Skarsbo i Björklinge *socken och* Södermanlands *län, upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.*

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	8	0,50	4	-	4	-
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje „	3.5	3,00	10	50		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „	0.1	6,00		60		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter „						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 14 ar st.	76	0.17	12	92		
		har	10.88	1.06	11	53		
		äng och odlingsmark, medelareal 6 ar st.	2	0.05		10		
		har	0.12	1.46		18		
		annan mark och impediment, medelareal 12 ar st.	6	0.05		30		
		har	0.73	0.78		57		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ~~>15~~ ~~10—15~~ <10 m.						
		i åker o. d., raklinje km.	0.15	5:-		75	37	45
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ~~bladet~~ regalarket	1	4:-	4	-	4	-
		övriga regalark blad						
		Överföres					45	45

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				45 45
		Avvägning:				
1933	11.13 / 10	*a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4* ..... *dagar*	1½	12,00	18 —	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 13 *punkter pr har* ..... *har*	11.00	0.50	5 50	
		avvägda punkter ..... *st.*	140	0.03	4 20	
		i annan mark, medelantal ..... *punkter pr har* ..... *har*				
		avvägda punkter ..... *st.*				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ..... *km.*	3.6	2,00	7 20	
		i annan mark ..... *„*		5,00		34 90
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 14 *ar,* ..... *st.*	84	0.05	4 20	
		..... *har*	11.73	0.10	1 17	5 37
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ..... *st.*	84	0,04	3 36	3 36
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ..... *dagar*		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd ..... *km.*			4 —	
		för övriga kilometer ..... *st.*	0.5	1,50	75	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.	168	0,06	10 08	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer „	84	0,12	10 08	24 91
		Längdprofil, *§ 19 längdskala 1:* 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ..... *km.*	0.07	3:-	21	
		2) befintligt avlopp ell. vall ..... *„*	1.553	3:50	5 44	5 65
		Tvärsektioner *§§ 21 och 22 i skala 1:100,*				
		vid uppritning av endast befintlig ~~eller ny~~-sektion ..... *st.*	1	0.12	12	
		..... *„*				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ..... *„*	33	0.25	8 25	8 37
		..... *„*				
		..... *„*				
		Antal profil- och sektionsritningar ..... *„*	1	3,00	3 —	3 —
		Hydrografisk utredning, *§§ 23 och 48, grundbelopp*			2 —	
		för vattenområdets areal ..... *km.²*	1.4	0,02	03	
		dagar		12,00		2 03
		Dimensionsberäkning, *§ 24*				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ..... *km.*	1.503	3,50	5 26	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ..... *„*	1.503	1,00	1 50	6 76
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m² *„*				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... *„*				
		..... *„ „ „* ..... *„*				
		..... *„ - „* ..... *„*				
		..... *„ „ „* ..... *„*				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ..... *„*		6,00		
		2) „ „ över 20 „ ..... *„*		10,00		
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26 grundbelopp*			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ..... *cm.*	38	0,03	1 14	2 14
		Överföres				141 94

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				141 94
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:sta sidan*			3 —	
		tillägg för övriga sidor	*st.*	2,00		— —
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning*	*km.*	2,50		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ..... *m² sektion på*	*»*			
		b) vid förändring av befintligt avlopp	*»*	4,00	6 01	
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			2 40	8 41
		Förslag till invallning, *§ 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön	*km.*	0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner	*st.*	0,25		
		d) Kostnadsberäkning	*km.*	3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation	*dagar*	12,00		
		Förslag till bro och trummbyggnad, *§§ 33—35 och 38*				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete	*st.* 1	3:-	3 —	
		för särskilt konstruerat landfäste	*st.*	4,00		
		Kostnadsberäkning	*st.* 1	3:-	3 —	
		för särskilt konstruerade landfästen	*st.*	4,00		
		Grundförstärkning	*m²*	0,10		6 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*	140	0,01	1 40	1 40
		Översiktskarta *§ 41*			4 —	4 —
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1 50	
		antal ersättningar	*st.* 35	0,25	8 75	10 25
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2 —	
		antal fastigheter	*st.* 3	0,30	90	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	*»*	0,20		2 90
		Utlåtande och betänkande, *§ 45*	*sid.* 8	3,00	24 —	24 —
1934	19/2 10/11	***Sammanträden och upprättande av protokoll,*** *§ 46 mom. 1,*	*dagar* 2	12,00	24 —	24 —
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2*	*dagar*	12,00		
1933	16/10	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15*	*dagar* 1/2	12,00	6 —	6 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn*	*»*	12,00		
		utlopp för täckt ledning	*»*	12,00		
		slamficka	*»*	12,00		
		Summa kronor				228 90
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan *§ 51*				10 50
		1 a) 1:sta ~~*regalarket*~~ *bladet*				
		övriga regalark blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 14 *ar ägofigurer*	*st.* 84	0,07	5 88	
			har 11,73	0,14	1 64	
		Överföres			7 52	10 50

45.

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			7 52	10 50
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			1 88	
		3) insättning av höjdlägestal	st. 140	0,02	2 80	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	38	0,05	1 90	15 85
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, *§ 54,*				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km. 0.07	2.50	18	
		befintligt vattendrag el. vall	„ 0.05	3:-	15	
		nytt avlopp el. vall	„			
		ändring av befintligt avlopp	„ 1.503	6:-	9 02	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			8 37	
		3) broar och trummor, „ „			3 —	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st.	3,00		20 72
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, *§ 46, pumpstation,*	dagar	12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	„	12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 55*	sid. 32	0,55		17 60
		Översiktskarta i d:o, *§ 41*				4 —
		Summa kronor				68 67
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				6 —
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar	2 st.		3 —	3 —
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				47 80
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.	dr. 6	4:-		24 —
		Summa kronor				80 80
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				228 90
		Lösen för kopior och avskrifter				68 67
		Övriga förrättningskostnader				80 80
		Summa kronor				378 37

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Laga *häradsrätt.*

Skala pr. Gnesta *den* 2 november *19*34.

Martin Lindström

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Hjalmar Karlsson — Henrik Andersson

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... *19* .....

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
30613

Carl 13/11.34

Förestående avskrift, sid. 1 - 45, bestyrkes å tjänstens vägnar:

Martin Lindström.

Avskrift.

Att besvär icke inom den i 11 kap. 85 § vattenlagen föreskrivna tid anförts över en enligt uppgift av statens lantbruksingeniör Martin Lingström med biträde av gode män handlagd, den 2 november 1934 avslutad syneförrättning, avseende torrläggningsföretaget Axala - Askartorp i Björnlunda socken av Södermanlands län, betygar Stockholm i Österbygdens vattendomstols kansli den 26 januari 1935.

Ex officio:

H. Fagerström.

Stämpel: en krona 75 öre.

Statens lantbruksingeniör M. Lingström

Avskriften bestyrkes å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

15/3 35.

22898

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 NOV. 1934

U P P G I F T

å de fastigheter inom torrläggningsföretaget Axala - Askartorp i Björnlunda socken av Södermanlands län, vartill lån sökes från statens avdikningslånefond.

Björnlunda socken.

23/64

~~1/8~~ mtl. Axala Lillgård 1:2 ..... ägare: C.A. Andersson.

1/4 " Askartorp 2:1 (Västergården) ..... " J.A. Eriksson.

1/4 " " 3:1 (Östergården) ..... " Alb. Österlund.

Nyköping i november 1934.

Martin Ljungström.

Statens lantbruksingenjör.

1935 den 19 aug.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Torrläggningsföretaget Axala - Askartorp" i Björnlunda socken av Södermanlands län.

Lån 1.580 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Maj:ts beslut den 15 mars 1935.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Björnlunda socken.			
Axala Lillgård	~~1/2~~ 23/64	1:2	C.A.Andersson
Askartorp (Västergården)	1/4	2:1	J.A.Eriksson
" (Östergården)	1/4	3:1	Alb.Österlund

Stockholm den 19 augusti 1935.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

15/10 1935 631/35

Avskrift.

DIARIE Nr 22016
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 OKT. 1935

B E V I S

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 27 augusti 1935.

1439

Företagets namn: Torrläggningsföretaget Axala - Askartorp i Björnlunda socken av Södermanlands län.

Planen fastställd den 15 mars 1935.

Statsbidrag från reservationsanslaget till torrläggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten 1.570:- kronor.

(Stämpel) 1:-kr.

Lån från statens avdikningslånefond 1.580:- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 31 maj 1935.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1937.

Styrelsens ordförande: Lantbrukaren Conrad Andersson, Axala, Gnesta.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 24 september 1935.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Nyköping den 25 september 1935.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Avskriften bestyrkes å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

DIARIE Nr 17439
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
15 AUG. 1935

I N T Y G .

Härmed intygas på begäran, att grävningsarbetet är påbörjat vid torrläggningsföretaget Axala - Askartorp i Björnlunda socken av Södermanlands län.

Axala pr. Björnlunda den 5/8 1935.

Edvard Johansson
adr. Åraberg Enestad

Nils Karlsson
adr Långholmsbergs Enestad

Ösala Gnesta d. 15/8 1955

Hr Landtbruksingenjör

Härmed överlämnas nitygg på att arbetet vid Torslåggningsföretaget Ösala – Askartorp är påbörjat. Som det är 7 man i arbetet anses företaget vara klart på cirka en månad och anhålles om ingenioms kunde hjälpa oss att få några gengar fastat möjligt. Vidare meddelas att fastigheten Ösala nr. 2 omfattar 23/64 mantal ej 1/2 mantal

Högaktningsfullt
Conrad Andersson.

nr 1439

Arbetslöshetsföretag.

DIARIE Nr 19584
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
10 SEP. 1935

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrläggningsföretaget Arala – Aspantorp

i Björnlunda socken av Södermanl. län,

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrläggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

Statsbidrag 1,570 kronor, beviljat den 15 mars 1935

Beräknad kostnad 3,150

Arbetet påbörjades den 5 aug. 1935

Anmälan avser Aug. månad 1935

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft 168

av annan arbetskraft ..... –

Summa dagsverken 168

Av dessa dagsverken äro ett antal av – utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrläggningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare 7.

Arbetet avslutades den ..... 19....

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Arala den 4/9 1935

Com. Andersson

Arendator

Postadress Gnesta

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

9. 1934. 15 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
145534