

304
37

D _____ 1•0262

DIARIE Nr 3674
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 FEB. 1937

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 15 januari 1937 för
"torrlägningsföretaget Hanöberg - Hökärn" i Näshulta socken av
_____ SÖDERMANLANDS LÄN

under föreskrift, dels att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat dels ett lån av ettusenfyrahundrasjuttio (1.470)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*
och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av ettusenfemhundratio (1.510)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*,
ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör M. Lingström
vid syneförrättning år 1936 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha ~~undertecknad~~ undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förträdande~~
~~men~~ för företaget, _____ med
Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
varigenom jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag
och förbind ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,
att fullborda arbetet till den 1 september 1940,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Henning Vidöhus den *9/2* 19*37*

Eric Corvin

Att *godsiges Eric Corvin, Henning*

i bägges var närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Henning Vidöhus
Adress *Brinnelunds Ekshästens*

Harry Ljunger
Adress *Esbo församling*

Med stöd av Kungl. brevet den 15 januari
1937 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 25 februari 1937.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

[Signature]

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

D_____1*0262

DIARIE Nr 3674
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 FEB. 1937

Avskrift.

Torrläggningföretaget
Hanöberg-Hökärr
i Näshtulla socken av Södermanlands län.

Nederbördsområde nr. 12/ Eskilstunaån.

Avskrift.

B E T Ä N K A N D E

rörande torrlägningsföretaget

H A N Ö B E R G - H Ö K Ä R R

i Näshulta socken av Södermanlands län,

upprättat år 1936 av

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 15 januari
1937 fästtilld till efterväntelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 29 januari 1937.

På Kungl. Lantbruksskyddens vägnar:

Hjalmar Forsman.

Avskriften besyrkes i Hjänskens vägnar:

Martin Lingström

Härtill en ritning.

Betänkande, rörande torrlägningsföretaget Hanö-
berg - Hökär i Näsulta socken av Södermanlands län,
upprättat i och för erhållande av statsunderstöd år
1936.

Föregående rättelig utredning.

Efter därtill av Kungens Befallningshavande i länet erhållet förordnande har under år 1936 syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Hanöberg och Hökär i Näsulta socken av Södermanlands län, hållits av undertecknad och avslutats den 28 augusti 1936. Enligt bevis, som sedermera kommer att överlämnas, har besvär över syneförrättningen icke inom föreskriven tid anförts hos Österbygdens vattendomstol.

Vid syneförrättningen upprättade handlingar (Bil. E.) och ritning (Bil. F.) ligga till grund för efterföljande utredning.

Markområdets läge, areal och jordmån.

Ifrågavarande vattensjuka marker äro belägna omkring 7 kilometer sydväst om Näsulta kyrka och finnas till sitt läge närmare angivna å till synemännens utlåtande fogad översiktskarta, där de markerats medelst gul färgbeteckning.

Företaget omfattar en areal av sammanlagt 7,22 har, varav 6,98 har åker, 0,09 har äng samt 0,15 har betesmark. Jordmånen är av god beskaffenhet och består av lermylla på lerbotten å den västra delen av området och av dyjord eller dy på lera å den östra delen av området.

Sökande till statsunderstöd.

En delägaren i företaget, godsägaren Eric Gerwin, Hanöberg, har förklarat

sig önska komma i åtnjutande av förutom bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdiktningssanslag jämväl lån från statens avdiktningsslännefond till sin andel i kostnaderna för företagets utförande.

Torrlägningsåtgärder.

För torrläggning av ifrågavarande vattensjuka marker har vid syneförrättningen föreskrivits upptagande av det å hithörande plan- och profilritningar angivna avloppet A - B.

Vad beträffa nederbördsområdets omfattning och framrinnande vattermängder m.m. samt avloppets dimensioner och fallförhållanden hänvisas till de upprättade ritningarna samt i synemännens utlåtande verkställd utredning.

Brobyggnader.

I samband med grävningsarbetets utförande skola två ägobroar vid punkterna 4+54 och 7+84 ombyggas av betongrör i enlighet med härför upprättad ritning och i kostnadsförslaget lämnade anvisningar. Betongrören till broarna skola vara utförda med en blandning av 1:3 och med i möjligaste mån vattentätt gods samt i övrigt uppfylla Svenska kommunaltekniska föreningens normalbestämmelser.

Jordförbättring.

Vid syneförrättningen hava synemännen verkställt värdering av de i företaget ingående markerna såväl i deras nuvarande vattenskadade tillstånd som i det skick, vari de beräknas komma efter torrläggningens utförande. De sålunda uppskattade jordvärdena jämte den därav uträknade förbättringen finnas införda i den till synehandlingarna hörande värderingslängden. Av denna framgår, att markerna uppskattats till ett värde av 3.362:35 kronor före torrläggningen, 6.403 kronor efter torrläggningen och att den beräknade båtnaden sålunda uppgår till 3.040:65 kronor.

Kostnad.

Vid syneförrättningen har kostnaden för avloppets upptagande och brobyggningar beräknats efter en timpenning av 0,70 kronor till 2.450:- kronor. Härtill komma dessutom jordersättningar 160:- kronor, kostnaderna för laga syneförrättningen 348:31 kronor och för detta betänkande med bilagor 78:14 kronor.

Sammanlagda kostnaderna för företaget utgöra sålunda 3.036:45 kronor, och finnas desamma upptagna i här bifogat kostnadssammandrag (Bil. A.)

Kostnadernas fördelning.

Grunden för fördelningen av förenämnda kostnader finnes angiven i synemännens utlåtande, och hava i här bifogad tabell (Bil. B.) kostnaderna fördelats på de olika fastigheterna i enlighet härmed.

Bidrags- och lånebelopp.

Såsom framgår av här bifogad tabell (Bil. B.) torde enligt för närvarande gällande bestämmelser till företaget kunna beviljas, dels bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdömningsanslag med i avrundat tal 1.510:- kronor, och dels lån från statens avdömningslånefond med i avrundat tal 1.470:- kronor.

Tabellen utvisar därjämte bidrags- och lånebeloppens fördelning på de olika fastigheterna.

Tillstyrkan och arbetstid.

Med stöd av vad sålunda anförts, och med hänvisning till att arbetet skulle kunna lindra eller motverka arbetslöshet i orten, får undertecknad härmed tillstyrka, att statsunderstöd med förenämnda belopp snarast måtte beviljas till företaget, i vilket fall arbetet torde kunna fullbordas inom loppet av 3 år.

Bilagor.

- Bil. A. Kostnadssammandrag.
- Bil. B. Tabell, utvisande bidrags- och lånesökandenas areal, andel i kostnaden samt bidrags- och lånebelopp.
- Bil. C. Uppgift å de fastigheter, vartill lån sökes.
- Bil. D. Arvodesräkning.
- Bil. E. Avskrift av synehandlingarna.
- Bil. F. Ritningskopia.

Nyköping i september 1936.

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

KOSTNADSSAMMANDRAG.

Avloppet A-B enligt i synehandlingarna intaget, detaljerat kostnadsförslag	2.450:--
Jordersättningar enligt synemännens utlåtande	160:--
Kostnad för laga syneförrättningen	348:31
" " betänkandet med bilagor	78:14
Summa kronor	<u>3.036:45</u>

Nyköping i september 1936.

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Postskrift.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden
för företaget beräknats till 3 056 kronor 45 öre, varav
i lantbrukarnas andel 2 932 kronor 60 öre.

Stockholm den 29 januari 1937.

På Kungl. Lantbruksskyddens vägnar.

Hjalmar Forsman.

Postskriften beskrives i fästets vägnar.

Martin Lingström

Handwritten signature

[illegible]

Koppenh. i September 1936.
 Maden-Scaphi
 Stenus-Scaphi

U P P G I F T

å de fastigheter inom torrlägningsföretaget Hanöberg - Håkärn i Näshulta socken
av Södermanlands län, vartill lån sökes från statens avdilningslånefond.

Näshulta socken.

1 ⁴⁸¹/600 mtl. Hanöberg 2¹ ägare: Eric Cervin.

Nyköping i september 1936.

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

ARVODESRÄKNING

för betänkande m.m. rörande torrlägningsföretaget Hanöberg - Hökärn i Näshulta socken av Södermanlands län, upprättad enligt nedanstående paragrafer i lantbruksingeniörstaxan av den 27 juni 1930.

Upprättande av betänkande, § 45	15:—
Avskrift av betänkandet och synehandlingarna, § 57	20:35
Översiktskarta till avskriften, § 41	4:—
Kopia å väv av planritningen, § 51	18:65
" " " " profil- sektions- och broritningar, § 54	14:14
Införskaffande och lösen av laga kraftbevis	4:—
Inbindning av handlingarna, ...	2:—
Summa kronor	<u>78:14</u>

Den, som med denna räkning icke åtnöjes, äger, att inom tre månader från nedanstående dag klander anföras genom stämning till Väster- och Öster Rekarne häradsrätt.

Nyköping den 22 september 1936.

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

10.
H A N D L I N G A R

rörande torrlägningsföretaget

H A N Ö B E R G - H Ö K Ä R R

i Näshulta socken av Södermanlands län;

upprättade vid laga syneförrättning

år 1936 av

Martin Lingström.

Statens lantbruksingeniör.

Protokoll, fört vid sammanträden under
laga syneförrättning med avseende å företag
för torrläggning av vattensjuka marker, till-
hörande Hanöberg och Hökärr i Näshulta soc-
ken av Södermanlands län.

Den 11 juli 1936.

Sedan undertecknad, statens lantbruksingeniör, blivit på därom gjord
ansökning (Bil. A.) av Konungens Befallningshavande i länet förordnad
(Bil. B.) att handlägga denna syneförrättning, hade genom i församlingskyr-
kan uppläst och i ortstidning införd kungörelse (Bil. C¹-C³) sammanträde i
ärendet utsatts att hållas förestående dag kl. 10 f.m. hos godsägaren
Eric Cervin, Hanöberg, varjämte särskilda underrättelser om sammanträdet
blivit till sakägarna utsända enligt bifogade förteckning (Bil. D.)

För att såsom godemän biträda vid förrättningen hade på kallelse av
förrättningsmannen tillstädeskommit skiftesgodemännen

C. A. Ekman, Hedensö och

E. V. Andersson, V. Heden.

Vid sammanträdet anmälde sig följande sakägare närvarande.

Eric Cervin, ägare av 1⁴⁸¹/600 mtl. Hanöberg 2¹.

Folke Eriksson, såsom ombud för Edv. Erikssons sterbhus, ägare av

12/100 mtl. Hökärr 1³.

§ 1.

Ansökningen om förrättningen samt Konungens Befallningshavandes i

anledning därav utfärdade förordnande upplästes.

§ 2.

Jäv anmälades icke mot förrättningsmannen eller de biträdande godemännen, vilka senare förklarade sig hava avlagt föreskriven godemansed.

§ 3.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade undersökningar och avvägningar av de vattensjuka markerna blivit genom förrättningsmannens försorg verkställda. Därvid upprättade plan- och profilritningar företeddes i koncept vid sammanträdet.

§ 4.

Godsägaren Eric Cervin, Hanöberg, yrkade, att erforderligt avlopp måtte upptagas för torrläggning av de honom tillhöriga i företaget ingående markerna till fullständigt djup eller till så stort djup, som kunde vara med ekonomisk fördel förenat, och att i samband därmed de öfver avloppet befintliga broarna måtte i erforderlig mån ombyggas.

§ 5.

Herr Folke Eriksson, Hökärn, yrkade å sin huvudmans vägnar ersättning för skada och intrång genom avloppets breddning samt uppläggning av jordsträngarna längs detsamma.

§ 6.

Förrättningsmannen redogjorde för nu gällande villkor för erhållande av statsbidrag och lån från statens avdikningsfonder, och förklarade sig intressenterna önska komma i åtnjutande av sådant statsunderstöd, för den händelse företaget komme till utförande.

§ 7.

Förrättningsmannen meddelade, att värdering av de i företaget ingående markerna omedelbart komme att verkställas, samt att nytt sammanträde komme att hållas å tid och plats, varom underrättelse skulle tillställas sakägarna.

§ 8.

Dagens protokoll upplästes, varefter sammanträdet avslutades.

Haneberg pr. Vidökna den 11 juli 1936.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingström.

Statens lantbruksingeniör.

C. A. Ekman.

E. V. Andersson.

Biträdande godemän.

Den 28 augusti 1936.

Förestående dag kl. 10.30 f.m. inställde sig undertecknad statens lantbruksingeniör och godemannen E. V. Andersson, V. Heden hos godsägaren Eric Cervin, Hanöberg, för att fortsätta denna syneförrättning. För att såsom godeman biträda vid förrättningen hade därjämte infunnit sig skiftesgodemannen Torsten M. Frick, Magda gård, i stället för godemannen C.A. Ekman, Hedensö, vilken förklarar sig vara förhindrad att närvara vid sammanträdet.

Vid sammanträdet, varom underrättelser utsänts enligt bifogade förteckning (Bil. E.) anmälde sig närvarande såsom sakägare:

14.
godsägaren Eric Cervin, ägare av 1⁴⁸¹/600 mtl. Hanöberg 2¹.

§ 9.

Jäv anmäldes icke mot godemannen Torsten M. Frick, som förklarade sig hava avlagt föreskriven godemansed.

§ 10.

Förrättningsmannen redogjorde för det sedan förra sammanträdet upprättade förslaget till torrläggning av de i företaget ingående markerna, varjämte redogörelse lämnades för de härför beräknade kostnaderna samt för jordvärderingen och kostnadernas fördelning m.m.

§ 11.

Godsägaren Eric Cervin förklarade, att han icke gjorde anspråk på ersättning för skada och intrång genom avloppets breddning och uppläggnings av jordsträngarna längs detsamma.

§ 12.

Till styrelse för företaget utsågs godsägaren Eric Cervin med uppdrag dessutom att mottaga och förvara till företaget hörande handlingar och ritningar, vilka skulle finnas å Hanöberg tillgängliga för envar, som önskade granska eller taga avskrift av desamma.

§ 13.

Synemännens utlåtande upplästes, varvid jämväl besvärshänvisning lämnades under meddelande, att talan mot förrättningen finge inom sextio dagar härefter anföras vid Österbygdens vattendomstol, adr. Stockholm.

§ 14.

Förrättningsmannen meddelade, att han under syneförrättningen till-

15
godoräknat sig arvode efter dagberäkning för sammanlagt $4\frac{3}{4}$ dagar för i
arvodesräkningen närmare angivna dagar och förrättningsåtgärder.

§ 15.

Dagens protokoll upplästes, varefter syneförrättningen förklarades
avslutad.

Haneberg pr. Vidölkna den 28 augusti 1936.

Å tjänstens vägnar:

Martin Långström.

Statens lantbruksingeniör.

Torsten M. Frick.

E. V. Andersson.

Biträdande godemän.

Nr. 23 D.R. 1934.

Bil. A.

Till Konungens Befallningshavande i Södermanlands län.

Vördsamt anhålles om förordnande för vederbörande statens lantbruks-
ingeniör att enligt gällande vattenlag hålla syneförrättning för torrlägg-
ning av vattensjuka marker, tillhörande Hanöberg och Hökärr i Näshtulta
socken av Södermanlands län.

Följande fastigheter och ägare synas komma att beröras av företaget.

$1\frac{481}{600}$ mtl. Hanöberg nr. 2, ägare E. Cervin.

$1\frac{1}{4}$ mtl. Hökärr, ägare Edv. Erikssons sterbhus.

Hanöberg pr. Vidölkna den 14/8 1934.

Eric Cervin.

16.
Bil. B.

R E S O L U T I O N.

N:o 23 D.R. 1934.

Med anledning av en från godsägaren Eric Cervin, Haneberg, Vidökna, hit inkommen ansökning om förordnande för vederbörande statens lantbruksingenjör att enligt gällande vattenlag hålla syneförrättning för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Haneberg och Hökärn i Näsuhulta socken, förordnas statens lantbruksingenjör i Södermanlands län att i laga ordning verkställa de tjänsteåtgärder, som i ansökningen påkallas; skölade ett exemplar av detta förordnande jämte ansökningen i ärendet tillställas nämnde lantbruksingenjör, som har att om mottagandet hit inkomma med bevis.

Nyköping i landskansliet den 16 augusti 1934.

G. Sederholm.

Ivar Schalin.

Utan avgift.

Statens lantbruksingenjör i Södermanlands län.

Bil. C¹.

K U N G Ö R E L S E.

Sedan undertecknad blivit av Koningens Befallningshavande förordnad att hålla laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Haneberg och Hökärn i Näsuhulta socken av Södermanlands län, kommer sammanträde av synemännen att hållas

7
hos godsägaren Eric Cervin, Hanöberg, lördagen den 11 juli 1936, klockan
10 f.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande
av sin talan.

Nyköping den 18 juni 1936.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingström.

Statens lantbruksingeniör.

Uppläst i Näshulta församlings kyrka söndagen den 21/6 1936, inty-
gas av:

Carl G. Lagerfelt.

P. 1.

Bil. C².

K U N G Ö R E L S E .

Införd i tidningen Sörmlandsposten den 22/6 1936, intygas av:

Sörmlandsposten.

Gösta Steen.

Bil. C³.

S Ö R M L A N D S P O S T E N .

Eskilstuna den 22 juni 1936.

Herr lantbruksing. Martin Lingström, Nyköping Debet.

Att betalas kontant.

1936, juni 22

4905 An. Annons Torrläggning..

Hanöberg och Hö-

kärr.

80

1

12:80

Kronor 12:80

Betald den 22/6 1936.

Tidningsaktiebolaget Norra Sörmland.

gm. Gösta Steen.

Bil. D.

F Ö R T E C K N I N G

Över underrättelser om sammanträde den 11 juli 1936 för laga syneför-
rättning med avseende å företag för torrläggning av vattensjuka marker,
tillhörande Hanöberg och Hökärr i Näshtulta socken av Södermanlands län,
till nedanstående sakägare och skiftesgodemän avsända den 22 juni 1936.

Namn.	Adress.	
Eric Cervin	Hanöberg,	Vidökna.
Edv. Erikssons sterbhus	Hökärr,	"
Skiftesgodemännen Thorsten M. Frick ..	Magda gård,	Hållsta.
" E. V. Andersson ...	V. Heden,	Julita.

Nyköping den 22 juni 1936.

Martin Lingström.

Statens lantbruksingeniör.

F Ö R T E C K N I N G

Över underrättelser om sammanträde den 28 augusti 1936 för laga syneför-
rättning med avseende å företag för torrläggning av vattensjuka marker,
tillhörande Hanöberg och Hökär i Näshtulta socken av Södermanlands län,
till nedanstående sakägare och skiftesgodemän avsända den 15 augusti 1936.

Namn.	Adress.	
Eric Cervin	Hanöberg,	Vidökna.
Edv. Erikssons sterbhus	Hökär,	"
Skiftesgodemannen C. A. Ekman		Hedensö.
" E. V. Andersson	V. Heden,	Julita.

Nyköping den 15 augusti 1936.

Martin Långström.

Statens lantbruksingeniör.

Ägobeskrivning, hävdeförteckning och värderings-

Ägofig. nr	Fastighetens namn och ägare Ägoslag och jordmån	Genom företaget förbättrad mark							
		Tomt och åker		Äng och odlingsmark		Annan mark		Summa	
		hektar	ar	hektar	ar	hektar	ar	hektar	ar
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	<u>12/100 mbl. Hökär 13</u>								
	Edvard Erikssons skrothus								
	Fru Julia Eriksson, Fiske, Tj-								
	ge och Anne Eriksson								
1	Skottsgrav								
2	Äng, barmyrla på lera		22						
3	Äng, do " do		21						
4	Äng, do " do		20						
5	Äng, do " do		16						
6	Äng, do " do		07						
	Summa		46						46
	<u>148/600 mbl. Hanöberg 21</u>								
	Eric Levin								
7	Äng, barmyrla på lera				04				
8	Äng, do " do		19						
9	Äng, do " do		21						
10	Äng, do " do		26						
11	Backe								
12	Äng, do " do		36						
13	Äng, do " do		24						
14	Äng, do " do		50						
15	Skottsgrav								
16	Backe								
17	Äng, barmyrla " do		34						
18	Äng, do " do		18						
19	Äng, do " do		21						
20	Äng, do " do		33						
	Transport	2	82		04				

längd för torrlägningsföretaget

Hanöberg - Hökär

i Mäskulla

socken av Lödermanlands län.

Impediment		Summa areal		Värde per hektar i fullt torrlagt skick	Nuvarande värde		Förbättringsvärde per hektar	Genom företaget ernädd torrlägningsgrad	Ägofigurens						Summa förbättringsvärde		Repartitionstal
					i öfvervärdet i fullt torrlagt skick	per hektar			blivande värde		nuvarande värde		förbättringsvärde		förbättringsvärde		
						kronor			kronor	kronor	öre	kronor	öre	kronor	öre	kronor	
11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
	25				1000	85	850	50	10	20	-	19	-	1	-		
					1000	85	850	50	10	10	-	9	50		50		
					1000	70	700	300	10	200	-	140	-	60	-		
					1000	80	800	200	10	160	-	128	-	32	-		
					1000	85	850	150	10	50	-	59	50	10	50		
	25		71							460	-	356	-	104	-		
					600	85	570	30	10	24	-	22	80	1	20		
					1000	80	800	200	10	190	-	152	-	38	-		
					1000	80	800	200	10	210	-	168	-	42	-		
					1000	80	800	200	10	260	-	208	-	52	-		
	04				1000	65	650	350	10	360	-	234	-	126	-		
					1000	55	550	450	10	240	-	132	-	108	-		
					1000	40	400	600	10	500	-	200	-	300	-		
	35																
	02				1000	75	750	250	10	340	-	255	-	85	-		
					1000	45	450	550	10	180	-	81	-	99	-		
					1000	50	500	500	10	210	-	105	-	105	-		
					1000	40	400	600	10	330	-	132	-	198	-		
	41									2844	-	1689	80	1154	20		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Transport	2	82		04				
21	Påker, dymylla på lera		15						
22	J ^o , d ^o " d ^o		08						
23	Brig, dyjord, buskleväst				05				
24	Påker, d ^o		06						
25	J ^o , dy på lera		18						
26	J ^o , d ^o " d ^o		01						
27	J ^o , d ^o " d ^o		83						
28	J ^o , dyjord	1	60						
29	Beksmark, dyjord, skogleväst						08		
30	J ^o , d ^o , d ^o						07		
31	Påker, d ^o		18						
32	J ^o , dymylla på lera		61						
33	Backar								
	Summa	6	52		09		15	6	76

Lammandrag

12/100 mll. Hökär 13.

Edward Erikssons skrotbuss.

148/100 mll. Hanöberg 2!

Eric Berin.

	46				46
6	52	09	15	6	76
Summa	6	98	09	15	7 22

24

24

Kostnadsförslag

för utförandet av förslagningsföreläset Hanöberg-
Folkhär i Mäskulla socken av Länsmannalands församling
vid saga synföreläset år 1936.

(Tempering 170 Gr.)

Läge	Längd i meter	Arbete, jordart m. m.	Antal m. ³	à Kr.	Kostnad		Summa	
					Kronor	öre	Kronor	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<u>Bolaget A-B.</u>						
^A 2-4	200	Schaktning av sten och grus med något sprängsten	140	2.75	385 -			
		Schaktning av lera med sten och något rötter	60	1.50	90 -			
		Schaktning av sandblandad lera	70	0.80	56 -		531 -	
4-6	200	I ^e " lera med någon en- staka sten och bortlagande av gammal påning	400	0.75	300 -		300 -	
		Ombyggnad av ägobro vid 4 ^e +5 ^e en- ligt specificerat kostnadsförslag					210 -	
6-8	200	Schaktning av lera	300	0.70	210 -			
		I ^e " sandblandad lera och bortlagande av gammal påning	90	0.80	72 -			
		Schaktning av grus och sand	15	1.25	18 75		300 75	
		Ombyggnad av ägobro vid 7 ^e +8 ^e en- ligt specificerat kostnadsförslag					210 -	
8-10	200	Schaktning av lera	310	0.70	217 -			
		I ^e " grus och sand	10	1.25	12 50		229 50	
10-11 ⁺⁵⁰	150	I ^e " do " do med enskaka stenar och bortla- gande av gammal påning	50	1.75	87 50			
	950	Transport					1.781 25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	950	Transport					1.78	25
		Schaktning av lös lera	70	0.60	42	-		
		g ^o " dyfjord	160	0.50	80	-	209	50
B 11+50/3+84	234	g ^o " d ^o	220	0.50	110	-		
		g ^o " sten och grus	10	2.50	25	-		
		g ^o " lera med enskaka						
		stenar	30	1.25	37	50		
		g ^o " lös lera	140	0.60	84	-	256	50
		För arbete, tillsyn och öfvervakning da utgifter tilläggas ca 10 pro- cent av föreskänd belopp					212	75
Summa	1.184	Summa kronor					2.450	-

Specifiserat kostnadsförslag för
ägarbror vid 4+54 och 7+84

Inköp och frakt av 0.60 m:s (24")

rör, belng 1:3, 0.75 m. långa st 7 12- 84 -

Rustbädd av 0.15 m:s virke samt

grusfyllning kring rören 10 -

Medläggning av rören st 7 2- 14 -

Skyddsmurar av belng 1:3:3 med

armering av 16 mm:s rundjärn

vid båda rörnyrningarna st 2 40- 80 -

Rivning av gamla bron, åkr-

fyllning och planering av

väglanar m. m. 22 -

Summa kronor 210 -

Stenberg fr. Tidöarna den 28 augusti 1936

Martin Lingsköm.

Stadens landbruksingenjör.

27.

fastighetens namn, regis-
ternummer och ägare.

Helsingfors pr. Tidöarna den 28 augusti 1936.


Stjärnskens vägnar:

Marlin Lingshem.

Stahns Sanitätsingenieur.

Torsten M. Frick. E. T. Andersson.

Bihälsande godmön.



U T L Å T A N D E,

avgivet vid laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av vattensjuka marker, tillhörande Hanöberg och Håkärn i Näsby socken av Södermanlands län.

Torrlägningsföretagets läge, areal och jordmån.

Torrlägningsområdet är beläget inom Eskilstunas nederbördsområde nr 121 omkring 7 kilometer sydväst om Näsby kyrka och finnes till sitt läge närmare angivet å motstående översiktskarta, där det markerats med delst gul färgbeteckning.

Företaget omfattar en areal av sammanlagt 7,22 har, varav 6,98 har åker, 0,09 har äng samt 0,15 har betesmark.

Jordmånen är av god beskaffenhet och består av lermylla på lerbotten å den västra delen av området och av dyjord eller dy på lera å den östra delen av området.

Företagets omfattning.

Enligt vid syneförrättningen framställt yrkande har för torrläggning av de i företaget ingående markerna föreslagits upptagande av det å hörande plan- och profilritningar angivna avloppet A-B.

Vattenmängd och dimensioner.

Nederbördsområdet för avloppet från markerna är å översiktskartan inneslutet av en heldragen blå linje och omfattar en areal av $1,5 \text{ km}^2$. Avrinningen vid flöden har beräknats efter 80 sekundliter pr km^2 till $0,12 \text{ m}^3/\text{sek.}$ från området i dess helhet. Avloppet har föreslagits till utförande med en sidolutning av 1:1,25 och med en bottenbredd av 0,3 meter. Minsta

29
bottenlutningen är 0,4:1000. Härigenom beräknas de vid flöden framrinnande vattenmängderna komma att avbördas vid ett största vattendjup av 0,54 meter. Vid medelvattenföring, då framrinnande vattenmängderna beräknats till 1/10 av flodvattenmängden, kommer vattendjupet icke att överstiga 0,20 meter.

Avloppets djup under markytan samt dimensioner i övrigt utvisas närmare av de upprättade profil- och sektioneritningarna, varjämte å profilritningen även utmärktes de beräknade vattenstånden vid såväl flöden som medelvattenföring.

Brobyggnader.

I samband med grävningsarbetets utförande skola två ägobroar vid punkterna 4+54 och 7+84 ombyggas av betongrör i enlighet med härför upprättad ritning och i kostnadsförslaget lämnade anvisningar. Betongrören till broarna skola vara utförda med en blandning av 1:3 och med i möjligaste mån vattentätt gods samt i övrigt uppfylla Svenska kommunaltekniska föreningens normalbestämmelser.


Uppmätning, ytavvägning och jordvärdering.

De i företaget ingående markerna hava blivit kartlagda och ytavvägda samt å plankartan avgränsade från högre belägen mark medelst en begränsningskurva, belägen på 1,4 meters höjd över nu rådande medelvattenstånd i avloppet, varvid även tillägg gjorts för erforderligt fall till detsamma för de marker, som ligga på längre avstånd därifrån.

Markerna hava sedermera av synmännen värderats såväl i deras nuvarande vattenskadade tillstånd som i det skick, vari de beräknats komma efter torrläggningen. För varje ägofigur hava sålunda nuvarande och blivande värdet

Torrläggningsskalan för Hamöberg-Hökärr
i Näshulta socken av Södermanlands län.

Graderingsskala.



samt skillnaden eller jordförbättringsvärdet beräknats och införts i hörande värderingslängd.

Vid bestämmandet av blivande värdet har hänsyn uteslutande tagits till markernas naturliga beskaffenhet samt gängse normala prissförhållanden och betingelser i övrigt. Markernas nuvarande värde har uppskattats med hänsyn till deras höjdläge i förhållande till nu rådande medelvattenstånd i avloppet och uträknats med tillhjälp av här bifogade graderingskala.

En del av de i företaget ingående markerna hava emellertid beräknats icke vinna möjlighet till fullständig torrläggning enligt föreliggande förslag, och har för dessa ägofigurer därför det blivande markvärdet reducerats i förhållande till den blivande torrläggningsgraden enligt reduktionstal, som införts i kolumn 19 av värderingslängden.

För samtliga i företaget ingående marker har nuvarande värdet beräknats till 3.362:35 kronor, medan värdet av samma marker efter torrläggningen uppskattats till 6.403:- kronor. Den genom torrläggningen beräknade jordförbättringen uppgår sålunda till 3.040:65 kronor.

Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag, som upprättats med hänsyn till en timpenning av 0,70 kronor, uppgå sammanlagda kostnaderna för avloppets upptagande och brobyggnader till 2.450:- kronor, inberäknat 10 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

Ersättningar.

På grund av under synoförrättningen framställt yrkande skall ersätt-

ning utgå till ägaren av 12/100 mtl. Håkarr 1³ för den mark, som kommer att tagas i anspråk för såväl avloppets breddning som uppläggning av jordsträngarna längs detsamma, däri inberäknat 1,0 meters frikant mellan avloppet och vallens fot.

Till ägaren av 1 ⁴⁸¹/600 mtl. Hanöberg 2¹, som förklarar, att han icke gjorde anspråk på ersättning för skada och intrång genom företaget, skall någon sådan ersättning icke utgå.

För den till Håkarr 1³ hörande marken, som sålunda tagas i anspråk för företagets utförande, skall ersättning utgå efter markens värde i nu befintligt skick efter de å-priser pr har, som för respektive ägofigurer blivit av synemännen värderade, och som finnas införda i kolumn 17 av värderingslängden. Ersättningen, som uträknats i särskild jordersättningslängd, uppgår till 160:- kronor, varav 30:20 kronor för avloppets breddning och 129:80 kronor för jordupplag.

Denna ersättning, som utgår en gång för alla, skall efter avloppets upptagande utgivas till markägaren med avräkning för på honombelöpande andel i kostnaderna för företaget.

Därest regelbundna rensningar av avloppet verkställas enligt här nedan i detta utlåtande lämnade föreskrifter, blir mängden slam, o.d., som därvid kommer att uppläggas, relativt obetydlig, liksom även härigenom orsakad skada och intrång. Jordägarna skola utan ersättning tillsläppa för ifrågavarande ändamål erforderligt utrymme längs avloppet.

Vid dessa rensningsarbeten, liksom även vid avloppets första upptagande skall likväl iakttagas, att skada å växande gröda så vitt möjligt undvikas.

Kostnadernas fördelning.

Samtliga i företaget ingående marker hava sådant höjdläge i förhållande till varandra, att de enligt vattenlagens bestämmelser äro att anse såsom en torrläggningssamfällighet. Någon anledning till uppdelning i avdelningar med ty åtföljande jämnning i kostnadsfördelningen enligt bestämmelserna i 7 kap. 24-26 §§ vattenlagen förefinnes icke. Samtliga med företaget förenade kostnader skola därför fördelas i direkt förhållande till värdet av den å varje fastighet uppskattade båtnaden genom torrläggningen. Efter summan av de på varje fastighet enligt ovan angivna grunder beräknade förbättringsvärdena hava härför andelstal i procent blivit uträknade och införda i hithörande kostnadsfördelningslängd.

För den händelse torrläggningskostnaderna skulle genom oförutsedda arbetssvårigheter eller andra omständigheter komma att överstiga det genom torrläggningen uppskattade förbättringsvärdet, skall jämlikt 7 kap. 27 § vattenlagen iakttagas, att delägare, som icke är sökande till företaget, ej må påföras större kostnad härför, än som svarar mot det å hans mark uppskattade förbättringsvärdet. Förrättningskostnaderna skola emellertid, jämlikt 10 kap. 80 § vattenlagen, fördelas utan hänsyn till sådan begränsning i delaktigheten, som här sagts.

Arbetets utförande.

Enär hinder enligt i vattenlagen stadgade grunder icke synas förefinnas mot ifrågavarande torrläggningsföretag, lämna synemännen sitt medgivande till företagets utförande enligt i detta utlåtande lämnade bestäm-

melser.

Arbetet bör vara påbörjat inom två år, efter det denna synförrättning vunnit laga kraft, och skall vara i sin helhet fullbordat inom loppet av ytterligare 4 år.

Vid arbetets utförande skall iakttagas, att de ur avloppet upptagna jord- eller stenmassorna skola uppläggas på minst 1,0 meters avstånd från avloppets kanter, samt att jordvallarna, vilkas lutning mot avloppet icke får göras brantare än 1:1,25, skola genomgrävas för alla tillstötande diken och svackor, dock på minst var 50:de meter, för att ytvattnet må kunna fritt avrinna.

Besiktning och avsyning.

För den händelse någon av intressenterna så påyrkar, skall besiktning av pågående arbete och avsyning av detsamma efter dess slutförande verkställas av i länet tjänstgörande statens lantbruksingeniör.

Underhåll.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrlägningsresultatet, skall avloppet för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. Avloppet skall sålunda gräskäras minst en gång om året och dessutom grundligare rensas minst vart fjärde år. Uppkomna islämningar och växtbildningar skola därvid avlägnas och avloppet återställas till för detsamma nu föreskrivna dimensioner.

Kostnaderna för dessa underhållsarbeten skola fördelas enligt samma grunder, som gälla för avloppets första upptagande.

Underhållet av i företaget ingående brobyggnader skall emellertid även i framtiden åvila vederbörande jordägare eller dem, som hava att svara för underhållet av de nu befintliga broarna över avloppet.

Vederbörande jordägare skola därjämte genom anordnande av nödiga stängsel e.d. tillse, att det upptagna avloppet icke skadas genom igen-trampande av betande kreatur.

Avgift till vattendomstol.

Avgift till vattendomstolarnas organisation och verksamhet skall icke erläggas av företaget, enär nämnda avgift, beräknad enligt i 11 kap. 95 § vattenlagen stadgade grunder, skulle komma att understiga 15 kronor.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna synförrättning eller vill någon eljest föra talan mot detta utlåtande, äger han, att inom sextio dagar från nedanstående dag till Österbygdens vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären, vilka skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvären fogas alla de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Företagets namn, m.m.

Företaget har betraktats såsom dikning enligt 7 kap. av gällande vattenlag, och skall benämnas torrlägningsföretaget Hanöberg - Hökärr i Näs-hulta socken av Södermanlands län.

Haneberg pr Vidölma den 28 augusti 1936.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Torsten M. Frick

E.V. Andersson

Biträdande godemän.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Arsläggningsskricket*
Hanöberg - Hekör
i *Näshulta* socken och *Lödermanlands* län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	st.	10	0,50	5	—	5
		Ägomätning: i skala 1.4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje	km.		1,50			
		kroklinje	”	26	3,00	7	80	
		i annan mark, raklinje	”		3,00			
		kroklinje	”	23	6,00	1	80	
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	km.		3,00			
		kroklinje	”		5,00			
		i annan mark, raklinje	”		5,00			
		kroklinje	”		11,00			
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje	”		1,00			
		kroklinje	”		2,00			
		i annan mark, raklinje	”		2,00			
		kroklinje	”		5,00			
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 29 ar	st.	24	0,24	5	76	
		har	har	698	0,78	5	44	
		äng och odlingsmark, medelareal 5 ar	st.	2	0,25	10		
		har	har	0,09	1,46	13		
		annan mark och impediment, medelareal 12 ar	st.	7	0,25	35		
		har	har	0,82	0,78	64		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ^{> 15} ~~10—15~~ m. < 10						
		i åker o. d., raklinje	km.					
		kroklinje	”					
		i annan mark, raklinje	”					
		kroklinje	”	0,2	11,5	2	20	24 22
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ^{regalark} ~~blad~~						4
		övriga ^{regalark} ~~blad~~	st.					
		Överföres						33 22

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				33 22
		Avvägning.				
1935 $\frac{8,2}{4}$	1936 $\frac{13,6}{4}$	a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 dagar	3	12,00	36 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 8 punkter pr har har	7,02	0,50	3 51	
		avvägda punkter st.	59	0,03	1 77	
		i annan mark, medelantal 15 punkter pr har har	0,20	1,-	20	
		avvägda punkter st.	3	0,06	18	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	2,6	2,00	5 20	
		i annan mark "	0,3	5,00	1 50	18 36
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 24 ar, st.	33	0,05	1 65	
		har	7,89	0,10	79	2 44
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.	33	0,04	1 32	1 32
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 -	
		för övriga kilometer st.		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal "	56	0,06	3 36	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer "	28	0,12	3 36	10 72
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.				
		2) befintligt avlopp ell. vall "	1384	3,50	4 84	4 84
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.	1	0,15	15	
		" "				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion -	32	0,25	8 -	
		" "				
		" "				8 15
		Antal profil- och sektionsritningar "	1	3,00	3 -	3 -
		Hydrografisk utredning, § 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal km. ²	1,5	0,02	03	
		dagar		12,00		2 03
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.	1184	3,50	4 14	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "	1184	1,00	1 18	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² "				
		nämligen m. ² sektion på "				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. "		6,00		
		2) " " över 20 " "		10,00		5 32
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	30	0,03	90	1 90
		Överföres				

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				121 30
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	— —
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	1184	4,00	4 74	
		därjämte 50 öre pr m. ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			2 45	7 19
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Upprättning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		— —
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete sk 1 3.-		3.-	3 —	
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning sk 1 3.-		3.-	3 —	
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		6 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	62	0,01	62	62
		Översiktskarta, § 41				4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.	14	0,25	3 50	5 —
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	2	0,30	60	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		2 60
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	7	3,00	21 —	21 —
1936 1/2	288	Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	112	12,00	18 —	18 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
1936 1/2	82	Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	14	12,00	3 —	3 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "		12,00		
		utlopp för täckt ledning "		12,00		
		slamficka "		12,00		
		Lösen för:				
		Summa kronor				188 71
		Kopia av plankartan, § 51				
		1 a) 1:sta ~~regalarket~~ blad				10 50
		övriga regalark st.				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 24 ar ägofigurer st.	33	0,07	2 31	
		har 789 0,14		1 10		
		Överföres			3 41	10 50

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			3 41	10 50
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			85	
		3) insättning av höjdlägestal st.	62	0,02	1 24	
		” ” kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	35	0,05	1 75	9 -
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall	0.2	3.-	60	
		nytt avlopp eller vall				
		ändring av befintligt avlopp	1.184	6.-	7 10	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			8 15	
		3) broar och trummor, ” ”			3 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		18 85
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka ”		12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	30	0,55		16 50
		Översiktskarta i d.o., § 41				4 -
		Summa kronor				58 85
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				7 15
		Annonskostnader ang. sammanträden			12 80	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			3 -	15 80
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				43 80
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.	dr. 8	4.50		34 -
		Summa kronor				100 75
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				188 71
		Lösen för kopior och avskrifter				58 85
		Övriga förrättningskostnader				100 75
		Summa kronor				348 31

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Täster och Oster Bekarne häradsrätt.

Lanberg fr. Tidöarna den 28 augusti 1936

Martin Lingsheim
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betygga:

E. T. Andersson

Torsten M. Frick

Kronor kwitteras:

den 19

Förestående avskrift, sid. 1 - 39, bestyrkes å tjänstens vägnar: ..

Martin Ringström

Avskrift.

Att besvär icke inom den i 11 kap. 85 § vattenlagen föreskrivna tid
anförts över en enligt uppgift av statens lantbruksingenjör Martin Ling-
ström med biträde av gode män handlagd, den 28 augusti 1936 avslutad sy-
neförrättning, avseende " torrlägningsföretaget Hanöberg - Hökärr i Näs-
hulta socken av Södermanlands län"; betygar Stockholm i Österbygdens vat-
tendomstols kansli den 6 november 1936.

Ex officio:


Nils Bärnheim.

Stämpel: En krona 75 öre.

Statens lantbruksingeniör Martin Lingström.

Avskriften bestyrkes å tjänstens vägnar:

Martin Lingström.



Sodd 4/10 37

B E V I SDIARIE Nr 16206
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
24 SEP. 1937

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag enligt förordnande av
Kungl. Lantbruksstyrelsen den 12 maj 1937.

Företagets namn: Torrlägningsföretaget Hanöberg - Hökärn
i Näshulta socken av Södermanlands län.

Planen fastställd den 15 januari 1937.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 1.510:- kronor.

(Stämpel) Lån från statens avdikningslånefond 1.470:- kronor.
1:-kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 25 februari 1937.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1940.

Styrelse: Godsägaren Eric Cervin, Hanöberg, Vidökna.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 18 september 1937.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Enligt uppgift hava de verkliga kostnaderna för företaget icke understigit de beräknade.

Nyköping den 21 september 1937.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Avskriften bestyrkes å tjänstens vägnar:

Martin Lingström.

304
37

DIARIE Nr 3675
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 FEB. 1937

I N T Y G .

Härmed intygas på begäran, att grävningsarbetet är påbörjat vid torrlägningsföretaget Hanöberg - Hökarr i Näshulta socken av Södermanlands län.

Hanöberg pr Vidökna den 10/2 1937.

.....
.....

adr.

.....
.....

adr.

157, 37

U P P G I F T

å de fastigheter inom torrlägningsföretaget Hanöberg - Hökär i Näshta socken
av Södermanlands län, vartill lån sökes från statens avdikningslånefond.

Näshta socken.

1 ⁴⁸¹/600 mtl. Hanöberg 2¹ ägare: Eric Cervin.

Nyköping i september 1936.

Arvid Ringström

Statens lantbruksingenjör.

1937 den 25 febr.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förvaltningsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Torrlägningsföretaget Hanöberg - Håkärn" i Näs-hulta socken av Södermanlands län.

Lån 1.470 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Maj:ts beslut den 15 januari 1937.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastighet.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Näs-hulta socken.</u>			
Hanöberg	1 $\frac{481}{600}$	$\frac{1}{2}$	Eric Cervin

Stockholm den 25 februari 1937.

På Kungl.Lantbrukestyrelsens vägnar

Albert Smith

304/37

DIARIE Nr 8686
K LANTBRUKSSTYRELSEN
31 MAJ 1937R A P P O R T

över verkställd besiktning av torrlägningsföretag enligt förordnande av
Kungl. Lantbruksstyrelsen den 12 maj 1937.

Företagets namn: Torrlägningsföretaget Hanöberg - Hökärr i Näshulta
socken av Södermanlands län.

Planen fastställd den 15 januari 1937.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 1.510:- kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 1.470:- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 25 februari 1937.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1940.

Styrelse: Godsägaren Eric Cervin, Hanöberg, Vidökna.

Besiktningen verkställdes av undertecknad den 20 maj 1937. Därvid ha-
de sträckan A-8+35 upptagits, varvid dock återstodo en del kompletterings-
arbeten.

Enligt det fastställda kostnadsförslagets à-priser har det utförda
arbetet beräknats motsvara 1.200:-

Härtill komma:

Jordersättningar 160:-

Förrättningskostnader 426:45

Summa kronor 1.786:45

utgörande omkring 59 procent av den vid arbetsplanens fastställande be-
räknade kostnaden för företaget 3.036:45 kronor.

Nyköping den 24 maj 1937.

Å tjänstens vägnar:

Martin Ljungström

Statens lantbruksingeniör.

P. M.

D. Nr 8686/37

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: "Torrlägningsföretaget Hanöberg - Hökärr" i Näshtulta
socken av
Södermanlands län

Arb. plan: 15/1 37

Kontrakt: 25/1 37

Fullbordas: 1/9 40

Lån: 1.470

Statsbidrag: 1.510

Beräkn. kostnad: 3.036:45

Tillstyrkt utbet. d. 25/1 37 av lån: 500 kr.
av statsbidrag: 500 kr.

Utfört arbete enligt lpsing. M. Lingström den 20/5 19 37
1.786:45 kr. = c:a 59 %.

0.59. 1470. 200
500
400

Ordf. i arb. styrelsen } Godsäg. Eric Cervin, Haneberg, Vidökna.
Ende intressent- }
Rekv. bifogad

av lån 400 kr.
Tillstyrkes till utbetalning
av statsbidrag 400 kr.

Stockholm den 4 / 6 19 37

