

D 1*0073 8812

St. Lantbruksstyrelsen
Den 27/11/19

66.7

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 9 april 1920

för

torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Färneby, Binklinge och Hålvédstorp uti Vrena socken samt Valsta uti Bettna socken av

SÖDERMANLANDS LÄN,

ej mindre fastställt en av f.d. Statens Lantbruksingenjör Gust. Sandström den 5 oktober 1919 upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat dels lån med tjugofemtusen sexhundra nittio / 25.690: - / kronor att utgå från 1920 års odlingslånefond och dels statsbidrag utan återbetalningskyldighet med fjortontusen åttahundra nittio / 14.890: - / kronor att utgå från allmänna avdikningsanslaget för år 1920, varav hela beloppet kronor utgå från den för endast frostminskning avsedda delen av förenämnda anslag, ha undertecknade, som enligt företett protokoll, hållet den 30 juni 1917 nu nu stant. 1919 av vederbörande intressenter utsetts till arbetsstyrelse — förtroendemän — för företaget under iakttagande av gällande författningar i ämnet och av Kungl. Maj:t särskilt meddelade bestämmelser, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom jag vi för egen del samt å vederbörande intressenters vägnar åtag och förbind mig oss:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de ändringar, varom Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen efter framställning må förordna,

att vid företagets utförande underkasta ^{mig}/_{oss} alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Kungl. Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gälda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja vattenavlednings- och avdikningsarbetena före den 1 juli 1920 ,

att fullborda samma arbeten senast den 1 september 1922 ,

att fullborda odlingsarbetet senast den 1 september 1924 ,

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida vad utöver för ändamålet tillgängliga statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att vederbörligen underhålla de utförda arbetena, vad angår den vattenavledning och avdikning, vartill odlingslån beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande den vattenavledning och avdikning, vartill statsbidrag utan återbetalnings-skyldighet beviljats, intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara andra i laga ordning ålagd, eller ^{jag}/_{vi} från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse av avvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats, utan att anstånd med detsammes utförande medgivits av Lantbruksstyrelsen, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand inbetalas till statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen, till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att ifråga om terminerna för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång ställa ^{mig}/_{oss} till efterrättelse Lantbruksstyrelsens därutinnan meddelade bestämmelser, och skall, därest icke Kungl. Maj:t, med avseende å särskilda förhållanden, prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetena äro vederbörligen avsynade och godkända;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till styrelsen överlämna bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet samt bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkänt betänkande och kostnadsförslag, ävensom att, därest någon avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsbidraget lyftes till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning, utvisande huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader, av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av de för företaget erhållna statsmedel föranletts Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom vid kontraktsbrott för återbäring av lyftat statsbidrag, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes,

samt att för odlingslånet, ävensom vid kontraktsbrott för återbäring av därav lyftade medel, avlämna sådan skuldförbindelse och säkerhet, som av Statskontoret antagas;

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Brinklinge den 1 Juli 1920
Erik Larsson Carl Jönsson
M. Nilsson

Att Erik Larsson Brinklinge &
Jönsson & Larsson
i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intygas:

Erik Larsson
Adress: Brinklinge Brinklinge
Adress: Brinklinge Brinklinge

Med stöd av Kungl. brevet den 9 april
1920 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å
Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kon-
trakt. Stockholm den 2 augusti 1920.

Ernst Holmström Carl Frestedt Albert Smith.

Föredragande.

Protokoll hållet vid sammanträde i Binklinge år 1917.

År 1917 den 11 juni inställde sig underbecknad statens lantbruksingeniör i Binklinge gård för att på grund af nedan inbjudna förordnande förälta syn i och för tilläggning af valkenskadade marker tillhörande Binklinge, Farneby samt Hvalsta i Vrena och Beltna socknar, Öppunda härad och Pöclerman lands län, och hade vederbörande jordegare och nyttjande rättsinnehafvare genom i behörig tid utfärdade kungörelse och särskilde kallelser blifvit underrättade om för rättsningens företagande denna dag, med anledning hvaraf följande personer sig inställde:

Pökanden till förretningen:

Ing. Erik Rundlöf för $\frac{1}{2}$ mantal Binklinge samt $\frac{1}{2}$ mantal Farneby, genom inspektoren Jul. Lundin enligt fullmakt;

Friga delägare:

A. Johansson för $\frac{1}{2}$ mantal Farneby

H. Vilman " $\frac{1}{2}$ " D =

Fant. O. Indeman " $\frac{1}{2}$ " D =

H. Pöclergren " ~~1/2~~ lägenheten Hålvädsby

E. Pjöberg " $1\frac{1}{2}$ mantal Hvalsta

Såsom godmän C. N. Karlsson, Berga och J. Indeman, Pöla, hvilka båda aflagt föreskrifven ed såsom skiftesgodmän

§ 1

Det för underbecknad utfärdade förordnandet jämte ansökan dertill upplästes nu och var af följande lydelse (bil. till f.).

§ 2

Få derom framställd fråga förklarades
synemännens ogäfviga.

§ 3

Laga hinder för förvaltningens företagande
förefanns ej.

§ 4

Förvaltningsmannen tillkännagaf nu att
förundersökningen blivit verkställd hvarvid
plan-karta upprättats öfver den vattenskadade
marken, som i mer eller mindre grad
hade rytt af det ifrågasvarande aflap-
pets fördjupning och utvidgning derjämte
hade profil-rättning upprättats öfver dels
det nuvarande afloppet och dels för upp-
tagande af ett nytt aflopp öfver backen
starkt norr om lagenheten Hult.

§ 5

Nu anmälde sig baningenjören H.O. Valberg
som ombud för Oxelösund-Flen-Westmanlands
järnvägsaktiebolag enl. fullmakt.

§ 6

Förskanden påyrkade nu att förslaget skall upp-
rättas med hänsyn dels till "filarens" kor-
tläggning till åker och dels till åkerjordens
kortläggning till 12 meters djup och skulle
vägen för kortläggningens verkställande
bestämmas sedan de olika förslagen
blifvit framlagda.

§ 7

Förvaltningsmannen tillkännagaf nu att
synemännens skulle verkställa värdering
af den vattenskadade marken oförtäfvad
och kommer nästa sammanträde att.

hållas å samma ställe Färdagen den 30 dennes kl. 11 fm. för att om möjligt slutbehandla förvaltningen.

Osk och tild sam afvar
Eust. Panderström.

Beträddande godemän och vittnen:

E. Carlsson J. Panderström.

År 1917 den 30 juni inställdes sig ånga förut anecknade synemän å Binklinge för att förskatta ifrågavarande förvaltning och hade tillstädeskommit följande delegare:

Ingeniör Erik Rundlöf ^{Binklinge} genom Inspektoren J. Lundin enl. fullmakt;
H. Nilsson, Färneby, Färjankaren O. Panderström, Färneby,
H. Lödergren, Hälvedstorp, C. Ljöberg, Hvalsta;

§ 8

Förvaltningsmannen tillkännagaf nu att synemännen verkställt värderingen af den vatten-skadade marken sedan förra sammanträdet och uppläste värderingslängden i sammandrag hvarefter af gafs följande betänkande (bil. till B)

§ 9

Efter något meningsutbyte beslutade samtliga närvarande delegare att företaget skall utföras i enlighet med det af förvaltningsmannen framlagda förslaget och skulle den nya vägen öfver backen norr om beuk väljas för anläggningens verkställande med det djup som fordras för att af sjön Silaren skall kunna odlas åker, och förbinda sig delegarne att sjelfva utan bidrag af Johanna i Färneby upptaga diket A-B samt ersätta honom för utvidgningen

af detta dike enligt af synmännen bestämdt pris pr har, äfvenledes skola delägarna utsprida dikejorden å Johannans egor utan hans bidrag här till, och skulle såsom förbehåll fordras att lån och bidrag från allmänna afdikningsanslaget kan erhållas till underlättande af arbetenas utförande, hvarför arbetsstyrelsen bemyndigas att låta upprätta sådana handlingar, som fordras för lån och anslags erhållande samt att med Högst Maj: t upprätta och underskrifva kontrakt här om, att uttaga och kvittera de beviljade medlen m. m. som för ändamålet uppnående kan erfordras

§ 10

Till arbetsstyrelse utsägs Ingeniören E. Rundlöf, Binklinge, som äfven skall vara systaman i företaget och hafva hand om till förvaltningen hörande karta och handlingar vidare: C. Pjöberg i Hvalsta och Färjunkaren O. Jönsson, Färneby, såsom suppleant H. Nilman, Färneby.

§ 11.

Nu anmälde sig närvarande Boringeniören H. O. Valley och begärde att få till protokollet anfördt: att järnvägen medgifver att en cementkulvet för läggas under järnvägen enligt det af förvaltningsmannen framlagda förslaget, dock efter af järnvägen godkänd detaljritning och enligt de närmare bestämmelser järnvägen vid arbetets utförande kan finna lämpligt uppställa, dock förklarade Valley att järnvägen ej vill ikläda sig några som helst kostnader för företaget ehuru han medgaf att järnvägen låter

5,
utföra arbetena till självkostnadspris om
uppgörelse deraf kan träffas.

§ 12

Då vidare ej förekom att till protokollet
anteckna afgafs nu följande utlåtande
(bil. till C.)

§ 13.

Nu lämnades besvärshänvisning medelst
uppläsande af 51 och 52 §§ af gällande dik-
ningslag att tillkännagafs att forum
för rättegångar rörande företaget är
Öppunda häradsrätt hvarefter förrättningen
förklarades afslutad.

Ort och tid som afvar
Eust. Sandström.

Biträdande gode män och vittnen:
C. J. Carlsson. J. J. Jendeman

Att anmälan om missnöje med
i dessa handlingar omförmalta förrätt-
ning icke hit inkommit; beyygar

Nyköping i landskansliet

den 30 maj 1919

Fä tjänstens vägnar
J. Fahlcrantz.

Stämpel.

Lösen 1:-

Stämpel 0,50

P. En krona 50 öre

(Bil. till A.)

Till

Konungens Befallningshavande i
Vaderns lands län.

Enär frågan är tvistig rörande bortläggning af sjön Filaren, tillhörande Birklinge och Larnby gårdar uti Vrena socken, Öppunda härad af Vaderns lands län, för jag härmed vårdamt anhålla om förordnande för vederbörande tjänsteman, att hålla syn enligt gällande dikningslag i och för bortläggning af ofvannämnda sjö samt emellan intressenterna i förslaget fördela kostnaden för af-lapsdikelets upplagande jämte framtida underhållet af detsamma.

Birklinge den 27 Juni 1916
Erik Rundlöf.

ResolutionN: 6. D. R. 1916.

Tanledning af inrebyggande framställning förordnas Landbruksingenjören Gust. Sandström att i laga ordning verkställa de tjänsteätgärder, som i densamma påkallas.

Nyköping i landskansliet den 22 aug. 1916
L. Reuterskiöld

/
U. Fahlcrantz.

(Bil. till B.)

Betänkande.

Med anledning af Hareningens Befallningshafvandes i länets förordnande har undersökningar i och för kartläggning af den så kallade Filaren samt deromkring liggande vatten-skadade åkerfält tillhörande Binklinge, Farneby och Bovalsta i Treä och Bekna socknar af Pödermanlands län blifvit verkställda och gifvit vid handen: att företaget, som efter kartläggning af dels redan odlad mark och dels den till torr förvandlade jön Filaren, måste på grund af sin natur hänföras till vattenafledning, enligt 2 kap. af gällande diknings lag; att nederbördsområdet, som utlagits i Generalstabens topografiska karta öfver trakten och från hvilket det genom afdikningsområdet löpande afloppet skall afföra den tillrinnande vattenmängden, utgör $812,5$ ha med en nederbörds mängd, efter $0,7$ sek. lit. pr ha, af $0,57 \text{ m}^3$ som skall afinna genom afloppet pr sekund om öfvervåmningar skola undvikas, hvarför ett vanligt dike med $0,3$ meters bottenbredd är tillräckligt om vattendjupet tillåtes stiga $1,2$ meter öfver botten i det samma och har en sidalutning af $1:1,5$ och $25:1000$ för fallet hos bottenlinien, hvilket kan tillåtas om man har låg-vattenståndet i långhalsen som utgångspunkt för bottenlinien i det nya aflappsdikey; att om det gamla afloppet som nu leder vattnet från Filaren skulle fördjupas och utvidgas så mycket att den ovannämnda marken som nu är odlad samt Filaren

skall nöjaktigt kunna torrläggas
 måste afloppet fördjupas omkring 2.0
 meter, hvilket kommer att draga oerhör-
 da kostnader på grund deraf, att af-
 loppet redan nu på en sträcka af omkring
 600 meter har ett afsevärdt djup, dels därför
 att en järnvägsbro ~~måste~~ och en landsvägsbro
 måste ombyggas och fördjupas, järnvägsbron
 omkring 1.0 meter, och den nyligen omlagda lands-
 vägsbron 1.0 meter och dels därför att om afloppet
 skall hållas öppet delamma måste antingen stensäl-
 tar eller pålas i kanterna på omkring 600 meters
 längd, eller också igenläggas med en rörledning
 att, då det gamla afloppet dels genom dessa stora
 kostnader och dels derigenom att det i en sträcka
 af omkring 380 meter följer omedelbart in till
 järnvägslinien i Oselösund. Flen. Västman-
 lands järnväg är olämpligt att vidare an-
 vändas för en ökad torrläggning, har un-
 dersökningen utsträckt till utiörande af
 möjligheten af torrläggningens verkställande
 dels genom upptagande af ett nytt aflopp öster
 ut från sjön Tilaren, öfver backen norr om
 lägenheten Hult, i råkungen emellan $\frac{1}{2}$ mantal
 Farneby, som nu eges af Ingeniör E. Rundlöf, Binklinge,
 och $\frac{1}{2}$ mantal Farneby, som nu eges af H. Nilsson,
 och har deraf framgått, att en backhöjd
 måste genomskäras på ett djup af 5.80 meter,
 men emedan längden på denna skärning ej
 uppgår till mera än omkring 40 meter, hvarefter
 skärningsdjupet på båda sidor minsta hastigh
 så att hela backskärningen beläper sig till
 endast 120 meters längd, synes denna väg för
 afdikningens följande blifva jämförligt
 både billigare och lämpligare.

allt om den nya vägen för diket anläggande kommer att följas, torde lämpligast vara att i botten på afloppet nedlägga en cementkulvert på 10 meters diameter; denna kulvert skulle visserligen kunna nedläggas i botten på det gamla afloppet för att ersätta pålningen och stödjemurarna, men längden hos rönledningen i detta senare fall kommer då att blifva omkring 600 meter mot endast 160 meter genom den nya backskärningen, hvadan skillnaden emellan de olika kostnadssummorna ger ett utslag för valet af den väg som här väljas för afdikningens utförande;

allt kostnadsförslag blifvit upprättade för de båda olika vägarne och synes skillnaden i kostnaden emellan den nya och gamla vägen vara afsevärdt stor, och till förmån för den förra; allt afdikningsområdet, som affattats å bifogade plankartan utgör 56,57 ha valtneskadad åker och 14,64 ha som genom den föreslagna åtgärden kommer att kunna odlas till åker;

allt ett sidodike bör upplagas från kufvdafloppet emellan afvägningspälarna IV och V å diket tillt. E-F, till rågångshörnet emellan egofigurena 132 och 171 å plankartan samt vidare i rågången emellan Binklinge och Hälvedstorp till afloppet som kommer från Hvalsta i Deltna socken, så att det nuvarande diket från egofiguren 174 emellan egofiguren 131 och 132 ned till Binklingevägen blir öfverflödigt och kan igenläggas, några andra sidodiken erfordras ej emedan alla marker i öfrigt, med undantag af dem som tillhöra Karl Lindholm, Hvalsta, blifva

berörda af hufvud aflappet;

all afdikningsplanens detaljer faangår genom de upprättade ritningarne samt af kostnads-förslaget och gräfnings tabellen;

all å plankartan som upprättats i skalan 1:400 den vatten-skadade åkerarealen bezeichnas med gul färg, icke odlad mark med grön och vatten med blå färg, aflöpsgrafvens läge med parallella röda linier, egofigurernas nummer med svarta och markens höjdläge med blå arabiska siffror samt afvägningspälarne nummer med romenska siffror;

all å de i längdskalan 1:400 och höjdska-
lan 1:100 upprättade längdprofilerna, hvilka i detalj redogöra för längdmätningens, jordbörningens och afvägningens resultat, bezeichnas dy och lva med gråbrun färg, skenbunden mark med röda fläckar på gul botten och berg med högröd färg, kvajämte dikets djup angifves med röda siffror skrifna på vertikallinierna samt angifves afvägningspälen, hvilken blifvit nedlagan i aflappets kant och kvars motvarende nummer finnes med romenska siffror vid skrifven dels under jämförelseplanet och dels å plankartan;

all aflappens blivande form och bredd angifves genom nödligt antal tvärsprofiler eller sektionsritningar upprättade i skalan 1:100 samt färglagda i afverensstämme med längdprofilerna;

all i jordfartastlenar och berg blifvit inhuggna fixpunkter som skola tjena till framtida kontroll af dikesbottens rätta läge enligt det nu uppgjorda förslaget, och äro dessa fixpunkter till sina rätta höjder medelst ett kors angifna

i profilriktningen liksom till sina rätta lägen i plankartan;

att synemännen vid värdering af marken bedämt densamma dels i sitt nuvarande vattenstånd tillstånd och dels sådant den anses blifva efter afdikningen, dervid afven tagits hänsyn till höjdläge m.m. och hafva de dervid afvenledes utgått från den åsikten att kornmarken sam utgöres af en sänkt sjö kan odlas till åker med det större djupet hos afloppet;

att den jordförbättring som äsattes marken vid värderingen uppgår enligt bifogade värderingslängden till 24241 kronor i sin helhet af hvilken summa det kommer 8208 kr 50 öre på Filaren;

att då kostnaderna beräknats för fördjupning och utvidgning af det gamla afloppet med ombyggnad af landvägs och järnvägsbean samt pålning och stödjemurar af dikets kanter till omkring 34.000 kr. och kostnaden för upptagande af nytt aflopp öfver backen norr om lagenheten hult beräknats till 17000 kronor för fullt torrläggningsdjup af hvilken summa 25,6% utskelande bör läggas på Filaren, torde med tämlig stor sannolikhet kunna påräknas, att företaget kommer att bära sig om den nya vägen för afloppets upptagande väljes framför den gamla, visserligen torde det hända att rorledningen vid exceptionellt svårare vattenflöden ej kan afleda allt vattnet så hastigt som ett öppet aflopp skulle göra, men de olägenheter som här af komma att uppstå, torde emellertid blifva af mycket kort varaktighet och så minimala att de ej kunna jämföras med de olägenheter som

medfölja den gamla vägen med ett öppet
aflopp på så stort djup och med den belä-
genhet som detta aflopp har längs järnvägen
samt med det tryck som förorsakas på si-
dorna dels af järnvägsbanken och dels af
slutningen hos marken å såda dikestränder.

Binklinge den 30 juni 1917
Sven Sandström.

(Bil. till C)

Utlåtande

af egnemännen vid den af Hanningens Befallningshavande i länets förordnade undersökningen i och för torrläggning af den s. k. Tilaren samt deromkring liggande vattenskadade åkerfält tillhörande Binklinge, Färneby och Hvalsta uti Trene och Bultna socknar af Öppunda härad och Västmanlands län år 1917.

Beträffande ifrågavarande företag har undersökningen gifvit vid handen att emedan den s. k. Tilaren, hvilken ursprungligen varit en sjö som genom sänkning af vattenståndet förvandlats till kärrmarker, företaget bör hänföras till vattenafledning enligt II kapitlet af gällande dikningslag, hvaraf framgår att de delegare, som ej äro sökande till förvaltningen, hafva rätt att afstå bälraden af företaget mot utlyskande af mark till de i företaget kvastäende delegarne. Den utom märke Hanningens Befallningshavandes tillstånd från det allmänna sidan inkommas innan företaget får påbörjas emedan Jämsvågen Oxelösund-Flen-Västmanlands beordr. af Lehamma. Sedan sökanden till förvaltningen påyrkat att företaget skall utföras i enlighet med det af förvaltningsmannen framlagda förslaget, som afser torrläggning af Tilaren till åker på egnemännen med stöd häraf och 43 § af gällande dikningslag bestämma:

att företaget skall utföras i öfverensstämmelse med det af förvaltningsmannen framlagda förslaget alternativ II såväl med hänsyn till

plan- som profilrikning, betänkanle,
kontradsförslag och gräfnings tabell
samt påbörjas inom två månader efter so-
dan förordningen vunnit laga kraft och
tillstånd från det allmänna sida här till er-
hållits samt vara bragt till slut inom två
år efter dess början;

all kontraden för de olika dikessträckornas
upptagande fördelas emellan intressenterna
efter för varje dike upprättad kontradsför-
delningslängd som grundar sig på den af
syndmännen verkställda värderingen, hvilken
återfinnes i värderingslängden under
rubrik jordförbättringsvärde;

all framtida underhållet, d. v. s. alla med
rensningens arbetena förenade kontrader
äfvänledes fördelas emellan intressenterna
efter samma grunder som bestämts här
afvan för upptagande af dikena;

all byggnaderna af broarne äfvänledes
bekostas af delegarne inom de afdelningar
der bron är belägen och efter till afdelning
en härande kontradsfördelningslängd;

all det gemensamma arbetet beräknas ut-
göra dikessträckan från sjön Långkullen
till ragängen emellan Binklinge och Hvalsta,
hvilken sträcka dock blifvit indelad i sär-
skilda afdelningar eller kontradsfördel-
ningslängder, samt å plankan angifves
genom listera, hvilka äfvänledes åter-
finnas i profilrikningarna.

all arbetena skola utbjudas å offentlig auk-
tion till utförande åt den minstbjudande
med hvilken kontrakt bör upprättas
i öfverensstämmelse med bestämmelserna

i detta utlåtande, men om antaglig
entreprenör ej kan erhållas vid auktion
må arbetsutgåelsen ej sått att under
hand öfverläta arbetena till dertill antag-
lig person, som likaledes bör bindas med
kontrakt, och bör den som kan lämna säker-
het för fullgörande af kontraktet hafva före-
träde framför annan som ej kan lämna
sådan säkerhet, ehuru de i öfrigt äro lika kva-
lificerade.

att den uppkastade dikejorden får läggas
på ömse sidor om diket, på minst 1 meters
afstånd från dikekanten och bör den förses
med öppningar dels för tillstötande öpp-
na diken och dels på andra därför lämpliga
ställen för ykvattnets fria aflöpp så att
inga vattensamlingar bildas och blifva
stående bakom dikesvallarna, dessutom
bör dikejorden uppläggas med sådant
sidolutning att den ej åter nedrasar i
diket.

att den mark som ätgär i och för utvidg-
ningen af diken löses af delegarne inom
de olika afdelningarne efter den för af-
delningen upprättade kostnadsfördelnings-
täckningen efter ett pris af 800 kronor pr
har åker och 200 kronor pr har annan
mark med undantag af genom Filaren
der ej någon ersättning för marken ifrå-
gakommer; afvenledes skall lösen efter
samma å pris erläggas för upplag af dike-
jord der ej delegarne besluta att lämna
marken här till utan ersättning, men afven
härvidlag bör ej någon ersättning gäldas
för dikejord som upplägges i Filaren.

emedan denna komma att spridas samti-
digt med att marken odlas;

att om några förklaringsarbeten blifva
nödvändiga, som icke beräknats, skola dessa
särskilt ersättas af delegarne liksom efter
de upprättade och för hvarje område gällande
kostnadsfördelningstängderna, efter derom
med entreprenören på förhand träffad
öfverenskommele;

att rensningen af dikena verkställas på för-
staltande af arbetsstyrelsen så ofta som det vi-
sar sig nödvändigt, men minst vart tredje
år, och där dessa arbeten utföras å tid då
växanda gräda deraf ej skadas men vara af-
slutade före den 1 november det är de bedrifvas;
att förvaltningsarvodet gäldas af delegarne
gemensamt efter värderingstängderna samman-
drag men om så skulle erfordras af sakan-
den förskjutas;

att det nuvarande diket skall underhållas
i det skick som det för närvarande har för att
vid exceptionella vattenförhållanden hjälpa till
att afbörda högvattnet hastigare;

att synmännen för sin del biträda de af
baningeniör H.O. Valley gjorda framställning-
arne rörande arbetenas verkställande inom
järnvägens område samt att H. Johansson,
Farneby befrias från deltagande i arbetena
på sått som omförmäles i § 9 af förvaltnings-
ningsprotokollet.

Sinklinge den 30 juni 1917

Gust. Sandström

Biträdande godemän:

C. Carlman J. Fredman.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	<u>Farneby</u> M. Nilsson																
17	Landsväg						10 ^o										
18	Åker		13 ^o						500	65	-	800	104	-	39	-	
19	"		63 ^o						400	252	-	"	504	-	252	-	
20	Järnvägslinien Oxelösund-Flen						120 ^o										
	Summa		76 ^o				130 ^o			317	-		608	-	291	-	
	<u>Farneby</u> Oskar Fredriksson																
21	Åker		112 ^o						500	336	-	700	784	-			
22	"		9 ^o						500	4750	-	"	6650				
23	" högland						16 ^o										
24	"						4 ^o										
25	Åker		59 ^o						500	395	-	700	413	-	118	-	
26	"		26 ^o						"	130	-	"	182	-	52	-	
27	"		17 ^o						400	70	-	"	12250		5250		
28	"		74 ^o						500	370	-	"	518	-	148	-	
29	"		37 ^o						400	148	-	"	259	-	111	-	
30	"		80 ^o						300	240	-	700	560	-	320	-	
	Summa		415 ^o				20 ^o			163650		2905			126850		
	<u>Delegationen tillaren</u> gemensamt för Farneby Delegare: J. Johansson, M. Nilsson, Oskar Fredriksson samt Erik Rundlöf.																
31	Karr					87 ^o			50	43	50600	522	-	47850			
32	"					71 ^o			000		500	355	-	355	-		
33	"					158 ^o			"		"	790	-	790	-		
34	"					110 ^o			"		600	660	-	660	-		
35	"					39 ^o			50	1950		234	-	21450			
36	"					30 ^o			"	15	-	"	180	-	165	-	
	Överföras					495 ^o				78	-	2741	-	2663	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Oferföndt				495.0					78	-	2741	-	2663	-		
37	Skär				75.0				50	37	30	600	450	-	412	50	
38	"				44.0				"	22	-	"	264	-	242	-	
39	"				47.0				00			"	282	-	282	-	
40	"				73.0				"			"	438	-	438	-	
41	"				10.0				50	5	-	"	60	-	55	-	
42a	Offlogget							91.0									
	Summa				744.0			91.0		142	30		4235	-	4092	50	
	<u>Binklinge</u>																
	Erik Rundläp																
42	Ing				5.0				100	5	-	600	30	-	25	-	
43	"				34.0				"	34	-	"	204	-	170	-	
44	"				19.0				"	19	-	"	114	-	95	-	
45	"				18.0				"	18	-	"	108	-	90	-	
46	Åker				31.0				300	93	-	700	217	-	124	-	
47	"				48.0				400	192	-	800	384	-	192	-	
47a	"				15.0				500	75	-	"	120	-	45	-	
48	"							41.0									
49	"				25				"	12	30	"	20	-	7	30	
50	"				3.0				700	21	-	"	24	-	3	-	
51	"				7.0				"	49	-	"	56	-	7	-	
52	"				13.0				"	91	-	"	104	-	13	-	
53	"				5.0				600	30	-	"	40	-	10	-	
54	"				10.0				300	30	-	700	70	-	40	-	
55	"				44.0				400	176	-	"	308	-	132	-	
56	"				18.0				300	54	-	"	126	-	72	-	
57	"				20.0				"	60	-	"	140	-	80	-	
58	"				14.0				400	56	-	"	98	-	42	-	
59	"				20.0				"	80	-	"	140	-	60	-	
60	"				20.0				200	40	-	600	120	-	80	-	
61	"				8.0				"	16	-	"	48	-	32	-	
62	Haradsväg							33.0									
63	Ing				6.0				100	6	-	600	36	-	30	-	
64	Skär				23.0				50	11	50	"	138	-	126	50	
	Oferföres	278.0		105.0			37.0			1169	-		2645	-	1476	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	<i>Öfverförcht</i>	2	78.5	1	05.0		37.0			1169	-		2645	-	1476	-	
65	<i>Här</i>				21.5			00				600	129	-	129	-	
66	"				125.0			50	6250			750	-		687	50	
67	"				115.0			00					690	-	690	-	
68	"				100.0								600	-	600	-	
69	"				144.0								864	-	864	-	
70	"				12.0							500	60	-	60	-	
71	"				36.5							600	219	-	219	-	
72	"				60.0			30	30	-			360	-	330	-	
73	<i>sker</i>		86.0					300	238	-	700	602	-		344	-	
74	"		50.0					400	200	-			330	-	150	-	
75	"		37.0					300	111	-			259	-	148	-	
76	"		31.0					500	155	-			217	-	62	-	
77	"		39.5					200	79	-	600	237	-		158	-	
78	"		22.0					400	88	-			132	-	44	-	
79	<i>högland</i>						2.0										
80	<i>Agaväg</i>						26.0										
81	<i>sker</i>		9.0					400	36	-	600	54	-		18	-	
82	"		74.5					200	149	-			447	-	298	-	
83	"		7.0					400	28	-			412	-	14	-	
84	"		76.0						304	-	700	532	-		228	-	
85	"		56.0					500	280	-	800	448	-		168	-	
85	"		54.0						270	-			432	-	162	-	
86	"		35.0						175	-			280	-	105	-	
87	"		14.0					600	84	-			112	-	28	-	
88	"		17.0					700	119	-			136	-	17	-	
89	"		17.0					600	102	-			136	-	34	-	
90	"		11.0					700	77	-			88	-	11	-	
91	"		12.0					600	72	-			96	-	24	-	
92	"		19.0						114	-			132	-	38	-	
93	"		12.5					700	87	50			100	-	12	50	
94	"		8.0						56	-			64	-	8	-	
95	"		6.0						42	-			48	-	6	-	
96	"		10.0						70	-			80	-	10	-	
97	"		14.0						98	-			112	-	14	-	
	<i>Öfverföres</i>		996.0		719.0		65.0		4316	-		11475	-		7157	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Öfverfärde	996.0	719.0		65.0				4316	-	11473	-	7157	-			
98	Åker	15.0							700	105	-	800	120	-	15	-	
99	"	17.0							"	119	-	"	136	-	17	-	
100	"	73.0							600	438	-	"	584	-	146	-	
101	"	24.0							500	120	-	"	192	-	72	-	
102	"	10.0							600	60	-	"	80	-	20	-	
103	"	22.0							500	110	-	"	176	-	66	-	
104	"	29.0							"	145	-	"	232	-	87	-	
105	"	14.0							600	84	-	"	112	-	28	-	
106	"	89.0							400	356	-	700	623	-	267	-	
107	"	19.0							600	114	-	800	152	-	38	-	
108	"	4.0							"	24	-	"	32	-	8	-	
109	"	13.0							"	78	-	"	104	-	26	-	
110	"	8.0							"	48	-	"	64	-	16	-	
111	"	17.5							"	105	-	"	140	-	35	-	
112	"	13.5							"	81	-	"	108	-	27	-	
113	"	32.0							200	64	-	600	192	-	128	-	
114	"	69.0							"	138	-	"	414	-	276	-	
115	"	37.0							300	111	-	"	222	-	111	-	
116	"	28.0							400	112	-	"	168	-	56	-	
117	"	98.0							200	196	-	600	588	-	392	-	
118	"	8.0							"	16	-	"	48	-	32	-	
119	Berg						2.0										
120	Åker	29.0							200	58	-	600	174	-	116	-	
121	"	79.0							"	158	-	"	474	-	316	-	
122	"	100.0							"	200	-	"	600	-	400	-	
123	"	75.0							"	150	-	"	450	-	300	-	
124	"	23.0							"	46	-	"	138	-	92	-	
125	"	30.0							300	150	-	"	300	-	150	-	
126	"	27.0							400	108	-	"	162	-	54	-	
127	"	16.0							"	64	-	"	96	-	32	-	
128	"	37.0							500	185	-	"	222	-	37	-	
129	"	15.0							"	75	-	"	90	-	15	-	
130	"	50.0							400	200	-	"	300	-	100	-	
	Öfverfärde	2137.0	719.0		67.0				8334	-	18966	-	10632	-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Öfverfördt	21	37.	7	19.		67.			8334	-		18966	-	10632	-	
131	Åker		40.						200	80	-	600	240	-	160	-	
132	"	1	30.						"	260	-	"	780	-	520	-	
133	"		135.						"	270	-	"	810	-	540	-	
134	"		37.						"	74	-	"	222	-	148	-	
135	"		29.						500	145	-	"	174	-	29	-	
136	"		45.						200	90	-	"	270	-	180	-	
137	"		85.						300	255	-	"	570	-	255	-	
138	"		90.						400	360	-	"	540	-	180	-	
139	Ågroväg						43.										
140	Åker		21.						300	63	-	600	126	-	63	-	
141	"		91.						400	364	-	"	546	-	182	-	
142	"		11.						500	55	-	"	66	-	11	-	
143	"		12.						"	60	-	"	72	-	12	-	
144	"		14.						"	70	-	"	84	-	14	-	
145	"		29.						300	87	-	"	174	-	87	-	
146	"		34.						"	102	-	"	204	-	102	-	
147	"		12.5						400	50	-	"	75	-	25	-	
148	"		7.						"	28	-	"	42	-	14	-	
149	"		17.						300	51	-	"	102	-	51	-	
150	"		87.						200	174	-	"	522	-	348	-	
151	"		13.						"	26	-	"	78	-	52	-	
152	"		46.5						"	93	-	"	279	-	186	-	
153	"		3.5						400	14	-	"	21	-	7	-	
154	"		3.						500	15	-	"	18	-	3	-	
155	"		11.						"	55	-	"	66	-	11	-	
156	"		24.						"	120	-	"	144	-	24	-	
157	"		2.						"	10	-	"	12	-	2	-	
158	"		24.						400	96	-	"	144	-	48	-	
159	"		20.						"	80	-	"	120	-	40	-	
160	"		40.						300	120	-	"	240	-	120	-	
161	"		41.						200	82	-	"	246	-	164	-	
162	"		26.						300	130	-	"	156	-	26	-	
163	"		41.						200	82	-	"	246	-	164	-	
	Öfverfördt	33	58.5		7	19.		1	10.			11895	-	26275	-	14400	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Öfverfärcht	33	58.5	7	19.0	1	10.0			11895	-		26295	-	14400	-	
164	Åker		47.0						300	94	-	600	282	-	188	-	
165	"		19.0						400	76	-	"	114	-	38	-	
166	"		13.0						"	52	-	"	78	-	26	-	
167	"		42.0						200	84	-	"	252	-	168	-	
168	"		55.0						"	110	-	"	330	-	220	-	
169	"		40.0						300	120	-	"	240	-	120	-	
170	"		13.5						400	54	-	"	81	-	27	-	
	Summa	33	88.0	7	19.0	1	10.0			12485	-		27672	-	13787	-	
	<u>Hälvedstorp.</u>																
	L. Pöckergren																
171	Åker		21.0						400	204	-	700	357	-	153	-	
172	"		2.0						300	75	-	"	175	-	100	-	
173	"		2.0						"	6	-	"	14	-	8	-	
174	"		4.0						"	13.50	-	"	31.50	-	18	-	
175	"		66.0						400	264	-	"	462	-	198	-	
	Summa		148.5							562.50	-		1039.50	-	477	-	
	<u>Svalsta</u>																
	C. Ljåberg																
176	Åker		12.5						400	50	-	600	75	-	25	-	
177			26.5						300	79.50	-	"	158	-	79.50	-	
178			18.5						200	37	-	"	111	-	74	-	
179			42.0						"	84	-	"	252	-	168	-	
180			34.0						300	102	-	"	204	-	102	-	
181			53.0						400	212	-	"	318	-	106	-	
182			17.0						"	68	-	"	102	-	34	-	
183			22.0						300	66	-	"	132	-	66	-	
184			31.5						200	63	-	"	189	-	126	-	
185			29.0						"	58	-	"	174	-	116	-	
186			80.0						"	160	-	"	480	-	320	-	
187			24.0						300	72	-	"	144	-	72	-	
188			16.0						"	48	-	"	96	-	48	-	
	Öfverföre		406.0							1099.50	-		2436	-	1336.50	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Öfverfäres	4	06.0							1099	50	2436	-	1336	50		
189	Agoväg							11.0									
190	Åker		17.5						200	35	-	600	105	-	70	-	
191	"		35.0						300	105	-	"	210	-	105	-	
192	"		7.0						"	21	-	"	42	-	21	-	
193	"		29.0						400	116	-	"	174	-	58	-	
194	"		11.0						500	55	-	"	66	-	11	-	
195	"		27.0						"	135	-	"	162	-	27	-	
196	"		56.0						300	168	-	"	336	-	168	-	
197	"		49.5						400	198	-	"	297	-	99	-	
198	"		22.0						"	88	-	"	132	-	44	-	
199	"		43.0						500	225	-	"	270	-	45	-	
200	"		19.0						"	95	-	"	114	-	19	-	
201	"		26.0						"	130	-	"	156	-	26	-	
202	"		32.0						"	160	-	"	192	-	32	-	
203	"		45.0						"	225	-	"	270	-	45	-	
204	"		12.0						400	48	-	"	72	-	24	-	
205	"		75.0						"	300	-	"	450	-	150	-	
206	"		29.0						200	58	-	"	174	-	116	-	
207	"		41.6						500	205	-	"	246	-	41	-	
208	"		64.0						"	320	-	"	384	-	64	-	
	Summa		1048.0					11.0		3786	50	6288	-	2501	50		

	<u>Svalsta</u>																
	Karl Lindblom																
209	Åker		7.0						600	42	-	700	49	-	7	-	
210	"		23.0						500	115	-	"	161	-	46	-	
211	"		6.5						600	39	-	"	45.50	-	6.50	-	
212	"		18.5						500	92.50	-	"	129.50	-	37	-	
213	"		14.0						600	84	-	"	98	-	14	-	
	Summa		69.0							37250		483	-	11050			

Birklinge den 30 juni 1917

Karl Lindblom

Biträdande gäddman

E. Carlman

J. Andersson

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	<u>Sammandrag:</u>																
	Farneby J. Johansson	3	13.0	1.0					1775		2088	313	1.29				
✓	D. M. Nilsson		76.0			1	30.0		317		608	291	1.20				
✓	D. O. Jönsson	4	15.0				20.0		1636.50		2905	1268.50	5.23				
✓	Birklinge Erik Rundlöf	35	88.0	7	19.0	1	10.0		12485	-	27672	15817	62.65				
✓	Hälvestad H. Pärlergren		148.5						562.50		1039.50	477	196				
✓	Hvalsta C. Sjöberg		1048.0				11.0		3786.50		6288	2501.50	10.32				
✓	D. Karl Lindblom		69.0						372.50		483	110.50	0.45				
	Samfärd till Farneby			7	44.0		91.0		142.50		4235	4092.50	16.90				
	Delegat: se beskrifning																
	<u>Summa</u>	56	57.5	14	64.0	3	62.0		21077.50		45318.50	24241	100.00				

Birklinge den 30 Juni 1917
 Carl Panderkräm

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Kaschnadsfördelningslängd I för dikesträckan E.-F.																	
	Hvalsta, K. Lindblom														110	50	1.14
	" C. Jöberg														2501	50	25.69
	Hälvedstorp, K. Pöckergren														477	-	4.90
1/2	Binklinge, E. Rundlöf														6.647	-	6827
	Summa														9736	-	100.00

Kaschnadsfördelningslängd II För diket B.-C alternativ III det mindre djupet																	
	Hvalsta, K. Lindblom														64	10	0.65
	" C. Jöberg														1456	-	12.50
	Hälvedstorp, K. Pöckergren														277	57	2.38
	Binklinge, E. Rundlöf														8892	41	71.18
	Farneby, H. Nilsson														291	-	2.49
	" Oskar Jendeman														1268	50	10.90
	Summa														11649	58	100.00

Kaschnadsfördelningslängd III för diket C.-E genom filaren och i mkt. djupare i diket I.-B.C. för konläggning af järn																	
	E. Rundlöf, Binklinge														4116	-	50.14
	Gemensamt för Farneby														4092	50	49.86
	Summa														8208	50	100.00

Binklinge den 30 juni 1917
Eust. Panderström

För konläggning af den s. k. Filaren jemte der omkring
liggande vattenkadade åkerareal tillhörande
Binklinge m. fl. hemman uti Vrena och Beltna socknar
har uppsättats följande

Konstruktionsförslag

Läge Föl m. r.	Plängd i meter	Arbete, jordmän m. m.	Pr. bel	α	Kostnad Kr. öre	Summa Kr. öre
1	2	3	4	5	6	
<u>Alternativ I</u>						
		Aflappet väster om järnvägen till D. - E.				
C.	370	schackning i dy och lera m ³	2322	60	139320	
		" " "	1615	200	3230 -	
		" " "	2350	"	4700 -	
		berg	193	1000	1930 -	
		Ombyggnad af landsvägs bea			1000 -	
		Fälning med vikes tillgång			11920 -	
		Ombyggnad af järnvägs kumura			2500 -	
					2667320	
		För oförutsedda händelser m. m.				
		Tillägges omkring 15% med			437680	
		Summa			31050 -	31050 -
<u>Alternativ II</u>						
		Aflappet öfver backen norr om lägenheten till D. - E.				
A-B	430	schackning i lera m ³	752	60	45120	
		berg	10	1000	100 -	
IV-V+60	160	schackning i stenbunden mark	1846	200	3692 -	
		berg	137	1000	1370 -	
V+60-C	270	" dy och lera	3607	100	3607 -	
	160	cementbär 1.0 m. diameter	160	3000	4800 -	
		" " under järnvägen			1500 -	
					1552020	
		För oförutsedda händelser tillägges				
		omkring 15% med.			227980	17800 -

		<u>Aflappet genom Filaren till E. E.</u>					
480		Schackning i dyjord m ³	3360	60	2016	-	
		För oförutredda handlingar till					
		lägges omkring 15% med			304	-	2320 -
		<u>Aflappet ofvanför Filaren till E. F.</u>					
994		Schackning i dy och lera m ³	4354	60	2612	40	
		Vägbän till Binklinge anläggas			1000	-	
					3612	40	
		För oförutredda handlingar					
		tillägges omkring 15% med			457	60	4070 -
		<u>Sammandrag:</u>					
		Till. I. B. C.					17800 -
		E. E.					2320 -
		E. F.					4070 -
		Tillsammans					24190 -
		Binklinge den 30 juni 1917					
		Gust. Sandström.					
		<u>Alternativ III</u>					
		Kontradsförslag för schackning öfver					
		backen norr om Skult för åkerns kurlläggning.					
IV-V+60	160	schackning och återfyllning i skenbunden mark	1662	200	3324	-	
		berg	6	1000	60	-	
IV+60-C	355	schackning i dy och lera	1793	100	1793	-	
		1 m. cementbän			4800	-	9977 -
		" under järnvägen					1000 -
							10977 -
		För oförutredda handlingar m.m.					
		tillägges omkring 15% med.					1643 -
		Summa					12.620 -
		För kurlläggning af Filaren bör tilläggas 25,6% af					
		kontradsen för upptag ande af aflappet genom backen					
		norr om Skult, hvilken kontrad bör fördelas enligt kontr.					
		nadsfördelnings längden III Sam ofvan					
		Gust. Sandström					

Gräfningsstabell.

Läge	Hö- stånd	Grav djup	Botten bredd	Dag bredd	Pländ	Anmärkingar
	Meter					
			Höflappet A-B-E-E-F.			
0		1.05				Fixp 2.65; 1.05 öfver likesbotten
I	100	1.0	0.3	3.30	1.15	
II	"	1.10	"	3.60	"	
III	"	1.40	"	4.50	"	
IV	"	1.45	"	4.65	"	
V	"	5.80	cementer i botten			
X60	60	3.50	"		"	
VI	40	"	0.30	10.80	1.15	
VII	100	3.30	"	10.20	"	Jämvägsstenar 7.14; 5.25 öfver likesbotten
b	130	2.20	"	6.90	"	
a	20	2.20	"	6.90	"	
b	100	2.10	"	6.60	"	
c	"	2.10	"	6.60	"	
d	"	1.70	"	5.40	"	
E-o	80	1.60	"	5.10	"	
I	100	1.80	"	5.70	"	
II	"	1.80	"	5.70	"	
III	"	1.75	"	5.55	"	
IV	"	1.70	"	5.40	"	
V	"	1.75	"	5.55	"	
VI	"	1.85	"	5.85	"	
VII	"	1.80	"	5.70	"	
VIII	"	1.70	"	5.40	"	
IX	"	1.70	"	5.40	"	

Rin klinge den 30 juni 1917
Eust. Sandström.

Kungörelse

Få guend af vederbörligt förordnande
 att, i enlighet med lagen om dikning och
 annan afledning af vatten den 20 juni 1879,
 förvalta syn beträffande väckt fråga om
 förläggning af vattenskadade marker till
 hörande Birklinge, Färneby, Hvalsta m. fl.
 hemman uti Vrena och Betteå socknar,
 Öppunda härad af Rödermanlands län, får
 jag härigenom kalla egare, innehafvare och
 arrendatorer af vattenverk och mark, som af
 nämde vattenafledningsförelag kunna vara
 berörda, att inställa sig vid sammanträde
 ärenden Birklinge i förnämde socken
 Åndagen den 11 nästa juni kl. 11 fm; för
 att överlägga och fatta beslut samt sin
 rätt bevaka vid ifrågakarande förval-
 tning.

Nyköping den 22 maj 1917

Cust. Sandström

Platens Sandbuktssingenior

Infalles att afvanslående kungörelse
 uppläses i Betteå kyrka söndagen den 27
 dennes, och med bevis härmed till mig
 återsändes.

Samt afvar

Cust. Sandström

Uppläst i Betteå kyrka d. 27/5/1917

inhyggas

H. Fernberg
 v. p.

Kungörelse

På grund af vederbärligt förordnande att, i enlighet med lagen om dikning och annan afledning af vatten den 20 juni 1879, förätkta syn beträffande väckt fråga om torrläggning af vattenskadade marker tillhörande Dinklinge och Farneby gårdar uti Trenas socken, Oppunda härad af Födermanlands län, får jag härigenom kalla egare, innehafvare och arrendatorer af vattenverk och mark, som af nämde vattenafledningsförelag kunna vara beräende, att inställa sig vid sammanträde ägandamen Dinklinge i förenämde socken Händagen den 11 nästa juni kl. 11 fm. för att afverlägga och fatta beslut samt sin rätt bevaka vid ifrågakvarande föraktning.

Nyköping den 22 maj 1917.

Eust. Pandstäm.

Statens Landtbruksingenjör.

Inhåller, att ofvannämnde kungörelse uppläses i Trene kyrka sändagen den 27 dennes, och med bevis härav till mig återvändes.

Lov afvan

Eust. Pandstäm.

Uppläst i Trene kyrka den 27^{de} 1917
intyggar:

J. Jernberg
kom i

Kallelse

På grund af vederbörligt förordnande, att i enlighet med lagen om diking och annan afledning af vatten den 20 juni 1879, förätlit a syn beträffande väckt fråga om lottläggning af vattenskadade marker, tillhörande Binklinge och Farneby gårdar samt Hvalsta uli Vrena och Beltna socknar, Öppunda härad af Padermanlands län, får jag härigenom kalla egare, innehafvare och arrendatorer af vattenverk och mark som af nämnde vattenafledningsföretag kunna vara berörda, att inställa sig vid sammanträde i egendamen Binklinge i förenämnde socken måndagen den 11 nästa juni kl. 11 fm. för att afvärlägga och fatta beslut samt sin rätt bevaka vid ifrågavarande förärlkning

Nyköping den 22 maj 1917

Erik Sandström

Plakens Landtbruksingeniör

Kallelsen delgives:

Kallelsen erkännes

N. Johansson, Farneby

N. Johansson

H. Nilsson D.

H. Nilsson

O. Indeman D.

Oscar Indeman

H. Pädergren Hålnedstorp

H. Pädergren

C. Gröberg Hvalsta

Carl Gröberg

Karl Lindblom D.

Karl Lindblom

Fullmakt för inspektören Jul. Sundin,
eller den han i sitt ställe förordnar, att å
mina vägnar närvara och min rätt bevaka
vid sammanträde å egendamen Birklinge
den 11 instundande Juni, angående for-
läggning af vattenskadade marker till
hörande Birklinge och Färneby gårdar
uti Vrena socker samt Hvalsta gårdar
uti Beltna socker Öppunda härad,
godkännande jag kvad ombudet å mina
vägnar lagligen gör och låter.

Birklinge, Beltna den 9 juni 1917
Erik Rundlöf.

Den Erik Rundlöfs egenhändliga
namnteckning beviltnas:

Jul Sundin H Häfberg

Fullmakt
för beringeniören H.O. Valley att å Oxelösund-
Flen-Västmanlands järnvägsaktiebolags väg-
nar närvara och bolagets rätt. bevaka
vid sammanträde i Birklinge måndagen
den 11 dennes rörande kartläggning av järn-
filaren, och förklara vi oss godkänna
ombudet laga åtgärder.

Eskestuna den 9 juni 1917

för Oxelösund - Flen -
Västmanlands järnvägsaktiebolag
John Johnsson

Trafikchefen John Johnssons egenhändliga
namnteckning beviltnas:

Ernst Johnsson Nils Backlund.

Fullmakt för inspektören J. L.
 Sundin eller den han i sitt ställe förord-
 nar, att å mina vägnar närvara och min-
 rält bevaka vid sammanträde å egen-
 domen Rinklinge den 30 instundande
 juni angående kortläggning af vat-
 tenskadade marker tillhörande Rink-
 linge och Sarnby gårdar uti Vrena
 socken samt Svastå gårdar i Beltna
 socken, Öppunda härad, godkännan-
 de jag ambudets laga åtgärder.

Rinklinge, Beltna den 28 juni 1917

Eric Rundlöf

Herr Eric Rundlöfs egenhändiga
 namnteckning beviljas af.

E. Nordström

H. Håfberg

kvoträkning
 för verkställd laga synförräkning vid Birklinge
 m. fl. hemman uli Vrena och Beltna socknar, Öppunda
 härad och Pödermanlands län år 1917.

För förordandet.		5: 00
" kallelser och kungörelser 10 st. à 20 öre		2: 00
" mätning i åkerskalor af		
177 egofig åker i m. a 0,315 à 49 öre	86.73	
26 " ång 0,565 . 51 .	<u>13.26</u>	99.99
12 " ingr 0,305 . 27 .		3.24
För uträkning af kartan		
215 egofig. af alla huj i m. a 0,345 à 8 öre		17.20
För gradering af marken		49.99
" afvägning m. m. 10 dag.		100. -
" Förelagets upprättande		50. -
" Betänkande		30: -
" Utklätande		20: -
" Häfteförteckning		4.50
" Gräfningsstabell.		10. -
" Profilen 3.400 m.		23.80
" Kartnadsförslaget		56.99
" kopia af plankartan		- 21.20
" " Profilen		15.30
" sammanträden		20. -
" afskrift af handl. m. bindning		10. -
" kartnadsfordingslängden		20. -
" extra resa och besök föregående år		<u>30: -</u>
Summa		589.16

Birklinge den 30 juni 1917.

Gust. Panderström.

All delägare erhållit en med denna liika
 lydande räkning inbyggd

E. J. Carlman, J. J. Jendeman

För länsbetänkhandeln

Förstämors afskrift af

36.

Synanthus *beatus* a° *typicus* *vagus*.
Og Frostberg.

Skript.

D

1-0073

D. No 8812.

Inkom till

D. K. Landtbruksstyrelsen

Inkom till 23 JULI 1920

K. Landtbruksstyrelsen

den 20 okt 1919.

Tillhör den arbetsplan som av Kungl Maj: t
den 9 april 1920 fastställts, med villkor att
samtliga arbeten inom Oxelösund-Flen Västman-
lands järnvägsområde skola utföras genom
vederbörande banbefäls försorg, därest ban-
befälet så anser erforderligt med hänsyn x)

Betänkande

rörande förläggning af vatten-
skadade marker tillhörande
Farneby Binklinge och Hälvedstorp
i Trene socken samt Hvalsta
i Bettna socken af
Pöckermanlands län.

x) till trafiksäkerheten.

Stockholm den 4 maj 1920.

Vilhelm Flack.

Albert Smith

Kungl. Landtbruksstyrelsen har denna dag
medgivit, att utom hinder för förslagets godkännande, spänd-
väggar må anbringas i avloppet från punkt $\nabla + 65$ fram
till järnvägen samt omedelbart ovanför järnvägen å en
sträcka af 90 meter, allt på sätt som angives i av land-
bruksingenjören Fredholm i november 1921 upprättad
ritning, ävensom att avloppet må å sträckan VI-VII
upptäckas i rak linje. Stockholm den 23 oktober 1922.

På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith

2.

Oversiktskarta



Skala 1:100 000

Befärankande, afgifvet i och för sökande af bidrag från allmänna afdikningsanlaget och lån från odlingslånefonden till det företag, som afser konläggning af vattenskadade marker tillhörande Farneby, Binklinge och Hålvédstorp i Vrena socken samt Hvalsta i Bettna socken af Södermanlands län.

Säte och natur. Det ifrågavarande afdiknings-
lig beskaffenhet. området är beläget omkring 1 km. sydväst om allmänna vägen Vrena-Bettna och sträcker sig omkring 3 km. åt nordväst från Farneby. I tillhörande öfversiktskarta, bil. C, är det samma angifvet med det gul färgläggning. Jordmänen består i allmänhet av dy-jord till växlande djup på botten av lera. Nedre delen av området utgöres av den till när förvandlade forna sjön Silaren, övriga marker utgöra åker.

Rättslig utredning. Företaget har blifvit förberedt genom af under tecknad handlagd synenligt dikningslagen, påbörjad den 11 juni 1917 och afslutad den 30 juni s. å. Mot förretningen har enligt åsynhandlingarna den 30 maj 1919 tecknadt bevis missnöje ej blifvit anmaldt.

Enär företaget berör järnväg och

allmän väg har jämlikt Kungl. kungä-
relsen den 31 dec. 1879 tillstånd från det
allmännas sida till företagets utföran-
de såkts och erhållits den 30 maj
1919.

Andamål och omfattning

Företaget afser dels att bereda bättre
förläggning af i de samma ingående
redan odlad jord, dels att möjliggöra
uppfödning af kärlet Filaren. För vinnande
af dessa andamål har vid laga syneför-
rättningen ansetts erforderligt att upp-
taga det med A-B-C-E-F. betecknade
afloppet på sätt som förslaget närmare
anger. Från punkt C afvattnas området
nu genom afloppet C-D. Då emellertid
denna sträckning till huvudsaklig del
genomlöper högt belägen mark, befanns
vid syneförättningen förmärkligare att
medelst en kulvertledning genomskära
den kortare backen norr om lägenheten
Hult och därifrån afleda vatten till
punkt. F. hvare genom afloppet C-D.
Sattes med sträckning C-B. F.

Vattenmängd och Vattensamlingsområdet utgör omkring
dimensioner. 8.0 km.². Flodvattenmängden torde böra be-
räknas till 100 sek. liter pr km.² och ut-
gör sålunda för hela vattensamlings-
området 0.8 m³. Med de dimensioner å
de öppna aflappssträckorna, som försla-
get anger, nämligen bottenbredd 0.3 met,
sidolutning 1:1 och minsta bottenlutning 0.5:1000,
skulle flodvattendyret i dessa sträckor icke
komma att överstiga 1.0 met. Kulvertledningen
med 1.0 mets inre diameter förmår emeller-
tid vid den föreslagna bottenlutningen 0.5:1000.

utan uppställning framföra en vattenmängd af endast 0.55 m^3 . Med användande af formeln $h = 0.003 \frac{Q^2 t}{d^5}$ har beräknats att kulvertledningen $\text{VII-V}+60$ förorsakar en uppställning af 24 cm. och ledningen genom jämnvägen en uppställning af 3 cm. eller sammanlagt 27 cm. Denna uppställning torde emellertid icke medföra menlig inverkan på det med företaget afsedda ändamålet.

Odling.

Om i företaget ingående, icke odlad mark föreslås till odling ågofigurena 43-45 och 63-72 med en sammanlagd areal af 7.14 ha. Den samfälliga delen af kärmarken torde på grund af sin egenskaper af samfällighet icke böra beläggas med odlingskrång. Några särskilda föreskrifter för den nyodlade markens brukningsrätt synas ej erforderliga, utan torde desamma efter skedd odling och begränsning böra intagas i samband med omgifvande åker.

Ritningar.

De till detta betänkande hörande ritningar utgöra kopior af de vid laga synföreläggningen upprättade förslagsritningarna med ett par tillägg, kvarans anteckning å kopiorna gjorts.

Fixpunkter.

Till ledning vid arbetets utförande och framtida underhåll hava fixpunkter i form af kors (+) inbyggits i jordfasta stenar samt till sina lägen i plan och höjd angifvits å ritningarna.

Broar.

Om företaget beröres dels allmänna vägen Vrena-Beltna, som skäres af den föreslagna kulvertledningen vid punkt. $\text{V}+10$ dels Oxelövund-Tlen-Västmanland järnväg vid $\text{VII}+10$ (37+965 enligt järnvägens längdmätning)

Horsningen af järnvägen är afsedd att ske medelst en kulvertledning af 1.0 meters inre diameter, enligt af järnvägsförvaltningen framlagt förslag. Här förut om inrefat förslaget jämväl ombyggnad af kumman för vägen Halla-Farneby vid punkt 0+40, hvilken kumma skall uppföras af sten på rustbädd och med en genomgångsöppning af 1.2 x 1.2 meter.

Låne- och anslagsökande

Enligt särskild föreningskrivelse af okt. 1918, bilstb., söka samtliga intressenter utom en af delägarna i samfälligheten till Farneby såväl odelingslån som bidrag bidrag från allmänna afdelningsanslaget. Då de delägare i samfälligheten, som söka statsunderstöd innehåva $\frac{3}{4}$ af densamma har i efterstående utredning och tabeller endast $\frac{3}{4}$ af samfällighetens areal och andelar i företaget medräknats.

På hela den af företaget beräknade arealen, som omfattar 68,07 h:ar, hvaraf 53,44 h:ar åker samt 14,63 annan mark, innehåva sökandena 66,21 h:ar, hvaraf 53,44 h:ar åker samt 12,77 h:ar annan mark.

Förbättrings-
värde.

Enligt den vid laga syneföraktning- en verkställda uppskattningen af värdeförhöjningen genom vattenafledningen utgår densamma för den till företaget betalnings- skyldiga jorden 23'928,00 kr. I särskild skrivelse, bil. G, hafva synemännen senare förklarats, att de på grund af inträffad stegring af jordvärdet och sänkning af p- ningen värde anse den vid syneförakt- ningen uppskattade jordförbättringer böra höjas med 70%. I enlighet härmed

skulle den uppskattade värdeförhöjningen så-
lunda ökas till 40.677,60 kr. Af denna ökade
värdeförhöjning genom vattenledningen
kommer på sökandenas mark 38.938,29 kr.
Värdeförhöjningen genom odlingen torde
kunna uppskattas till 200 kr pr h:ar
eller till sammanlagt 1.428,00 kr.

Kostnad.

Vid laga syneförrättningen år 1917
har kostnader för arbetet enligt de alterna-
tiv, som föreskrifvits till utförande, alt. II, be-
räknats till 24.190,00 kr. Då emellertid
arbetspriserna sedermera afsevärdt stegrats,
har kostnadsförslaget om arbetet, och har
kostnaden för vattenledningsarbetet därvid
beräknats komma att uppgå till 36.350,00
kr. Kostnaden för laga syneförrättningen
uppgår till 589,16 kr. och för detta betänkan-
de med bilagor till 150,00, hvadan sammanlag-
da arbets- och förrättningskostnader utgör
37.089,16 kr. Odlingarbetet torde böra be-
räknas draga en kostnad motsvarande
den genom detsamma uppkommande värdeför-
höjningen 200 kr. pr. h:ar eller sammanlagt
1.428,00 kr.

Af kostnaden för vattenafledningsarbetet
och förrättningen, 37.089,16 kr. belöper på
län- och bidragsökande sammanlagt
35.888,20 kr.

Plakunder- stöd.

Till denna andel torde enligt gällan-
de bestämmelser kunna beviljas dels bidrag
från allmänna afdikningsanslaget med
belopp motsvarande $\frac{1}{3}$ därav d. v. s. 11.962,73
kr. eller i rundt tal 11.960 kr., dels och
med iakttagande däraf att länbeloppet
icke för något ägoområde må öfverstiga

vare sig skillnaden mellan den på området belöpande andelen af kostnaden och motsvarande anslagsbelopp eller 70 % af den å området uppkommande värdeförhöjningen genom vattenafledningen, odlingslån med ett belopp af 23434,43 kr. eller i rundt tal 23430 kr.

Arbetslid.

Tiden för vattenafledningsarbetets genomförande torde böra fastställas till 2 år och för odlingsarbetets till ytterligare 2 år efter arbetsplanens fastställelse.

Bilagor.

Till detta betänkande höra:

- | | |
|--|---------|
| 1) Plan- och profilritning, 1 blad | bil. J. |
| 2) Afskrift af laga synhandlingar | B. |
| 3) Öfversiktskarta å områdets 3 ^e sida | C. |
| 4) Tabell I | D. |
| 5) " II | E. |
| 6) Kostnadsförslag | F. |
| 7) Förklaring af synmännen | G. |
| 8) Föreningskrifvelse | H. |
| 9) Resolution angående tillstånd från det allmännas sida | I. |

Stockholm den 5 okt. 1919.

Eust. Panderström.

f.d. Statens landbruksingenjör

Tabell I

	Hela afdiknings-				Påne- och anslagsri-			
	området				kandenas andel			
	Real		Värde		Real		Värde	
	kar	ar	kr.	öre	kar	ar	kr.	öre
Tillt vid undersökningen								
befintliga tillstånd utgöres								
afdikningsområdet af:								
Åker	53	44			53	44		
Eng och annan mark	14	63			12	77		
<u>Summa</u>	68	07	32	81 4 25	66	21	32	753 69
Genom de föreslagna vatten-								
aflednings och afdikningsarbe-								
tenas utförande beräknas								
samma område kunna för-								
ändras till:								
Åker (förbättrad)	53	44			53	44		
" (förut äng eller annan mark)	7	14			7	14		
Eng och annan mark (förbättrad)	7	49			5	63		
	68	07	73	491 85	66	21	71	691 98
Värdet för höjningen utgör:			40	677 60			38	938 29

Stockholm den 5 okt. 1919.

Eust. Panderfrån

f.d. Statens landbruksingenjör.

[illegible][illegible]

Stockholm den 5 okt 1919
 Carl Jacobson
 J. d. skolen Landbruksingenjör

Kostnadsförslag för bortläggning af vattenskadade marker tillhörande Tärneby, Binklinge och Hälveds-
larp i Vrena socken samt Hvalsta i Seltuna socken
af Pärlemanslands län.

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmän m.m. Dagsverkspris 8.00 kr.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
1.	2.	3.	4.	5.	6.		7.	
<u>I. Vattenafledningen Alt II</u>								
<u>Dikesträckan I-B-C.</u>								
I-B (IV)	480	Schaktning af lera	m ³	750	1.00	750	-	
		Bergsprängning	"	10	15.00	150	-	
B-VH65	165	Schaktning och återfyllning i stenbunden mark	"	1700	3.60	5.950	-	
		Bergsprängning	"	320	15.00	4.800	-	
		Cementrör 1.0 m i inre diam.	lm.	165	40.00	6.600	-	
VH65-E.	355	Schaktning af dy och lera	m ³	5.000	1.20	6.000	-	
		Cementkulvert ^{färdig} genom järnvägsbanken 1.0 m i inre diam. med arbetskontrakt, lm.	lm.	20	100.	2.000	-	
						26.250	-	
						2.750	-	29.000
Fylläggas för oförutredda fall m.m. omkring 10%								
<u>Dikesträckan B-E.</u>								
B-E.	400	Schaktning i dyjord	m ³	2200	0.80	1760	-	
		Fylläggas omkring 10%				190	-	1.950
<u>Dikesträckan E-F.</u>								
E-F.	994	Schaktning af dyjord och lera	m ³	4.400	1.00	4.400	-	
		Grumma vid 0+40, 1.2 x 1.2				500	00	
						4.900	-	
						500	-	5.400
								36.350
								9.100
								45.450
<u>D. Odlingen</u>								
Uppodling af ägofig. 43-45 och 63-72 ha			7.14	200.				1.428 00
								1.428 00

1	2	3	4	5	6	7
		<u>C) Förräkningskostnad</u>				
		Laga syneförräkningen			589 16	
		Belånkande m.m. för sökande af statsunderstöd			150 -	739 16
		<u>Summa kronor</u>				739 16

Sammandrag

A) Vattenafledningskostnad	45.480 -
B) Odlingens kostnad	1.428 -
C) Förräkningskostnad	739 16
<u>Summa kronor</u>	<u>47.617 16</u>

Stockholm den 5 okt. 1919

Eust. Panderström

f. d. statens landbruksingenjör

Vid arbetsplanens fastställande
har kostnaden beräknats till

för vattenavledningen 46.189:16 kronor

" odling och tegdikning 1.428: - "

Summa 47.617:16 kronor

Stockholm den 4 maj 1920

Albert Periklé
t. f. Förste Byråingenjör

Bil. C

På grund af inträffad stegning
af jordvärdet och sänkning af penningens
värde sedan laga syneförräkningen rörande
den s. k. Filarens burläggning handlades,
anse underskrifvade synemän skäligt att
den vid laga synen uppskattade jordför-
bättringen höjes med 70%.

Gust. Panderholm

förräkningsman

J. Andeman, Löla

C. Carlman, Berga

Gadlemän

Avocderäkning för upprättande af betänkan-
de m.m. rörande sökande af statsunderstöd till vattenaf-
ledningsföretag inom Farnaesby, Binklinge m. fl. i Vrena
och Beltna socknar af Pöckerman lands län

Betänkande med tabeller och kostnadsförslag	73.00
Ritning till brumma och slammbrunn	10.00
Öfversiktskarta	3.00
Kopia af plankartan	21.20
" " profilerna	15.30
" " bro och sektionsritningar	10.00
Hfskrift af handlingar samt öfversiktskarta och ansöknings handling	15.50
Se kronor	150.00

Stockholm den 20 okt. 1919
Eust. Sandström
f. d. statens lantbruksingenjör

Inkom till
St. Lantbruksstyrelsen
den 6 NOV. 1925Bevis

över verkställd avsyning av vattenavlednings- och avdikningsarbete enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 11 juni 1925 angående det företag, som avser torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande Farneby, Binklinge och Hålvédstorp i Vrena socken samt Valsta i Bettna socken av Södermanlands län.

Planen fastställd den 9 april 1920.

Statsunderstöd:

statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från allmänna avdikningsanslaget 14.890:- kr.

lån från odlingslånefonden 25.690:-kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 2 augusti 1920.

Förlängning i arbetstiden till den 1 sept. 1925 medgiven av Kungl. lantbruksstyrelsen.

Ändring i arbetsplanen medgiven av Österbygdens vattendomstol den 1 april 1922.

Vid av undertecknad den 31 oktober 1925 verkställd avsyning av ovan angivna företag har detsamma befunnits utfört i överensstämmelse med den slutligen fastställda arbetsplanen, varför företaget i sin helhet förordas till godkännande.

Nyköping den 2 november 1925.

Ä tjänstens vägnar:

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.



a.a.

181
20

11208

Inkom till
K. Lantbruksstyrelsen
1 JUNI 1927R A P P O R T

Över verkställd avsyning av odlingsarbete enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 24 februari 1927 angående det företag, som avser torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande Farneby, Binklinge och Hålvédstorp uti Vrena socken samt Valsta uti Bettna socken av Södermanlands län.

Planen fastställd den 9 april 1920.

Andring däri medgiven av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 23 oktober 1922.

Statsunderstöd:

statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från allmänna avdikningsanslaget 14.890:-kr.

lån från odlingslånefonden 25.690:- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 2 augusti 1920.

Fastställd arbetstid för odlingen till den 1 september 1926.

Vid av undertecknad den 27 april 1927 verkställd avsyning av ovan angivna arbete hade ägofigurerna 43 - 45 samt 0,68 har av fig. 66 och 0,32 har av fig. 67 eller sammanlagt 1,71 har uppodlats. På grund av den korta tid, som förflutit, sedan avdikningsarbetet fullbordats den 31 oktober 1925, har odlingsarbetet i sin helhet icke kunnat fullgöras, utan får jag förorda, att förlängning av tiden för odlingsarbetets fullbordande måtte medgivas till den 1 september 1928.

Nyköping den 30 maj 1927.

Å tjänstens vägnar:

Martin Ljungström

Statens lantbruksingeniör.

Rapport

öfver verkställdt avgräning af vattenavlednings- och avdikeningsarbete enligt förordnande af Kungl. Lantbrukstyrelsen den 26 juni 1924 angående det fristyr, som äroer tilläggning af vattenavledade marker, tillhörande Samely, Binklinge och Hålsedstorp uti Örens socken samt Uabst uti Böttna socken af Södermanlands län.

Planen fastställd den 9 april 1920.

Ändring däri medgiven af Kungl. Lantbrukstyrelsen den 23 oktober 1922.

Statsunderstöd:

Statsbidrag utan återbetalningsskyldighet från allmänna avdikeningsanslaget 14 890:- kronor.
län från vattenslänsefonden 25 690:- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 2 augusti 1920.

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1922.

Förlängd arbetstid till den 1 sept. 1924, medgiven af Kungl. Lantbrukstyrelsen den 25 aug. 1922.

Vid af understrecknad den 30 december 1924

verkställdt avgräning af vatten avgränsa förtag befunns, att å detsamma ännu återstår vissa kompletteringsarbeten beträffande påhuggningar och kubert ävensom fördjupning af de öppna avloppen, vilka arbeten beräknas motsvara en kostnad af 3000:- kronor.

Myrköping den 31 dec. 1924.

A tjänstens vägnar:

Martin Ringström.

i. f. statens lantbruksingenieur

Arbetsstyrelsens ordf. är godsvägarerna C. E. Myrkvist
Binklinge
Böttna.

P. M.

D. N:o $\frac{2099, 2409}{21}$ för utbekommande av statsbidrag

Titel: Roul. av vattenerskadade marker tillh. Farnely,
Binklings och Hålvredstorp uti Vasa län samt
Valsta uti Bollna län av Lödermanlands län

Arb. plan: 9 april 1920

Kontrakt: 2 aug. 1920

Börjas:

Fullbordas: $\frac{1}{9}$ 22

Anslag: 14.890:- kr.

Län: 25.690:- kr.

Beräkn. kostn.: 26.189:16 kr.

Uttag: av länets kr. 19.200:- av bidraget kr. 11.200:- kr. 30.400

Utfört arbete enligt Fredholm den 8/2 1921
kr. = ~ 90%

Tillstyrkes till utbetalning	län	3.800:-	kr.
	anslag	2.200:-	kr.

Stockholm den 22/2 1921

/Stämpel/

Revis.

iför verkställd besiktning af vattenaflednings- och
afdikningsarbetet vid det företag, som afser torrligg-
ning af vattenkaddade marker, tillhörande Farnely, Binklinge
och Hålvredstorp i Åreua socken samt Valsta i Bietna soc-
ken af Lödermanlands län.

Planen fastställd den 9 april 1920.

Statshidning utan återbetalnings skyldighet 14 890.- kr.

Lån från odlingpländefonden 25 690.- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 2 augusti 1920.

Fastställt arbetstid till den 1 sept. 1922.

Arbetet har bedrivits med kraft under det gångna
året och i hufvudsak omfattat sträckan från järnvägen
ned till påledningen under landsvägen. Sedan emellertid
denna sträcka blifvit nästan fullständigt upptagen enligt
det fastställda förslaget, inträffade med mellanrum af
någon vecka uppregade ras, som icke blott nästan helt
igenfyllede den uppgräfdna kanalen utan afven utsträckt
sig flera meter på båda sidor af densamma. De förut
ur afloppet upptagna jordmassorna hade medelst kår-
ror transporterats ut åt sidorna, där de upplagts när-
mare afloppet än 10 m, följde de för det mesta med vid
rasen. Under tiden hade arbetet med byggandet af kul-
verten genom järnvägen omedelbart ofoanför pågått.
Detta arbete försiggick utan större svårigheter, då fast
grushatten påträffades i byggnadsplatsen. Arbetet
verkställdes under ledning af vederbörande kanbefäl och
afslutades sistlidne höst. Då det var inskrifit att omedel-

här kunna medelst kulverten uttappa den ofrånförjäm-
gen beligna sjön, måste vi beredas för vättnet genom de
nedrunda jordmassorna mellan jämvägen och den nedre för-
ledningen. Uppgrävning af dessa jordmassor skulle hafva
kräfft ansevärliga kostnader, hvarjämte faran af nyaras då
ej blifvit oförändrad. Därför nedslags längs midten af afloppet
spänträggas med erfara dertill stödpilar och gränshördes af-
stånd af i medeltal 1.5 m. Hvar efter jorden mellan spänträggarna
hartschaktades med till den föreskrifna bottenlinjen, samt mel-
lanslag insattes mellan spänträggarna såväl vid deras öfverkant
som vid bottenlinjen. Då vättnet sedermera framsläpptes ge-
nom kulverten under jämvägen, kunde det obehindrat
afledas mellan spänträggarna, hvarvid även förledningen
under landsvägen nedanför junderse obehindrat.

Under vintern har arbetet genom sjön ofrånförjäm-
vägen kunnat fortsättas, tack vare den blida vädret;
det har omfäkt sträckan från jämvägen till C. Vid af-
slutet af året beräknas den 3 innevarande månad åter-
stod 270 m³ att uppgå till i denna sträcka.

Enligt det fastställda kostnadsförslaget à pri-
ser, inberäknat där upptaget tillägg af 25% samt föräns-
ningskostnader 739.16 kr. uppgår kostnaden för nu utfört
arbete till omkr. 41.500.- kr. eller 90% af den vid förslaget
fastställda beräknade kostnaden 46.189.16 kr. Af stats-
understöden har hittills utbetalats 11.200.- kr. af anslaget
och 19.200.- kr. af lånet. Med anledning af förestående
synes därför en ytterligare utbetalning med 2.200.- kr.
af anslaget och 3.800.- kr. af lånet kunna medgifvas.

Nyköping den 8 februari 1921.

Olof Fredholm

Statens lantbruksingenjör.

Afskriften bestyrkas af tjänstens vägnar:

Olof Fredholm.



D. 2409
Inkom till

A. Sandströmshyttelsen

den 18 FEB 1921

181
/ 20

Paris

En verklig besiktning af vattenledning - och
afrikningsarbetet vid St. Louis. En af en kortare
ning af vattenledningarna mellan Tichonovskij
by, Pribaltinsk och Kälvištryp; Den som är
Pasta; Den som är af Tichonovskij län.

Plann Lästas den 9 april 1920.

Lästas:

avlag utan återbetalning 14 890.- kr.

län från vattenledningarna 25 690.- kr.

Plann om arbetets utförande om en af anlägg.

Besiktningen verkstades af undersöknings
17 i november månad. Träcken A - B medför ut-
ledningarna befanns varit en igensluten till en
kring 10 cm. höjd öfver fästningen. Den
högst omöjligt öfverför punkt O var afslappad omkring
5 cm. för grunat.

Redningen från punkt V var merlast upp
till V⁺⁴⁸. Den nedre utgången låg 15 cm. och den öfre
utgången 10 cm. för utgången än högt ut Lästas
Lästas utgången.

Gräfningsarbetet från punkt V⁺⁴⁸ till järn-
vägen var varit utfört; omkring 800 kubm. åter-
stod att upprättas på ena stället.

Afslappningen C - F var upprättad till om-
kring 3/4.

Det för den återstående delen af redningen
gynn skärningen öfverför B samt anlägg
rör för ledningen med järnvägen var utförd.

Postnærna för utgifna arbeten, inbörsta-
nat inbörst af rören, hafva berättat om att det
fästade Postnærnsförslaget à pris till 26'810.-
per. kvadrat belegg till enbart nämnda Postnærns-
förslaget höjas med omkring 25% eller 6690.-
per. till 33'500.- per. Hållna kamma, förslaget
Postnærna 439.16, tillräckande nämnda 34'239.16
per., mättnads omkring 45% af den för första-
get beräknade förslaget Postnærna 46'189.16 kunnat.

På grund af detta förslaget tillstod, att 75%
af statens utgifter, d. v. s. 11'200.- per. af anslaget och
19'200.- per. af utgifterna, måtte till intressenter-
na utbetalas, som förutsett om arbeten ut-
förande beframt af Rensl. Lantbruksskolan an-
tast.

Skötsel den 23 juni 1910.

Olof Eriksson
Lantens lantbruksskolan.

AVSKRIFT.

Protokoll hållet vid sammanträde
i Binklinge med intressenterna
i sjösänkingsföretaget Filaren.

Närvarande ^(delägare)
voro:

Ingeniör E. Rundlöf, Kelkesta, Erik Eriksson, Farneby, M. Nilsson,
dit. J. H. Johansson, Farneby, M. Södergren, Hålvadstorp, C. Sjöberg,
Hvalsta. Istället för M. Lindblom anmälde sig Oskar Kronvall.

§ 1.

Ingeniören E. Rundlöf anmälde nu att han försålt egendomen Binklinge till Grosshandlaren Erik Andersson, Örebro, och anhöll att få till herr Andersson öfverlämna alla till företaget hörande kartor och handlingar samt att herr Andersson förbinder sig att ikläda sig de af Ingeniör Rundlöf gjorda åtagandena, att förskottera medel till företagets fortsättande och avslutning, på samma gång afsade sig Ing. Rundlöf sin befattning som syssloman i företaget.

§ 2

Grosshandlare Erik Andersson åtog sig nu att svara för de förbindelser som hvilat på ingenjör Rundlöf rörande företaget.

§ 3.

Sedan Ingeniör E. Rundlöfs ~~afsä~~ägelse som styrelseledamot och syssloman i företaget af delägarne godkändts utsågs nu i hans ställe Grosshandlaren Erik Andersson, Örebro dels till styrelseledamot och dels till syssloman.

Binklinge den 15 okt. 1919

Gust. Sandström.

Justeras:

Carl Sjöberg M. Nilsson.

Vidimeras:

L. O. Olsson *R. Holmquist*



D. 90 2409
Inkom till
H. Landbruksstyrelsen
den 18 FEB 1921

Paris

Öfver verkstånd beredning af värdenskadeinsats - och
afskrivningsarbetet vid det franska, smärre förvägningen
af värdeskadeinsatsen, tillhörande Garmen, Binklinge
och Hålsöskog : Öfver öfver den samt öfver : Öfver
öfver af Garmen och Hålsöskog.

Öfver verkstånd den 9 april 1920.

Statistiska utskottets utskottets utskottet 14 890.- kr.

Län från utskottets utskottet 25 690.- kr.

Utskottet om arbetets utskottet utskottet den 2 augusti 1920

Verkstånd arbetsliv den 1 sept. 1920.

Arbetet har bedrivits med kraft under de senaste
året och i hufvudsak omfattat sträckan från järnvägen och
den riksdagen och landsvägen. Sedan emellertid denna
sträcka blifvit nästan fullständigt upptagen enligt de fast-
ställda förhållanden, intäffar med medverkan af några
och upprepade gånger, som icke blott nästan helt igen-
tagit den upprepade sträckan utan äfven utsträckt
sig flera meter på bädd och på marken. De förut an-
afgjorda uppgifterna jordbrukarna hade medeltid varit
transporterats ut af landet; där de uppgifterna närmast
afgjorda är 10 m., förklarar de för det mesta med vid-
rätt. Under tiden har arbetet med byggnads-
af hufvudsaken genom järnvägen medeltid afgjord.
Dessa arbeten förklarar utan större svårigheter, de fast-
grunderna påtäckas i byggnadsplanen. Arbetet verk-
ständer under ledning af verkständerna beaktas och af.

Bevis.

öfver verkställd besiktning av vattenlednings- och avvikningsarbetet vid det företag, som avser förläggning av vattenstadade markar tillhörande Larnaby, Binklinge, och Hälsedstorp i Vraa socken samt Valsta i Petuna socken av Södermanlands län

Placera fastställt den 9 april 1920

Statsunderstöt:

anslag utan återbetalnings skyldighet 14.890 kr.

Lån från statens lånefonden 25.670 kr.

Kontrakt om arbetets utförande ännu ej antaget.

Besiktningen verkställdes av undertecknad den 17 ^{juni 1920} inneväsende månad. Sträckan A-B mellan för rörledningens befästs närmast vara igenstannad till omkring 10 cm. höjd över föreskrivna bottenlinjen. Genom berget omedelbart ovan för punkt C var anslutningen omkring 5 cm. frögrävt.

Rörledningen från punkt II var nedlagd upp till ^{V⁴⁸} dess nedre mynning låg 15 cm. och dess övre mynning 10 cm. Djupet är vad det fastställda förslaget utvisar.

Grävningsarbetet från punkt ^{V⁴⁸} till jämvägen var delvis utförd; omkring 820 kub. cm. återstår att uppschakta på denna sträcka.

Grävschaktet E-F var uppgrävt till omkring ^{3/4}.

Rör för den återstående delen av rörledning genom skänning ovanför B samt anmärkta rör för ledningen under jämvägen voro inköpta.

Kostnaderna för utförda arbeten inberäknad inköp av rör, hava beräknats enligt det

fastställda kostnadsförslaget i pris tio 26. 810:- kr.,
vilket belopp förslaget nämnda kostnadsförslag
hållas med 25 % eller 6. 690:- kr. till 33. 500:- kr.
Härmed komma förädlingskostnaderna 739.16,
tillsammans sålunda 34.239.16 kr. motsvarande om-
kring 75 % av den för företaget beräknade förlägg-
ningskostnaden 46.189.16 kr.

På grund därav får jag tiustyrka, att 75 %
av statens understödet d. v. s. 11.200:- kr. av anslaget och
19.200:- kr. av otlingslänet, måtte till intressenterna
utauordnas, sedan kontraktet om arbetets utförande
blivit av Kungl. Lantbruksstyrelsen antaget.

Lycköping den 23 juni 1920

Olof Fredholm

Statens lantbruksingenjör.

Skripten bekräftas i tjänstens vägnar:
Olof Fredholm

Förening.

Undertecknade intressenter i det företag,
som afser konläggning af vallenskedade marker
tillhörande Dinklinge, Farneby samt Hvalsta
i Vrena och Beltna socknar af Böckermanlands
län, till hvilket företag förslag upprättats af
landtbruksingenjör E. Sandström vid den 30 juni
1917 afslutad laga synföreläggning, öfverenskomma
härigenom att gemensamt till företagets utförande
söka erhålla såväl bidrag från allmänna afdel-
ningsanslaget som odlingelån och uppdraga
vi åt den för företaget valda arbetsstyrelsen
att ingå till Kungl. Maj:t med underdänig an-
sökan om sådant anslag och lån, att med ve-
derbärande myndighet å våra vägnar afsluta
kontrakt om arbetets utförande och underteckna
alla de förbindelser, som för anslags och låns
erhållande kunna vara erforderliga, att tyflla
och kvittera beviljade anslags- och lånebelopp
samt att i öfrigt vidtaga alla erforderliga åt-
gärder för företagets utförande enligt arbetspla-
nen sådan densamma kan komma att af Kungl.
Maj:t fastställas.

Ok. 1918.

Erik Rundlöf,

Hälkesta, Vrena

Martin Nilsson

Farneby, Vrena

Carl Göberg

Hvalsta, Beltna

Oscar Andersson,

Farneby, Wrena

H. E. Pöckergren,

Hävidstorp, Wrena

C. J. Lindblom

Hvalsta, Beltna

Ovanstående egenhändliga namnteckningar
Bevittnas

Rich Larsson

Edvin Andersson

N:o 5 D. R. 1919.

Ht. såvidt härstädes
förelt diarium utvisar
besvär öfver detta utslag
icke inom föreskriven
tid, räknad från den 15 juni
1919, blifvit här anförda,
betygar i fjänskens väg-
man. Flackholm den. 1919.

Erika Mottmarck

Registrator i Hunge.

Jordbruksdepartementet.

Konungens Befallningshavandes
i Pöckermanlands län resolution i
anledning av en från Lantbrukssin-
genior Gust. Sandström å intressen-
ternas i nedannämnda loutlägg-
ningsförelag vägnar den 28 febru-
ari 1919 hit inkommen ansökning
om tillstånd från det allmännas
sida till loutläggning af vatten-
skadade marker, tillhörande
Binklinge, Farnaby och Grvalsta
uti Vrena och Beltna socknar,
Oppunda härad, i enlighet med
ansökningen bifogade, af bemälda
Sandström sasam förädlingsman
vid den 30 juni 1917 avslutad synför-
rättning uppgjorda kartor och hand-
lingar;

uti vilket ärendet vederbörande
landsfiskal och vägstyrelse inkom-
mit med yttranden och därvid
allenast framhållit, att samtliga
erfordrerliga bro- och krumbygg-
nader borde på sökandenas be-
kostnad utföras af sten, betong
eller järn på ett för deras bestånd
fullt betyggande sätt samt att
vägtrafiken icke under arbetet
försväras; Siven Nyköping i
landikansliet den 30 maj 1919.

Konungens Befallningshavande har ta-
git detta ärendet i övervägande; och finner,
jämlikt Hunge Havgörelsen angående vissa
villkor för tillstånd från det allmännas
sida till vattenavledning m.m. den 31 december

Rezeptions- nummer	Bezeichnung	Erhalten am	Abgegeben am	Abgegeben von
1	Verzeichnis	8. Juni 1919	10. Juni 1919	Dr. L. L.

Amberg
v. p.

V. Fahlcrantz.

Plampel Tre Kronen

For a minute a script of her manuscript was
 taken I - Y heretofore & "Tympanus vagans":
 Oct 1880.