

113/46

1. handl. 1.38
2. rita. 46

DIARIE Nr 88
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 JAN 1947

Y 2-1638

KONTRAKT.

reg.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 12 juni 1946 till
torrlägningsföretaget Långsele år 1944 i Anundsjö socken,
VÄSTERNORRLANDS LÄN

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat statsbidrag med ettusenfemhundratio (1.510)^{x)}

kronor att utgå från statens avdikningsanslag
ävensom fastställt en av lantbruksingenjören W. Arfwedson
år 1944 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha
undertecknad, *endast delägare i* som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~
för företaget, med
Kungl. Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ^{oss} mig.

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1949,

x) Indraget av Lantbruksstyrelsen den 6 november 1953.

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget,

att, när någon av företagets delägare det påkallar och genom intyg av vederbörlig förrättningsman styrker behovet därav, verkställa erforderligt arbete för företagets underhåll, samt

att vid arbetets utförande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållet statsbidrag kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Långslek den 30/12 19 46
Andreas Söderström

Att Sammansägaren Andreas Söderström,

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Karl Gustafsson
Adress Långslek Sörfjärde

Linnéa Ljöberg
Adress Bredbyn.

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den

__ Y __ 2*1638

Kungl. Lantbruksstyrelsens
arkiv

Handlingar rörande

Torrlägningsföretaget Långsele år 1944.

Anundsjö socken.

Västernorrlands län.

Avskrift av

Handlingar rörande

Torrlägningsföretaget Långsele år 1944

uti Anundsjö socken

av Västernorrlands län

upprättade år 1944 av

W. Arfwedson

Statens lantbruksingenjör.



Skala 1:100 000.

2.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 12 juni 1946.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.

Hjilmar Vasmann

Statsbidraget meddelat genom
Lantbruksstyrelsens beslut
den 6 november 1953.

Betyg i tjänsten:

T. Berglund. Belägenhet.

B e t ä n k a n d e

rörande fråga om statsbidrag från
statens avdikningsanslag till

" Torrlägningsföretaget Långsele

år 1944 " i Anundsjö socken av

Västernorrlands län.

Torrlägningsföretaget, som består av en dikningssam-
fällighet, är beläget omkring en och en halv mil nordväst
om Anundsjö sockens kyrka. Det är å vidstående översikts-
karta inritat med röd färgbeteckning.

Rättsliga förhållanden m.m.

Förslag angående företaget har av undertecknad upprättats
vid förrättning, avslutad den 8 februari 1944. Företagets
ende intressent har skriftligen förbundit sig att ensam svara
för företagets utförande och framtida underhåll (Protokolls-
bilaga C.). Mo & Domsjö AB har skriftligen (Protokolls-
bilaga B.) medgivit att dikning får utan ersättning utföras
å Bolaget tillhöriga fastigheten Långsele nr 2¹⁵.

Enligt uppgift har statsbidrag icke tidigare i någon
form utgått till torrläggning av ifrågavarande markområde.

Inga motstående intressen synas beröras av företaget.

Broar.

I samband med företagets utförande skola byggas två ägobroar av trä samt två trummor av betongrör. Broarnas lägen framgå av kostnadsförslaget. Dessa broar och trummor skola utföras i överensstämmelse med de härför upprättade typritningarna.

Fixpunkter.

Till företaget hörande fixpunter bestå av i jordfasta stenar inhuggna kors. Deras plan- och höjdlägen angivas på kartan och ritningarna samt i grävningstabellen.

Nederbördsområden.

För samtliga dikessträckor äro nederbördsområdena så obetydliga, att särskilda beräkningar för deras dimensionering icke ansetts erforderliga, utan deras dimensioner hava bestämts efter praktiskt bedömande.

Areal, kostnad och båtnad.

A r e a l			Kostnad Kronor	Båtnad Kronor	Relativ kostnad
Åker	Annan mark	Summa			
H e k t a r					
1,96	3,45	5,41	3 102,40	3 188	0,97

Båtnadsuppskattning.

Approximativ uppskattning av den genom företagets genomförande uppkommande båtnaden har vid förrättningen blivit verkställd.

Underhåll.

Bestämmelse om underhållsskyldighet har icke funnits vara erforderlig, enär den mark, som skulle lida men av eventuell försummelse i företagets underhåll, har vid för-
rättningen funnits vara av relativt ringa omfattning och betydelse.

Arbetstid.

Ende intressenten i företaget har förbundit sig att hava företaget färdigt för avsyning inom fem år efter det att statsbidrag eventuellt blivit beviljat till dess utförande, och denna arbetstid föreslås såsom lämplig.

Aktförvarare.

Till ifrågavarande torrlägningsföretag hörande handlingar och ritningar skola förvaras hos hemmansägaren

Andreas Söderström i Långsele pr Sörflärke.

Förord.

Det i företaget ingående markområdet är i mer eller mindre grad försumpad. Genom dikningens utförande möjliggöres rationellare brukning av den redan odlade jorden, och dessutom uppodling av cirka tre hektar ängs- och odlingsmark. På grund härav får jag vördsamt tillstyrka att bidrag med högsta möjliga belopp måtte beviljas från statens av-

dikningsanslag till företagets utförande.

Då de i företaget ingående jordbruksfastigheterna hava mindre areal odlad jord än 20 hektar, synes företaget vara av beskaffenhet, att jämlikt Kungl. Lantbruksstyrelsens cirkulär nr K 102 kunna erhålla statsbidrag med högst hälften av den beräknade kostnaden.

Statsbidrag.

Kostnad kronor	Båtnad kronor	Relativ kostnad	Bidrags- procent	Bidrag kronor
3 102,40	3 188:--	0,97	48,95	1 518,62

Statsbidraget beräknas till i avrundat tall 1 510:- kronor.

Bilagor.

Till detta betänkande fogas:

- I. Sammanträdesprotokoll med bilagor.
- II. Ägobeskrivnings- och värderingslängd.
- III. Kostnadsförslag.
- IV. Grävningstabell och arbetsbeskrivning.
- V. Plankarta och ritningar.
- VI. Översiktskarta.
- VII. Arvodesräkning.

Härnösand den 16 februari 1944.

W. Arfwedson

Statens lantbruksingenjör.

Protokoll fört vid sammanträde rörande
förrättning avseende torrläggning av mark
inom Långsele by i Anundsjö socken av
Västernorrlands län.

Den 8 februari 1944 kl. 7.00 inställde sig undertecknad
förrättningsman hos Andreas Söderström i Långsele för att på
grund av vederbörligt förordnande (Bilaga A^{I-II}.) handlägga
ifrågavarande förrättning.

Till sammanträdet hade följande personer infunnit sig.

Andreas Söderström ägare av Långsele nr 3¹⁰ och
Folke Westman dels för egen del och dels såsom ombud för sin
broder Hugo Westman, vilka tillsammans voro ägare av hemmanet
Långsele nr 3⁹.

§ 1.

Förrättningsmannen redogjorde för det förslag till torrlägg-
ning av ifrågavarande markområde, som upprättats efter det er-
forderliga fältundersökningar blivit utförda och enligt de
yrkanden och önskemål, som sökanden därunder framfört.

§ 2.

Andreas Söderström upplyste, att förutvarande ägaren av
fastigheten nr 3¹⁰, Jonas Nordin, hade sökt förrättningen, men
att han den 11 november 1942 försålt fastigheten till Andreas
Söderström. Denne förklarade sig vilja fullfölja föregående

ägares ansökan om dikningen.

§ 3.

Några anmärkningar mot det upprättade förslaget framställdes icke.

§ 4.

Folke Westman förklarade, att hemmanet nr 3⁹ icke kunde anses hava någon direkt nytta av dikningen, och att han därför ansåg, att denna fastighet icke borde behöva deltaga i dikningen. Han förklarade emellertid, att han icke hade något att invända mot att dikningen utfördes på föreslaget sätt, och att han icke yrkade på andel i eventuellt beviljat statsbidrag.

§ 5.

Till förrättningsmannen hade inkommit skrivelse. (Bilaga B.) från Mo & Domsjö AB, vari Bolaget medgiver den ifrågasatta dikningen.

§ 6.

De närvarande uppgåvo att statsunderstöd icke tidigare i någon form utgått till torrläggning av ifrågavarande markområde.

§ 7.

Andreas Söderström förklarade sig villig att ensam svara för dikningens utförande och framtida underhåll (Bilaga C.)

§ 8.

§ 8.

Då inget annat förekom avslutades sammanträdet och förrättningen. Långsele den 8 februari 1944.

W. Arfwedson

Statens lantbruksingenjör.

Mot förestående protokoll hava vi inga anmärkningar att göra.

Folke Westman.

Andreas Söderström.

Bilaga A^I.

Diarie N:r 10382
K. Lantbruksstyrelsen
20 maj 1943.

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknad, markägare inom Långsele by i Anundsjö socken av Västernorrlands län, får härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörande lantbruksingenjör att upprätta förslag till och verkställa utredning för erhållande av bidrag från statens avdikningsanslag till ett dikningsföretag, avseende bättre torrläggning av mig tillhöriga vattenskadade marker inom nämnda by.

Närmaste järnvägsstation är Anundsjö.

Undersökningen å förrättningsstället beräknas taga omkring 1 dag.

Undersökningen önskas verkställd under år 1942.

Långsele pr Sörflärke den 17/5 1942.

Jonas Nordin.

9.

Bilaga A^{II}.

Att Kungl. Lantbruksstyrelsen med anledning av ovanstående ansökning förordnat undertecknad, att verkställa ifrågavarande förrättning intygas.

I tjänsten:

W. Arfwedson

Statens lantbruksingenjör.

Bilaga B.

Medgivande.

Härigenom lämnar Mo och Domsjö AB medgivande för hemmansägare Andreas Söderström såsom ägare av $1 \frac{1}{2}$ seland Långsele nr 3¹⁰ i Anundsjö socken att utan ersättning upptaga och underhålla ett avloppsdike över Bolaget tillhöriga fastigheten $1 \frac{2}{3}$ seland Långsele nr 2¹⁵ å en sträcka av $\frac{3}{4}$ meter i enlighet med av statens lantbruksingenjör i Västernorrlands län upprättat förslag, och avsäger sig Bolaget alla andel i det statsbidrag, som eventuellt kan bli beviljat till dikningens utförande.

Norrflärke den 31 januari 1944.

MO och DOMSJÖ AKTIEBOLAG

A. Peterson-Berger

Förbindelse.

Härigenom förbinder jag mig, att i egenskap av ende intressent i "Torrlägningsföretaget Långsele år 1944" i Anundsjö socken av Västernorrlands län, ensam utföra och för framtiden underhålla ifrågavarande torrlägningsföretag i överensstämmelse med av statens lantbruksingenjör i länet upprättat förslag.

Arbetet med företagets utförande skall jag påbörja så snart så lämpligen kan ske och förbinder mig att hava det färdigt för avsyning inom fem år efter det statsbidrag eventuellt blivit beviljat till företaget.

Långsele pr Sörflärke den 8 februari 1944.

Andreas Söderström

Andreas Söderströms namnteckning bevittnas, och förbindelsen vitsordas.

W. Arfwedson

Statens lantbruksingenjör.

Fastighets namn		Ägo- figu- rens n:r	Ägares namn, ägoslag m. m.	Areal						Approximativt uppskattad båtnad					
Reg. n:r	Hem- mans- tal Sol.			Åker och tomtmark		Äng och odl. bar mark		Annan duglig mark		pr har	pr ägoligur				
				Har	ar	Har	ar	Har	ar				Kr	Kr	öre
<u>Långsele</u>															
3 ¹¹	1 ¹		<u>Andreas Söderström.</u>												
		1	Äng, torvjord					40			400	160	-		
		2	" "					26			500	130	-		
		3	Äng, (gammal åker) svartmylla på torvjord.					32			600	192	-		
		4	Äng, (g-l åker) svartmylla på torvj.					28			600	168	-		
		5	" " " " " "					25			600	150	-		
		6	" " " " " "					26			600	156	-		
		7	" " " " " "					27			600	162	-		
		8	" " " " " "					22			600	132	-		
		9	Odlm. torvj. på stenbl. lera					07			300	21	-		
		10	" " " " "					03			300	9	-		
		11	Åker, svartmylla på torvj. o lera	29							900	261	-		
		12	" " " " " "	21							900	189	-		
		13	Äng, " " " " "					12			500	60	-		
		14	Odlm. " " " " "					21			400	84	-		
		15	Åker, " " " " "	13							700	91	-		
		16	" lermylla på lera	04							600	24	-		
		17	" svartmylla på lera	49							700	343	-		
		18	" " " "	22							700	154	-		
			Överföres	1	38	2	69					2486	-		

Fastighets namn		Ägo- figu- rens n:r	Ägares namn, ägoslag m. m.	Areal						Approximativt uppskattad båtnad		
Reg. n:r	Hem- mans- tal Söl.			Åker och tomtmark		Äng och odl. bar mark		Annan duglig mark		pr har	pr ägotigur	
				Har	ar	Har	ar	Har	ar			
			Överfört	1	38	2	69				2486	-
		19	Äng, svämjörd på lera				07			500	35	-
		20	" " " stenbl. lera				03			400	12	-
		21	" " " " "				14			400	56	-
		22	" lermylla " lera				13			400	52	-
		23	" " " stenbl. lera				08			400	32	-
		24	Åker " " lera		12					800	96	-
		25	" " " "		10					800	80	-
		26	" svartmylla på lera		18					700	126	-
		27	" " " torvj. o lera		12					700	84	-
		28	" lermylla på lera		03					600	18	-
		29	" " " "		03					600	18	-
		30	Odln. mulljörd på lera (skogbeväxt)				01			300	3	-
		31	" torvjörd " " "				07			300	21	-
			Summa	1	96	3	22				3119	-
39	12		<u>F. Westmans sterbhus.</u>									
		32	Odln. mullj. på stenbl. lera (skogbeväxt)				01			300	3	-
		33	" torvjörd "				20			300	60	-
		34	" mulljörd på lera "				02			300	6	-
			Summa				23				69	-

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
<u>Bilaga 2.</u>										
<u>KOSTNADSFÖRSLAG.</u>										
(Beräknat efter en timpenning av 1.40)										

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal ³ m	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
0-0 ⁺³⁴	34	<u>Dike nr 1.</u>								
		Stenbl. lera	20	3.75	75	-	75	-		
		För oförutsedda fall, ar- betets tillsyn och led- ning m.m. tillägges omkr. 10 %.					5	-	80	-
0 ⁺³⁴ -2	166	Stenbl. lera	30	3.75	112	50				
		Sandbl. lera	235	1.70	399	50				
		Torvjord med rötter	65	1.15	74	75				
1 ⁺²⁰		Ägobro Typ A			105	-	691	75		
		Tillägges omkr. 10 %					68	25	760	-
2-3 ⁺⁶⁰	160	Torvjord med rötter	75	1.15	86	25				
		Sandbl. lera	75	1.70	127	50				
2 ⁺⁷⁰		Ägobro Typ A			105	-	318	75		
		Tillägges omkr. 10 %					31	25	350	-
	360	Summa							1190	-
20-22 ⁺⁶²	262	<u>Dike nr 2.</u>								
		Torvjord med rötter	75	1.15	86	25				
		Sandbl. lera	200	1.70	340	-				
21 ⁺⁶⁰		Stenbl. lera	25	3.75	93	75				
		Rörtrumma 9".Längd=4.00m. Typ B			55	-				
21 ⁺⁸⁵		" 9".Längd=4.00m. Typ B			55	-	630	-		
	262	Överföres					630	-		

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal ³ m	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	262	Överfört					630	-		
		Tillägges omkr. 10 %					60	-	690	-
	262	<u>Summa</u>							690	-
		<u>Dike nr 3.</u>								
10-12 ⁺⁵²	252	Sandbl. lera	5	1.70	8	50				
		Torvjord med rötter	440	1.15	506	-				
		Stenbl. lera	10	3.75	37	50	552	-		
12 ⁺⁵² -14 ⁺²⁰	168	Stenbl. lera	10	3.75	37	50				
		Sandbl. lera	5	1.70	8	50				
		Torvjord med rötter	285	1.15	327	75	373	75	925	75
		Tillägges omkr. 10 %							94	25
	420	<u>Summa</u>							1020	-
		<u>Sammandrag.</u>								
	360	Dike nr 1							1190	-
	262	" nr 2							690	-
	420	" nr 3							1020	-
Summa	1042	Summa arbets- och materialkostnad							2900	-
		Förrätningskostnad							202	40
		<u>Summa kostnad</u>							3 102	40

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för
förtroget beräknats till 3.102 kronor 40 öre.
Skickad den 12 juni 1946.

P. Å. Rung. Landbrukstygskolens revisor.
Hjälmsjö församling.

L ä g e	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
<u>Specifikation till kostnadsförslag för</u>										
<u>föreslagen bro och trumma.</u>										
<u>Ägobro. Typ A.</u>										
Följare	5" x 2"		0.044							
Farbana	2"		0.525							
Bärbjälkar	7" x 6"		0.306							
Bäddbärlkar	7" x 6"		0.158							
			1.033	75:-				77	48	
Brons läggning, impregnering av										
brovirket samt skydd för balkändarna m.m.										
								27	52	
								105	-	
<u>Kronor</u>										
<u>Rörtrumma. Typ B.</u>										
Schaktning utöver dikessektionen										
								1	50	
6 st. 76 cm. långa 9" betong-										
rör med muff										
								16	-	
Torvsättning av trumslut och slänt										
								16	-	
Trumman läggning, igenfyllning										
och frakt										
								21	50	
								55	-	
<u>Kronor</u>										
Långsele den 8 februari 1944.										
W. Arfwedson										
Statens lantbruksingenjör.										

Läge, pålnummer	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd	Anmärkningar
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
		<u>Dike nr 1.</u>					
0	-	0.20	0.30	0.80	1:1.25	4.80	
+8	8	0.40	"	1.30	"		
+24	16	0.70	"	2.05	"		
+34	10	1.00	"	2.80	"	5.09	Fixp. = 6.62 m. (+ 1 sten.)
+64	30	1.55	"	4.20	"		
+78	14	1.55	"	4.20	"	5.44	
1	22	1.20	"	3.30	"	5.66	
+20	20	1.30	"	3.55	"		
+50	30	1.30	"	3.55	"		
2	50	1.30	"	3.55	"	6.32	
+40	40	1.20	"	3.30	"		
+76	36	1.30	"	3.55	"	6.99	
3	24	1.45	"	3.95	"		
+24	24	1.45	"	3.95	"		Fixp. = 9.56 m. (+ 1 sten.)
+60	<u>36</u>	1.30	"	3.55	"	7.68	
<u>Summa</u>	<u>360</u>						
		<u>Dike nr 2.</u>					
20	-	0.60	0.30	1.50	1:1.0	8.99	
+16	16	0.50	"	1.30	"		
+50	<u>34</u>	1.20	"	2.70	"	7.34	
Övf.	50						

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
övf.	50						
+68	18	1.10	0.30	2.50	1:1.0		
+80	12	1.20	"	2.70	"		
21	20	1.05	"	2.40	"		
+34	34	1.00	"	2.30	"	7.16	
+62	28	0.75	"	1.80	"		
+88	26	0.80	"	1.90	"	6.80	
+94	6	0.65	"	1.60	"		
22+20	26	0.90	"	2.10	"		
+62	<u>42</u>	1.00	"	2.30	"	5.99	
<u>Summa</u>	<u>262</u>						
		<u>Dike nr 3.</u>					
10	-	1.00	0.30	2.30	1:1.0	5.86	
+28	28	1.30	"	2.90	"		
+50	22	1.60	"	3.50	"		
11	50	1.50	"	3.30	"	6.86	
+40	40	1.50	"	3.30	"	8.09	
+47	7	0.80	"	1.90	"	9.21	
+90	43	0.80	"	1.90	"	10.20	
12	<u>10</u>	0.80	"	1.90	"		
övf.	200						

L ä g e	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	A n m ä r k n i n g a r
	M e t e r						
1	2	3	4	5	6	7	8
Övf.	200						
+32	32	0.85	0.30	2.00	1:1.0		
+46	14	0.80	"	1.90	"		
+52	6	0.80	"	1.90	"	11.01	Jordbro mellan 12 ⁺⁴⁶ -12 ⁺⁵² (6 m.)
+74	22	1.00	"	2.30	"		
13	26	1.15	"	2.60	"		
+24	24	1.30	"	2.90	"		
+50	26	1.30	"	2.90	"	8.17	
14	50	1.30	"	2.90	"	7.22	
+20	<u>20</u>	1.20	"	2.70	"	7.09	
Summa	<u>420</u>						

Beträffande arbetets utförande skall iakttagas:

- att ur avloppen uppschaktad jord och sten icke lägges närmare dikes-
kanten än 0.70 meter och icke i brantare lutning mot denna än 1:1.0, var-
jämte nödiga öppningar genom upplagen för ytvattnets framläppande anordnas,
att vattnet icke uppdämmas eller framläppes på sådant sätt att skada
därigenom uppstår,
att ras eller förskjutningar, som till äventyrs kunna inträffa omedelbart
skola avhjälpas och erforderliga släntförstärkningar vidtagas.

Långsele den 8 februari 1944.

W. Arfwedson

Statens lantbruksingenjör.

ARVODESRÄKNING

för ~~syneförrättning enligt vattenlagen~~ angående

Tavelmåtningsföretaget Långvare år 1944

i Anundsjö

socken av

Västernorrlands

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År	Dato	A r b e t e	An- tal	å kr	Kr	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5,	st	1	0,50	50		50
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje	km	0,1	1,50	15		
		krokinje	"		3,00			
		i annan mark, raklinje	"	1,0	3,00	3 -		
		krokinje	"		6,00			
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m						
		i åker, raklinje	km		3,00			
		krokinje	"		5,00			
		i annan mark, raklinje	"		5,00			
		krokinje	"		11,00			
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje	"		1,00			
		krokinje	"		2,00			
		i annan mark, raklinje	"		2,00			
		krokinje	"		5,00			
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 0,125-0,25 ha	st	12	0,17	2 04		
			ha	1,96	1,06	2 08		
		äng och odlingsmark, medelareal 0,125-0,25 ha	st	22	0,14	3 04		
			ha	3,45	0,74	2 55		
		annan mark och impediment, medelareal	ha	st				
			ha					
		> 15,						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m						
		< 10						
		i åker o. d., raklinje	km					
		krokinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"					
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta	regalark-			4 -		
		blad	blad					
		övriga	regalark-	st				16 86
		blad	blad					
		Överföres						17 36

1	2	3	4	5	6	7
						17 36
1943		Överfört				
30/8 - 3/8		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o.d., § 46 mom. 4	1	12,00	12 -	
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 2-4 punkter pr ha	ha 4.22	0.30	1 27	
		avvägda punkter	st 15	0.08	1 20	
		i annan mark, medelantal 4- punkter pr ha	ha 1.19	1:-	1 19	
		avvägda punkter	st 6	0.06	36	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km 0.1	2,00	20	
		i annan mark	" 0.7	5,00	3 50	19 72
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0-0.5 ha,	st 34	0.05	1 70	
			ha 5.4	0.10	54	2 24
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st min.	0,04	1 50	1 50
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46 mom. 5	dagars	12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd	km		A -	
		för övriga kilometer	st	1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal	" 34	0,06	2 04	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer	"	0,12		2 04
		Längdprofil, § 19, längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km 0.746	3:-	2 24	
		2) befintligt avlopp eller vall	" min.		1 75	3 99
		Tvärsektioner, §§ 21 och 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st 3	0.15	45	
			"			
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	" 3	0.25	75	
			"			
			"			1 20
		Antal blad med profil- och sektionsritningar	" 1	3,00	3 -	3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal	km ²	0,02		
		dagars		12,00		
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km 1.042	3,50	3 65	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"	1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr pr m ²	"			
		nämligen m ² sektion på	"			
		" " "	"			
		" " "	"			
		" " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm	"	6,00		
		2) " " över 20 "	"	10,00		3 65
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26, grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan	cm 26	0,03	78	1 78
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 -	
		tillägg för övriga sidor	st 2	2,00	4 -	7 -
		Överföres				63 48

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				63 48
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km min	2,50	2 50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på	"			
		b) vid förändring av befintligt avlopp	min	4,00	4 -	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h.v.y.				
		nämligen m ² sektion på	"			
		c) av kostnadsförslagens slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			2 90	9 40
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön km		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning st		8,00		
		Ritarbete Träbro	" 1	3:-	3 -	
		Rårtrumma	" 1	5:-	5 -	
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Kostnadsberäkning	" 2	3:-	6 -	
		för särskilt konstruerade landfästen st		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Ritningar, antal blad st		3,00		14 -
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	21	0,01	21	21
		Översiktskarta, § 41			4 -	4 -
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningsbelopp st		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st		0,30		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		
1944	8/8	Utlåtande, § 45 Delutlåtande sid	4	3,00	12 -	12 -
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1/2	12,00	6 -	6 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2		12,00		
				12,00		
1943	23/9	Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/4	12,00	3 -	3 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn		12,00		
		utlopp för täckt ledning		12,00		
		slamficka		12,00		
		Införande av medgränser från Bolaget			6 -	6 -
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51 Summa kronor				118 09
		1) 1:sta regalarket				7 -
		blad				
		övriga regalark				
		blad st				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 0-0.5 ha, ägofigurer st	34 0.07	2 38		
		ha	5.41 0.14	0 76		
		Överföres			3 14	7 -

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			314	7 -
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			79	
		3) insättning av höjdlägestal	st	21	0,02	42
		inritning av kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm verkligt mått å kartan, cm	26	0,05	1 30	7 40
		Kopia av profil-, sektions-, bro- och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km			
		befintligt vattendrag eller vall	"			
		nytt avlopp eller vall	"	0 746 5:-	3 73	
		ändring av befintligt avlopp	"	0 296 6:-	1 78	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp				
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st		3,00	5 51
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,				
		brunn, rörutlopp och slamficka	dagar		12,00	
			"		12,00	
		Avskrift av ~~syn~~ handlingarna, § 57	sid	25	0,55	13 75
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Redogörelse för d:ts dike- och värmearbete				3 -
		Summa kronor				40 66
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			7 50	7 50
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.	km.	25	1 40	35 -
		Porto			1 15	36 15
		Summa kronor				43 65
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				118 09
		Lösen för kopior och avskrifter				40 66
		Övriga förrättningskostnader				43 65
		Summa kronor				202 40

Den som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till nederbärande häradsrätt.

Långene den 8 februari 19 44.

W. Rydbeckson
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Förstämde avskrift, sid 1-26, vidimners i hänsikten: U. Apveder

Kronor kvitteras:

den 19

Avskrift. Överlämnas till Lantbruksingenjörsavdelningen, Härnösand.

SL/MG

Hemmansägaren Andreas Söderström,
Långsele,
S ö r f l ä r k e.

Ang. TORRLÄGGNINGSPÖRETAGET LÅNGSELE ÅR 1944 i Anundsjö socken,
Västernorrlands län.

Sedan Lantbruksstyrelsen den 12 juni 1946 till företagets utförande beviljat statsbidrag med 1.510 kr förband Ni Eder i till Styrelsen insänt kontrakt att fullborda arbetet till den 1 september 1949. Med anledning av gjorda framställningar har Styrelsen tre gånger medgivit förlängning av arbetstiden. Sista gången medgavs förlängning till den 1 september 1953 och meddelades samtidigt, att ytterligare förlängning icke vore att påräkna. Ytterligare anstånd har icke begärts. En del arbete har utförts men ingen dikessträcka är i sådant skick, att den kan godkännas.

Lantbruksstyrelsen har funnit skäligt att denna dag indraga det till företaget beviljade statsbidraget samt att befria Eder från i ovannämnda kontrakt gjorda åtaganden.

Stockholm den 6 november 1953.

Hans Wetterhall

Göran Göransson

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen



Y 2•1638

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 12 juni 1946 till
torrlägningsföretaget Långsele år 1944 i Anundsjö socken,
VÄSTERNORRLANDS LÄN

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat statsbidrag med ettusenfemhundratio (1.510)^x)

kronor att utgå från statens avdikningsanslag

ävensom fastställt en av lantbruksingenjören W. Arfwedson
år 1944 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha
undertecknad *ende delägare i*, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~
för företaget, _____ med

Kungl. Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi}jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga ^{oss} och förbind ^{mig}

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1949,

x) Indraget av Lantbruksstyrelsen den 6 november 1953.

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må häva meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsbidrag beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av bidraget,

att, när någon av företagets delägare det påkallar och genom intyg av vederbörlig förrättningsman styrker behovet därav, verkställa erforderligt arbete för företagets underhåll, samt

att vid arbetets utförande underkasta ^{oss-}
mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållet statsbidrag kunna förädlas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Långsle den 30/12 19 46
Andreas Löderstöm

Att Himmansägarna Andreas Löderstöm,

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Andreas Löderstöm

Adress Långsle Sjöflötkä

Linnéa Ljöberg

Adress Bredbyn.

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den

J 1754/52

SL/BE

38
46 bñh.

Hemansägaren Andreas Söderström,
Långsele,
Sörflärke.

Lundberg

Ang. TORRLÄGGNINGSFÖRETAGET LÅNGSELE ÅR 1944 i Anundsjö
socken, Västernorrlands län.

Med anledning av gjord framställning om utsträckt arbetstid för ovannämnda företag har Lantbruksstyrelsen medgivit att - såvitt avser rätten till beviljade statsmedel - nämnda tid må utsträckas till den 1 september 1953.

Lantbruksstyrelsen har tidigare två gånger medgivit förlängning i den kontrakterade arbetstiden. Styrelsen förutsätter att Ni nu med all kraft inriktar ert på att slutföra arbetet inom den sålunda utsträckt arbetstiden. Ytterligare förlängning bör icke påräknas.

Stockholm den 14 november 1952.

Enligt uppdrag

Sune Lindh

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen

Randolf

Dear Sir,
I am writing to you regarding the matter of the
contract for the supply of goods.

I have received your letter of the 10th inst.
and am sorry to hear that you are not
satisfied with the quality of the goods.

I have spoken to the relevant departments
and we are sorry that the goods did not
meet your requirements.

We are sorry to hear that you are not
satisfied with the quality of the goods.
I have spoken to the relevant departments
and we are sorry that the goods did not
meet your requirements.

I am sorry to hear that you are not
satisfied with the quality of the goods.
I have spoken to the relevant departments
and we are sorry that the goods did not
meet your requirements.

I am sorry to hear that you are not
satisfied with the quality of the goods.
I have spoken to the relevant departments
and we are sorry that the goods did not
meet your requirements.

I am sorry to hear that you are not
satisfied with the quality of the goods.
I have spoken to the relevant departments
and we are sorry that the goods did not
meet your requirements.

RAPPORT

Ej laga syn.

över verkställd avsyning

LANTBRUKSSTYRELSEN

21 OKT. 1952

DIARIE Nr 1754

SAK Nr

Företag: "Torrlägningsföretaget Långsele år 1944"

(namn, socken och län)

uti Anundsjö socken av Västernorrlands län

Hemmansägaren Andreas Söderström, Långsele pr Sörflärke.

Ende intressent:

Arbetsplanen fastställd den 12 juni 1946

Ändring medgiven den

1.510

Bidrag från statens avdikningsanslag

1.500

Lån från statens avdikningslånefond

-

kronor

Arbetstid enl. synemännens utlåtande 5 år efter det statsbidrag beviljats

Arbetstid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 september 1949

Förlängning medgiven av {Lantbruksstyrelsen till 1 september 1951
Kamrarsstyrelsen

Vid förrättningen, som verkställdes av assistent E. Swanberg

den 12 september 1952, har befunnits att företaget befann sig i samma skick som vid avsyningen 1951. Intressenten har i ansökan av den 14/3 1952 begärt att få hyra staten tillhörig grävmaskin. På grund av det stora antalet sådana ansökningar har dock ej någon grävmaskin blivit ledig för arbete vid detta företag innevarande år. Jag får därför vördsamt tillstyrka bifogade ansökan om ett års uppskov.

Härnösand den 14 september 1952.

W. Hjort
lantbruksingenjör.

INFORMATION
TO THE
SECRETARY
OF THE
NAVY

REPORT

Summary

over the period

Period: "from the beginning of the year to the end of the year"

and the results of the work of the various departments

Summary of the work of the various departments

XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX

At the end of the year the work of the various departments

has been completed

and the results of the work of the various departments

are as follows

At the end of the year the work of the various departments

has been completed

and the results of the work of the various departments

are as follows

At the end of the year the work of the various departments

has been completed

and the results of the work of the various departments

are as follows

At the end of the year the work of the various departments

has been completed

and the results of the work of the various departments

LANTBRUKSSTYRELSEN

21 OKT. 1952

DIARIE Nr 1754

SAK Nr

BESLUT

DEN 14 NOV. 1952

I

LANTBRUKSSTYRELSEN

Till


Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Undertecknad, ende delägare i "Torrlägningsföretaget Långsele år 1944" i Anundsjö socken av Västernorrlands län, får härmed vördsamt anhålla om ytterligare ett års anstånd med företagets färdigställande. Om anstånd erhålles skall jag så utföra arbetet att, om ej hela företaget medhinnes, den färdiga delen kan avsynas och företaget avvecklas efter 1 september 1953.

Långsele den 6/10 1952.

Andreas Löfdén

*Långsele
Torrlägningsföretaget*



Handwritten text, possibly a date or reference number, located in the upper middle section of the page.

Handwritten text in the middle section of the page, appearing to be a list or series of notes. The text is faint and difficult to decipher.

Handwritten text in the lower middle section of the page, possibly a signature or a set of instructions.

SL/MG

Hemmansägaren Andreas Söderström,
Långsele,
S ö r f l ä r k e.

Ang. TORRLÅGSSÄGAREFÖRETAGET LÅNGSELE ÅR 1944 i Anundsjö socken,
Västernorrlands län.

Sedan Lantbruksstyrelsen den 12 juni 1946 till företagets utförande beviljat statsbidrag med 1.510 kr förband Ni Eder i till Styrelsen insänt kontrakt att fullborda arbetet till den 1 september 1949. Med anledning av gjorda framställningar har Styrelsen tre gånger medgivit förlängning av arbetstiden. Sista gången medgavs förlängning till den 1 september 1953 och meddelades samtidigt, att ytterligare förlängning icke vore att påräkna. Ytterligare anstånd har icke begärts. En del arbete har utförts men ingen dikesträcka är i sådant skick, att den kan godkännas.


Lantbruksstyrelsen har funnit skäligt att denna dag indraga det till företaget beviljade statsbidraget samt att befria Eder från i ovannämnda kontrakt gjorda åtaganden.

Stockholm den 6 november 1953.

Hans Wetterhall

Göran Göransson

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen



38
1/6

RAPPORT över verkställd besiktning		LANTBRUKSSTYRELSEN 24 OKT. 1953 DIARIE Nr SAK Nr	
Företagets namn <u>Torrlägningsföretaget Långsele år 1944</u>			
Kommun <u>Anundsjö</u>	Län <u>Västernorrlands</u>		
~~Ordningsnummer~~ - Ende intressent Hemmansägaren <u>Andreas Söderström, Långsele, Sörflärke.</u>		BESLUT DEN -6 NOV. 1953 LANTBRUKSSTYRELSEN	
Statligt stöd beviljat av lantbruksstyrelsen den 12 juni 1946	Bidrag kr 1510:-	Lån kr -	1
Statligt stöd beviljat av lantbruksnämnden den	Bidrag kr	Lån kr	
Arbetstid jml. V.L. 10:62 Utgången	Förlängning jml. V.L. 7:58	Kontrakterad arbetstid 1 september 1949	Kontr. arb.-tid förl. till 1 september 1953

Ej lagad syn

Vid besiktningen, som verkställts av förste assistent Arthur Isaksson

den 14 oktober 1953, har befunnits att

dike nr 1; sträckan 0+00-1+00 och dike nr 2; hela sträckan upptagits, dock icke till förslagsenliga dimensioner, varför det utförda arbetet icke till någon del kan godkännas.

Med hänsyn till företagets ålder och det ringa intresse markägaren visat att inom fastställd tid slutföra arbetet, föreslås att statsunderstödet indrages.

Härnösand den 19 oktober 1953.

E. Alfredson

lantbruksingenjör.

REPORT OF THE COMMISSIONER OF THE GENERAL LAND OFFICE

FOR THE YEAR ENDING 31st MARCH 1944

General Land Office

London

Printed by the Stationery Office, London

1944

1944

Printed by the Stationery Office, London

General Land Office

London

Printed by the Stationery Office, London

General Land Office

London

Printed by the Stationery Office, London

General Land Office

London

38/46
RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN

17 OKT. 1951

DIARIE NR 1877

SAK Nr

över verkställd avsyning

Företag: "Torrlägningsföretaget Långsele år 1944"

(namn, socken och län)

uti Anundsjö socken av Västernorrlands län.

~~Öst. l. styrelsen~~

Hemmansägaren Andreas Söderström,

~~K. l. styrelsen~~

Ende intressent:

Långsele pr Sörflärke.

Arbetsplanen fastställd den 12 juni 1946

Ändring medgiven den -

Bidrag från statens avdikningsanslag Ettusenfemhundratio /1510:-/ kronor

Lån från statens avdikningslånefond - kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande 5 år efter det statsbidrag beviljats.

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 september 1949

Förlängning medgiven av Vattendomstolen till

Förlängning medgiven av Lantbruksstyrelsen till 1 september 1951.

Vid förrättningen, som verkställdes av assistent E. Swanberg

den 1 oktober 1951, har befunnits att något arbete var utfört på di-
kena nr 1 och 2 men ännu ej någon del i godkännbart skick. Jag får
därför vördsamt tillstyrka intressentens förut insända anhållan om
ett års uppskov med företagets färdigställande.

Härnösand den 15 oktober 1951.

W. Björndal

hus. ov.
arb. f. d.
d. u.
12/10
51
b. l. e.
y

RAPPORT

01877

över verkställ. avsnitt

Förelägg: "Lön- och löstidsförhållanden i 1911"

och Arbetslöshet i Sverige av H. S. Sjöström

Arbetsmarknadens utveckling 1911-1912

Arbetslöshet i Sverige

Arbetsmarknadens utveckling
Arbetslöshet i Sverige
Arbetsmarknadens utveckling

1911-1912

Arbetsmarknadens utveckling

Arbetsmarknadens utveckling

Arbetsmarknadens utveckling

Arbetsmarknadens utveckling

Arbetsmarknadens utveckling

Arbetsmarknadens utveckling

Arbetsmarknadens utveckling

Arbetsmarknadens utveckling

Arbetsmarknadens utveckling

Arbetsmarknadens utveckling

Arbetsmarknadens utveckling

Arbetsmarknadens utveckling

Arbetsmarknadens utveckling

Arbetsmarknadens utveckling

Arbetsmarknadens utveckling

Arbetsmarknadens utveckling

Arbetsmarknadens utveckling

Arbetsmarknadens utveckling

Arbetsmarknadens utveckling

Arbetsmarknadens utveckling

Arbetsmarknadens utveckling

Arbetsmarknadens utveckling

Arbetsmarknadens utveckling

Arbetsmarknadens utveckling

Arbetsmarknadens utveckling

Arbetsmarknadens utveckling

Arbetsmarknadens utveckling

Arbetsmarknadens utveckling

FÖREDRAGET
DEN 29 NOV. 1949

38/46 beting
RAPPORT

LANTBRUKSSTYRELSEN
10 NOV. 1949
DIARIE Nr J 3771
SAK Nr

LANTBRUKSSTYRELSEN

över verkställd avsyning

Företag: "Torrlägningsföretaget Långsele år 1944"

(namn, socken och län)

uti Anundsjö socken av Västernorrlands län

~~Ordf. i styrelsen:~~ Hemmansägare Andreas Söderström

~~Förtroendemän:~~

Ende intressent:

Långsele pr Sörflärke.

Arbetsplanen fastställd den 12 juni 1946

Ändring medgiven den

Bidrag från statens avdikningsanslag 1.510:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond kronor

Arbets tid enl. synemännens utlåtande

Arbets tid enl. kontrakt med Lantbruksstyrelsen 1 september 1949

Förlängning medgiven av { Lantbruksstyrelsen till
{ Vattendomstolen

Vid förrättningen, som verkställts av assistent E. Swanberg

den 15 oktober 1949, har befunnits att arbetet är påbörjat men på grund av arbetskraftsbrist ännu ej färdigt. Då företaget ej lämpligen kan avslutas i befintligt skick, får jag vördsamt tillstyrka, att bifogade ansökan om uppskov med arbetets färdigställande måtte beviljas.

Härnösand den 7 november 1949.

W. Sjöström
lantbruksingenjör.

RAPPORT

FORBODRAGET

1900 1 10 10

1900 1 10 10

1900 1 10 10

1900 1 10 10

1900 1 10 10

1900 1 10 10

1900 1 10 10

1900 1 10 10

1900 1 10 10

1900 1 10 10

1900 1 10 10

1900 1 10 10

1900 1 10 10

1900 1 10 10

1900 1 10 10

1900 1 10 10

1900 1 10 10

1900 1 10 10

1900 1 10 10

1900 1 10 10

1900 1 10 10

1900 1 10 10

1900 1 10 10

1900 1 10 10

1900 1 10 10

1900 1 10 10

1900 1 10 10

1900 1 10 10

1900 1 10 10

1900 1 10 10

1900 1 10 10

1900 1 10 10

1900 1 10 10

1900 1 10 10

1900 1 10 10

1900 1 10 10

1900 1 10 10

1900 1 10 10

1900 1 10 10

1900 1 10 10

1900 1 10 10

1900 1 10 10

1900 1 10 10

1900 1 10 10

1900 1 10 10

1900 1 10 10

1900 1 10 10

1900 1 10 10

1900 1 10 10

1900 1 10 10

1900 1 10 10

1900 1 10 10

1900 1 10 10

1900 1 10 10

1900 1 10 10

1900 1 10 10

1900 1 10 10

1900 1 10 10

1900 1 10 10

1900 1 10 10

1900 1 10 10

1900 1 10 10

1900 1 10 10

1900 1 10 10

1900 1 10 10

1900 1 10 10

1900 1 10 10

1900 1 10 10

1900 1 10 10

1900 1 10 10

1900 1 10 10

1900 1 10 10

1900 1 10 10

1900 1 10 10

1900 1 10 10

1900 1 10 10

1900 1 10 10

Till

Ren gl. Lantbrukstyrelsen
Stockholm

Undersökad ende delägare i "Långsle
Samläggningsföretag år 1944" i stundliga och
an Västermanlands län för härrad anhalten en
uppskov med förtogets färdigställande till 1951.
På grund av arbetskräftbristen kan det följande
de beräkna vara färdigt.

Långsle pr. Söfläcke den 15/10/1949
Andreas Löfström

föl. 1951

el. h. m. 14/6 46

1775

38
46

DIARIE Nr 7241
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 MRS. 1947

Långsk den 3-3-1947

Till

Lantbruksingenjör W. Arfwedson

Med anledning av eder skrivelse
om insändande av borgensförbindelse,
får jag meddela att jag ej önskar
erhålla några pengar. Förnu-
förtaget i det närmaste är färdigt

Högaktningfullt

Andreas Lidström

Långsk
Lärflärke.

7-7-8-8 not changed

Handwritten signature: J. J. Thompson


[Faint, illegible handwriting]

Metaphysik.

Andrena caerulea

[Faint, illegible handwriting on lined paper]

38/46 *bidr.*



Långsele den 6 Augusti 1951

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen
Stockholm

Härmed anhålles vördsamt om förlängning
år av uppgjandet av anläggningsskattelaget
3 Långsele by. Snundsjö socker,
Västmanlands län.

Statsbidrag blev beviljat den 12 juni 1946
med kronan 1.570

Högaktningfullt

Andreas Söderström

Långsele

Löflärke.

LIBRARY
JAN 1901
STATE NO. 510

12/10/50 1570

12/46

Wanda Bergen

1/4 49

VL. 12/6 51

51-52

Form. 1.

OK

