

81

607
34

DIARIE.Nr 8095
K. LANTBRUKSSTYRELSEN

18 APR. 1935

D 3-0227

KONTRAKT.

(Arbetslöshetsföretag).

Sedan Kungl. Maj:t den 12 januari 1934 för
"torrlägningsföretaget Fräkentorp" i Lilla Malma socken av
SÖDERMANLANDS LÄN

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från
Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan
komma att föreskriva, beviljat dels ett lån av fyratusentrehundrasextio (4.360)
kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*
och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av tretusentrehundratrettio
(3.330) kronor att utgå från *anslaget för 1933/1934 till torr-*

lägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten, ävensom fastställt en av *statens*

lantbruksingenjör M. Lingström

vid syneförrättning år 1933

upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha ~~undertecknad~~ ^{ende} ~~som av~~

~~vederbörande~~ intressenter utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ ⁱ ~~för~~ företaget,

med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl.

Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom jag ~~vi~~ ^{oss} ~~för egen del samt å~~
~~vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager~~ och förbind ~~er~~ ^{oss} mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,

att, vid äventyr att bidragsrätten må kunna av Kungl. Maj:t förklaras förverkad, utan
uppskov igångsätta företaget,

att fullborda arbetet till den 1 september 1936,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att eljest på anfordran lämna de uppgifter rörande företagets utförande, som i särskild ordning må föreskrivas,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammes återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Fräkenborg p. Häuseforsnäs den *15. 12.* 19*34.*
Pehr von Heideken.

Att gäldägaren *Pehr von Heideken, Fräkenborg,*

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Santander
Adress *Nyköping*

Stenke Snick
Adress *Nyköping*

Med stöd av Kungl. brevet den *12 januari*
1934 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den *26 april* 19*35.*

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

[Signature]

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

12/1 34

U P P G I F T

Å de fastigheter inom torrlägningsföretaget Fräkentorp i Lilla Malma socken av Södermanlands län, vartill lån sökes från statens avdikningslånefond.

Lilla Malma socken.

4/100 mtl Bårtoorp	1 ⁵	}	Ägare: Pehr von Heideken.
47/100 " Fräkentorp	1 ³		
19/100 " Bjurudden	1 ⁵		
26/100 " Flassebro	2 ⁶		

Enkelt
Nyköping den 29 juli 1933

Martin Ljungström.

Statens lantbruksingeniör

F 81

19..... utställts följande checker (nr och

FÖREDRAGET
DEN 15 JUNI 1934

LANTBRUKSSTYRELSEN

DIARIE NR

9620

K LANTBRUKSSTYRELSEN

17 MAJ 1934

7.698:35

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrlägningsföretaget

Fräkenborg

i Lilla Malma socken av Solerum lands län,

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

(Utgifter för kapitalökning 1933/1934:IV.38).

Statsbidrag 3390 kronor, beviljat den 15 januari 1934

Arbetet påbörjades den 1 maj 1934

Beräknad kostnad 7.698:35 kronor.

Anmälan avser april månad 1934

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft 65

av annan arbetskraft 0

Summa dagsverken 65

Av dessa dagsverken äro ett antal av 65 utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrlägningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare 3

Arbetet avslutades den 19 1934

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Fräkenborg den 15 5 1934

Pehr O. Hultén

Postadress

Hälsjösnäs

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

FÖREDRAGET
DEN 15 JUNI 1934

LANTBRUKSSTYRELSEN

DIARIENR. 11042
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 JUN. 1934

7.698:35

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrlägningsföretaget

Lilla Malma

i Lilla Malma

socken av

Lödömanlands

län,

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

(Utgifter för kapitalökning 1933/1934:IV.38).

Statsbidrag 3330 kronor, beviljat den 12 januari 1934

Arbetet påbörjades den 1 maj 1934

Beräknad kostnad 7.698:35 kronor

Anmälan avser maj månad 1934

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft 24

av annan arbetskraft 10

Summa dagsverken 34

Av dessa dagsverken äro ett antal av 24 utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrlägningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare 4

Arbetet avslutades den 19

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Lilla Malma den 5 6 1934

P. H. H. H. H.

Postadress

Hälsjösnäs

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

FÖREDRAGET
DEN 15 SEP. 1934
1
LANTBRUKSSTYRELSENDIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 SEP. 1934

17644

nr 176³

7.698:35

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrlägningsföretaget

Fäkenfors

i Lilla Malma

socken av

Föckmanlands

län,

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

(Utgifter för kapitalökning 1933/1934:IV.38).

Statsbidrag 3330 kronor, beviljat den 12 januari 1934

Arbetet påbörjades den i maj 1932

Beräknad kostnad 7698:35 kr

Anmälan avser augusti månad 1934

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft 3 76

av annan arbetskraft 35

Summa dagsverken 111

Av dessa dagsverken äro ett antal av 76 utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrlägningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare 7

Arbetet avslutades den 19

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Fäkenfors den 5. 9. 1934

Per v. Glidén

Postadress

Hälsjösnäs

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

7.698:35

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrlägningsföretaget

Fräkenborg

i Lilla Melms

socken av

Södermanlands

län,

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

(Utgifter för kapitalökning 1933/1934: IV.38).

Statsbidrag 3330 kronor, beviljat den 18 januari 1932

Arbetet påbörjades den 1 maj 1932

Beräknad kostnad 7698:35 kr

Anmälan avser September månad 1934

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft 70

av annan arbetskraft 12

Summa dagsverken 82

Av dessa dagsverken äro ett antal av 70 utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrlägningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare 5

Arbetet avslutades den 19

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Fräkenborg

den 5/10

1934

P. H. Reichman

Postadress

Hälleforsnäs

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

FÖREDRAGET
DEN 15 JUNI 1935LANTBRUKSSTYRELSEN
7 JUN. 1935

LANTBRUKSSTYRELSEN

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrlägningsföretaget

Fräkundaorp

i Silla Blakua socken av Södermanlands län,

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

(Utgifter för kapitalökning 1933/1934: IV.38).

Statsbidrag 3.330 kronor, beviljat den 12 januari 1934

Arbetet påbörjades den 1 maj 1932

månad, belopp 7 698:35

Anmälan avser maj månad 1935

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft 52

av annan arbetskraft 30

Summa dagsverken 82

Av dessa dagsverken äro ett antal av 52 utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrlägningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare 4

Arbetet avslutades den 19

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Fräkundaorp den 5-6 1935

P. von Heideken,

Postadress

Hälsforsnäs

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

FÖREDRAGET
DEN 15 JUNI 193511817
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 JUN. 1935

LANTBRUKSSTYRELSEN

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrlägningsföretaget

Frikentorp

i Lilla Bialma socken av Podermanslands län,

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

(Utgifter för kapitalökning 1933/1934: IV.38).

Statsbidrag 3.330 kronor, beviljat den 12 januari 1934

Arbetet påbörjades den 1 maj 1932

mräku. krön. 7.698:25

Anmälan avser åren 1932 2-33 månad 19

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft c:a 550

av annan arbetskraft c:a 200

Summa dagsverken 750

Av dessa dagsverken äro ett antal av 550 utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrlägningsföretaget under åren månaden sysselsatta arbetare 7

Arbetet avslutades den 19

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Frikentorp den 1/4 1935

P. von Heideken

Postadress

Heideforsväg

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

FOREDRAGET
DEN 17 JULI 1935
LANTBRUKSSTYRELSENDIARIE Nr 14322
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 JUL. 1935

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrlägningsföretaget

Fräkenborg

i Lilla Malma socken av Löckerman lands län,

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

Statsbidrag 3330 kronor, beviljat den 12 januari 1934

Beräknad kostnad 7698,55

Arbetet påbörjades den 1 maj 1932

Anmälan avser juni månad 1935

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft 44

av annan arbetskraft

Summa dagsverken 44

Av dessa dagsverken äro ett antal av 44 utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrlägningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare 2

Arbetet avslutades den 19

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Fräkenborg den 5/2 1935

Rik v. Gliddehn

Postadress

Hälleforsnäs

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

DIARIE Nr 21589

FÖREDRAGET
DEN 12 OKT. 1935K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 OKT. 1935

LANTBRUKSSTYRELSEN

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrlägningsföretaget

Fräkenfors

i Lilla Malma socken av Läckurman lands län,

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

Statsbidrag 5330 kronor, beviljat den 12 jan. 1935

Beräknad kostnad 7698⁵⁰ öre

Arbetet påbörjades den 1 maj 1935

Anmälan avser augusti sept. månad 1935

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft 135

av annan arbetskraft 61

Summa dagsverken 196

Av dessa dagsverken äro ett antal av 135 utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrlägningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare 5

Arbetet avslutades den 19

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Fräkenfors den 4 okt 1935
Pehr O. Heideker

Postadress

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrlägningsföretaget

Läckertorp

i Lilla Malma

socken av

Jödemans lands

län,

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

(Utgifter för kapitalökning 1933/1934:IV.38).

Statsbidrag 3330:- kronor, beviljat den 12 januari 1934

Arbetet påbörjades den 1 maj 1932

Ber. kostn. 7.698:35

Anmälan avser august. sept. månad 1937

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft

62

av annan arbetskraft

Summa dagsverken

62

Av dessa dagsverken äro ett antal av - utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrlägningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare 2

Arbetet avslutades den 8/9 1937

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Läckertorp

den 9/9

1937

Pehr O. Linderholm

Postadress

Hälleforsnäs

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

1935 den 26 april

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Torrlägningsföretaget Fräkentorp" i Lilla Malma socken av Södermanlands län.

Lån 4.360 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 12 januari 1934.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Lilla Malma socken.</u>			
Hårtorp	4/100	1 ⁵	Pehr von Heideken
Fräkentorp	47/100	1 ³	Densamme
Bjurudden	19/100	1 ⁵	Densamme
Flassbo	26/100	2 ⁶	Densamme

Stockholm den 26 april 1935.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

607/34

8096

DIARIET IN

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

18 APR. 1935

I N T Y G .

Härmed intygas på begäran, att grävningsarbetet är påbörjat vid torrlägningsföretaget Fräkentorp i Lilla Malma socken av Södermanlands län.

Nyköping den 17 april 1935.

Martin Ljungström

Statens lantbruksingeniör.

utl. 293 d. 9. 10.

a. a.

607/34

21703

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

5 OKT. 1935

R A P P O R T

Över verkställd besiktning av torrlägningsföretag enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 6 maj 1935.

Företagets namn: Torrlägningsföretaget Fräkentorp i Lilla Malma socken av Södermanlands län.

Planen fastställd den 12 januari 1934.

Statsbidrag från anslaget för 1933/1934 till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten 3.330:- kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 4.360:- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 26 april 1935.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1936.

Ende intressent: Godsägaren Pehr von Heideken, Fräkentorp, Hälsforsnäs.

Besiktningen verkställdes av förste assistenten D. Samuelson den 30 september 1935.

Därvid hade avloppen A-B och C-D upptagits men återstodo vissa kompletteringsarbeten.

Enligt det fastställda kostnadsförslagets å-priser har det utförda arbetet beräknats motsvara 6.700:--
var till komma:

förrättningskostnader 588:35

Summa kronor 7.288:35

utgörande omkring 95 procent av den vid arbetsplanens fastställande beräknade kostnaden för företaget 7.698:35 kronor.

Nyköping den 1 oktober 1935.

Å tjänstens vägnar:

Martin Ljungström

Statens lantbruksingeniör.

607/34

15579

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
26 JUL. 1935R A P P O R T

Över verkställd besiktning av torrlägningsföretag enligt förordnande
av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 6 maj 1935.

Företagets namn: Torrlägningsföretaget Fräkentorp i Lilla Malma
socken av Södermanlands län.

Planen fastställd den 12 januari 1934.

Statsbidrag från anslaget för 1933/1934 till torrlägningsföre-
tag, ägnade att motverka arbetslösheten 3.330:- kronor.

Lån från statens avdäkningslånefond 4.360:- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 26 april 1935.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1936.

Ende intressent: Godsägaren Pehr von Heideken, Fräkentorp,
Hälleforsnäs.

Besiktningen verkställdes av förste assistenten D. Samuelson den
9 juli 1935.

Därvid hade avloppen A-B och C-D upptagits men återstodo vissa
kompletteringsarbeten.

Enligt det fastställda kostnadsförslagets å-priser har det utför-
da arbetet beräknats motsvara 6.000:--
vertill komma:

förrättningskostnader 588:35

Summa kronor 6.588:35

utgörande omkring 86 procent av den vid arbetsplanens fastställande beräk-
nade kostnaden för företaget 7.698:35 kronor.

Nyköping den 20 juli 1935.

Å tjänstens vägnar:

Martin Ljungström

Statens lantbruksingeniör.

P. M.

D. Nr 15579/35

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Torrlägningsföretaget Fräkentorp i Lilla Malma socken av

Södermanlands län

Arb. plan: 12 januari 1934

Kontrakt: 26 april 1935

Fullbordas: 1 september 1936

Lån: 4.360 kr.

Statsbidrag: 3.330 kr.

Beräkn. kostnad: 7.698:35 kr.

Tillstyrkt utbet. d. 26/4 35 av lån: 1.500 kr.

av statsbidrag: 1.100 kr.

Utfört arbete enligt st.lbr.ing. M. Lingström den 9/7 1935

6.588:35 kr. = ca 86 %

Ördf.-i arb. styrelsen } Godsägaren Pehr von Heideken, Fräkentorp,
Ende intressent } Hälsforsnäs.

Rekv. bifogad

av lån 2.200 kr.

Tillstyrkes till utbetalning

av statsbidrag 1.700 kr.

Stockholm den 1 / 8 1935.

176 1-9
Sodk. $\frac{19}{10}$ 27

6071/34

Arbetslöshetsföretag

DIARIE Nr 17597
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
15 OKT. 1937

Avskrift.

B E V I S

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 24 februari 1937.

Företagets namn: Torrlägningsföretaget Fräkentorp i Lilla Malma socken av Södermanlands län.

Planen fastställd den 12 januari 1934.

(Stämpel)
1:-kr.

Statsbidrag från anslaget för 1933/1934 till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten 3.330:- kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 4.360:- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 26 april 1935.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1936.

Ende intressent: Godsägaren Pehr von Heideken, Fräkentorp, Hälleforsnäs.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 30 september 1937.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Enligt uppgift hava de verkliga kostnaderna för företaget icke understigit de vid arbetsplanens fastställande beräknade.

Nyköping den 2 oktober 1937.

Å tjänstens vägnar:

Martin Långström.

Statens lantbruksingeniör.

Avskriften bestyrkes å tjänstens vägnar:

Martin Långström.

D _____ 3•0227

8095

K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 APR. 1935

Avskrift.

Torrlägningsföretaget
Fräkentorp

i Lilla Malma socken av Södermanlands län.

Avskrift.

B E T Ä N K A N D E
rörande torrlägningsföretaget
F R Ä K E N T O R P
i Lilla Malma socken av Södermanlands län
upprättat år 1933 av
Martin Lingström
Statens lantbruksingeniör

Avskrift

Genom Kungl. Maj:ts nådiga bres den 12 januari 1934
fastställt till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 23 januari 1934.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Jonell.

Avskriften bestrykes af tjänstens vägnar:

Martin Lingström.

Härtill tre ritningar.

Betänkande rörande torrlägningsföretaget

Frärentorp i Lilla Malma Socken av Södermanlands
län, upprättat i och för erhållande av statsun-
derstöd år 1933.

Föregående rättslig utredning.

Efter därtill av Konungens Befallninghavande i länet erhållet för-
ordnande har under år 1933 syneförrättning enligt vattenlagen för torr-
läggning av vattensjuka marker tillhörande Frärentorp, Hårtorp, Bjur-
uddan och Flassbro i Lilla Malma socken av Södermanlands län, hållits
av undertecknad och avslutats den 20 juni 1933. Enligt bevis, som seder-
mera kommer att överlämnas, har besvär över syneförrättningen icke inom
föreskriven tid anförts hos Söderbygdens vattendomstol.

Vid syneförrättningen upprättade handlingar / Bil. E / och rit-
ningar / Bil. F¹ - F³ / ligga till grund för efterföljande utredning.

Markområdets läge, areal och jordmån.

Ifrågavarande vattensjuka marker äro belägna omkring 9 km. nord-
väst om Malmköping och finnas till sitt läge närmare angivna å till
synemännens utlåtnade fogad översiktskarta, där de markerats medelst
gul färgbeteckning.

Företaget omfattar en areal av sammanlagt 31,50 har åker. Jordmån-
nen är av god beskaffenhet och består huvudsakligen av ler- eller dy-
mylla på lerbotten, Å en mindre del av området utgöres jordmånen av
dy eller svämfjord.

Torrlägningsåtgärder.

För torrläggning av ifrågavarande vattensjuka marker har vid syneför-

rättningen föreskrivits upptagande av de å hithörande plan- och profilritningar angivna avloppsgravarna A - B och C - D.

Vad beträffar nederbördsområdets omfattning och framrinnande vattensmängder m.m. samt avloppens dimensioner och fallförhållanden hänvisas till de upprättade ritningarna samt i synemännens utlåtande verkställd utredning.

Brobyggnader.

Brobyggnader ingå icke i företaget.

Jordförbättring.

Vid syneförrättningen hava synemännen verkställt värdering av de i företaget ingående markerna såväl i deras nuvarande vattenskadade skick som i det skick, vari de beräknas komma efter torrläggningens utförande. De sålunda uppskattade jordvärdena jämte den därav uträknade förbättringen finnas införda i den till synehandlingarna hörande värderingslängden. Av denna framgår, att markerna uppskattats till ett värde av 16210,67 kronor före torrläggningen, 26760,20 kronor efter torrläggningen, och att den beräknade båtnaden sålunda uppgår till 10549,53 kronor.

Kostnad.

Vid syneförrättningen har kostnaden för avloppens upptagande beräknats efter en timpenning av 0,70 kronor till 7900.- kronor. Härtill komma dessutom kostnaderna för syneförrättningen 455.- kronor samt för detta betänkande med bilagor 133,35 kronor.

Sammanlagda kostnaderna för företaget utgöra sålunda 8488,35 kronor, och finnas desamma upptagna i här bifogat kostnadsöverslags /Bil A/.

Kostnadernas fördelning.

Grunden för fördelningen av förenämnda kostnader finnes angiven i synmännens utlåtande, och hava i här bifogad tabell /Bil. B/ kostnaderna fördelats på de olika fastigheterna i enlighet härmed.

Bidrags- och lånebelopp.

Såsom framgår av här bifogad tabell /Bil. B/ torde enligt för närvarande gällande bestämmelser till företaget kunna beviljas, dels bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag med i runt tal 3670.- kronor, och dels lån från statens avdikningslånefond med i runt tal 4810.- kronor.

Tillstyrkan och arbetstid.

Med stöd av vad sålunda anförts och med hänvisning till att arbetet i hög grad skulle kunna lindra arbetslösheten i orten, får undertecknad härmed tillstyrka, att statsunderstöd med förenämnda belopp snarast måtte beviljas till företaget, i vilket fall arbetet torde kunna fullbordas inom loppet av 3 år.

Bilagor.

- | | |
|--------------------|--|
| Bilaga A | Kostnadssammandrag. |
| " B | Tabell, utvisande bidrags- och lånesökandenas areal, andel i kostnaden samt bidrags- och lånebelopp. |
| " C | Uppgift, å de fastigheter, till vilka lån sökes. |
| " D | Arvodesräkning. |
| " E | Avskrift av synhandlingarna. |
| " F ¹⁻³ | Ritningskopior. |

5.
Nyköping den 29 juli 1933.

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör

K O S T N A D S S A M M A N D R A G.

Avloppsgravarna A - B och C - D enligt i syn-
handlingarna intaget detaljerat kostnadsförslag.

7110.-
~~7900.-~~

Kostnad för laga syneförrättningen

455.-

" " betänkandet

133,35
7698,35

Summa kronor 8498,35

Nyköping den 29 juli 1933.

Martin Lingström

Statens lantbruksingenjör

Kostskrift

*) Minnskringen vistagen av Kungl. Lantbrukstyrelsen
med hänseende till nu gällande arbetspriser.

Vid Arbetsplanens fortsättande har kostnaden
för företaget beräknats till 7698 Kronor 35 öre.

Huskholm den 23 januari 1934.

På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Kostskriften betyckes i tjänstens vägnar:
Martin Lingström.

Tabell

Bilaga B

utvisande bidrags- och låneutskändarnas areal, andelen i kostnaden samt bidrags- och lånebelopp

Söcken och hemman	Mantal	Registernummen	Ägares namn, m.m.	Höftfigurer	Areal				Andel i kostnaden för				Summa kostnad	Relativ kostnad	Bidragets storlek ! % av kostnad	Bidrag	Lån																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
					Åker	Annan mark	Summa	Baknad	Östra form- läggnings- område									Västra form- läggnings- område				lagasynfö- r	nättningen	beträknande																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
									Härad	Härad	Härad	Härad						Härad	Härad	Härad	Härad																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
																									Härad	Härad	Härad	Härad	Härad	Härad	Härad	Härad																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Nr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24									25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Lilla Malma																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

Nybergs väg den 29 juli 1903

Hälsningar
Hälsningar

Stations Lantbruksgården

U P P G I F T

å de fastigheter inom torrlägningsföretaget Fräkentorp i Lilla Malma socken av Södermanlands län, vartill lån sökes från statens avdikningslånefond.

Lilla Malma socken.

4/100 mtl Hårtoorp 1 ⁵	}	Ägare: Pehr von Heideken.
47/100 " Fräkentorp 1 ³		
19/100 " Bjurudden 1 ⁵		
26/100 " Flassbro 2 ⁶		

Nyköping den 27 juli 1933

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör

ARVODESRÄKNING.

för betänkande m.m. rörande torrlägningsföretaget Fräkentorp i Lilla Malma socken av Södermanlands län upprättad enligt nedanstående paragrafer i lantbruksingeniörstaxan av den 27 juni 1930.

Upprättande av betänkande, § 45	18.-
Avskrift av betänkandet och synhandlingarna, § 57	22.-
Översiktskarta till avskriften, § 41	4.-
Kopia & väv av planritningen, § 51	51,68
" " " " profil- och sektionsritningar, § 54	31,67
Införskaffande och lösen av laga kraftbevis	4.-
Inbindning av handlingarna	<u>2.-</u>
Summa kronor	<u>133,35</u>

Den som med denna räkning icke åtnöjes, äger, att inom 3 månader från nedanstående dag klander anföra genom stämning till Villåttinge häradsrätt.

Nyköping den 29 juli 1933.

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör

H A N D L I N G A R
rörande torrlägningsföretaget

F R Ä K E N T O R P

i Lilla Malma socken av Södermanlands län

upprättade vid laga syneförrättning

år 1933 av

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör

11

Protokoll, fört vid sammanträde under
laga syneförrättning med avseende å före-
tag för torrläggning av mark, tillhörande
Fräkentorps egendom i Lilla Malma socken
av Södermanlands län,

den 11 maj 1933.

Sedan undertecknad blivit på därom gjord ansökning / bil. A /
av Konungens Befallningshavande i länet förordnad / Bil. B / att hand-
lägga denna syneförrättning, hade sammanträde i ärendet utsatts att
hållas förestående dag kl. 10,30 f.m. hos godsägaren Pehr von Heideken
Fräkentorp.

För att såsom godemän biträda vid förrättningen hade på kallel-
se av förrättningsmannen tillstädeskommit skiftesgodemännen

Gotthard Pettersson, Mälby och

Bernhard Larsson, Lundby.

Till sammanträdet hade dessutom infunnit sig sakägarna

Pehr von Heideken, ägare av 47/100 mtl Fräkentorp 1³,

4/100 " Hårtorp 1⁵,

26/100 " Flassbro 2⁶,

19/100 " Björudden 1⁵.

Ordföranden i Villåttinge härads vägstyrelse, godsägaren

Ernst Karlsson, Schiringe.

§1.

Ansökningen om förrättningen samt Konungens Befallningshavan-
des i anledning därav utfärdade förordnande upplästes.

§ 2.

Jäv anmälades icke mot förrättningsmannen eller de biträdande godemännen, vilka senare förklarade sig hava avlagt föreskriven godemans-ed.

§ 3.

Med anledning av det utfärdade förordnandet hade undersökningar och avvägningar av de vattensjuka markerna blivit verkställda. De upprättade plan- och profilritningarna företeddes i koncept vid sammanträdet.

§ 4.

Sökanden till företaget yrkade, att erforderliga avlopp måtte upptagas för torrläggning av de i företaget ingående markerna till fullständigt djup eller till så stort djup, som kunde ernås med hänsyn till vattenståndet i den nedanför belägna sjön Björken.

§ 5.

Upplystes, att bron för allmänna vägen, som berör företaget vid punkt 30 + 53 helt nybyggdes omkring ^{år} 1910.

§ 6.

Efter värdering av de i företaget ingående markerna meddelade förrättningsmannen att nytt sammanträde i ärendet komme att hållas å Fräkentorps gård tisdagen den 20 juni 1933 kl. 2 e.m.

Fräkentorp pr Halleforsnäs den 11 maj 1933.

Å tjänstens vägnar

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

Uppläst och justerat:

B. Larsson

Gotth. Pettersson

Biträdande godemän.

Den 20 juni 1933.

Förestående dag kl. 2 e.m. inställde sig undertecknade synemän åter hos godsägaren Pehr von Heideken, Fräkentorp för att fortsätta denna syneförrättning.

Till sammanträdet hade därjämte infunnit sig sakägaren, godsägaren Pehr von Heideken, Fräkentorp.

§ 7.

Förrättningsmannen redogjorde för det sedan förra sammanträdet upprättade förslaget till torrläggning av de i företaget ingående markerna, varjämte redogörelse lämnades för de härför beräknade kostnaderna samt för jordvärderingen och kostnadernas fördelning m.m. Ur värderingslängden upplästes det för varje fastighet beräknade förbättringsvärdet samt ur kostnadsfördelningslängden den för varje fastighet beräknade andelen i kostnaderna för företaget.

§ 8.

Synemännens utlåtande upplästes, varvid jämväl besvärshänvisning lämnades under meddelande, att talan mot förrättningen finge inom sextio dagar herefter anföras vid Söderbygdens vattendomstol, adr. Stockholm.

§ 9.

Förrättningsmannen meddelade, att han under syneförrättningen tillgodoräknat sig arvode efter dagberäkning för sammanlagt 5 1/4 dagar för i arvodesräkningen närmare angivna dagar och förrättningsåtgärder.

Dagens protokoll upplästes, varefter syneförrättningen förklarades avslutad.

Frä Kentorp pr Hälleforsnäs den 20 juni 1933.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

Statens Lantbruksingeniör.

B. Larsson

Gotth. Pettersson

Biträdande godemän.

N:o 26 D.R. 1932

Till

Konungens Befallningshavande i Södermanlands län

Vördsamt anhålles om förordnande för vederbörande statens
lantbruksingeniör att enligt gällande vattenlag hålla syneförrättning
för torrläggning av nedanstående, undertecknad tillhöriga fastigheter-
na:

- 47/100 mtl Fräkentorp 1³
- 0,04 " Hårtorp 1³
- 26/100 " Flassebro 2⁶
- 19/100 " Bjurudden 1⁵

Företaget synes därjämte komma att beröra allmänna vägen Frä-
kentorp - Halleforsnäs.

Fräkentorp pr Halleforsnäs den 27/10 1932.

Pehr von Heideken

Bilaga BR E S O L U T I O N.

N:o 26 D.R. 1932

Med anledning av en från Pehr Heideken, Fräkentorp, Hälleforsnäs, hit inkommen ansökning om förordnande för vederbörande statens lantbruksingeniör att enligt gällande vattenlag hålla syneförrättning för torrläggning av sökanden tillhöriga fastigheterna 47/100 mantal Fräkentorp 1³, 0,04 mantal Hårtorp 1³, 26/100 mantal Flassebro 2⁶ och 19/100 mantal Bjurudden 1⁵, förordnas statens lantbruksingeniör i Södermanlands län att i laga ordning verkställa de tjänsteåtgärder, som i ansökningen påkallas; skölade ett exemplar av detta förordnande jämte ansökningen i ärendet tillställas nämnde lantbruksingeniör, som har att om mottagandet hit inkomma med bevis.

Nyköping i landskansliet den 31 oktober 1932.

På länsstyrelsens vägnar:

Ivar Schalin

Herman V. Ekvall

Utan avgift.

Statens lantbruksingeniör i Södermanlands län.

Ägobeskrivning, hävdeförteckning och värderings-

Hemmanets littera och ägofigurens n:r	Hemmanets namn och ägare Ägoslag och jordmän	Genom företaget förbättrad mark							
		Tomt och åker		Äng och odlingsmark		Annan mark		S u m m a	
		hektar	ar	hektar	ar	hektar	ar	hektar	ar
		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	<u>Ålha bodeläggningssamfundet.</u>								
	<u>0.04 m.ä. Hälsörp 15.</u>								
	<u>Tebe von Heideken</u>								
1	Åker, lermysa p ^o lera		20.5						
2	Backe								
3	Åker, lermysa " d.		90.0						
4	Skolappsgår								
5	Åker, lym " d.		34.0						
6	Å, l. " d.		28.0						
7	Å, lermysa " d.		25.5						
8	Backe								
9	Åker, lermysa " d.		73.5						
10	Å, lermysa " d.		78.0						
11	Å, lermysa " d.		47.5						
	<u>Summa</u>	3	97.0					3	97.0
	<u>47/100 m.ä. Fräkendorp 13.</u>								
	<u>Tebe von Heideken</u>								
12	Åker, lermysa p ^o lera		90.0						
13	Å, l. " d.		58.0						
14	Å, lermysa " d.		106.0						
15	Å, lym " d.		84.0						
16	Å, l. " d.		12.0						
17	Å, lermysa " d.		73.0						
18	Å, l. " d.		22.0						
19	Å, lermysa " d.		48.0						
20	Å, l. " d.		10.0						
21	Å, l. " d.		17.0						
	<u>Transport</u>		52.0						

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Transport	5	20.						
22	Backe								
23	Arboppsgras								
24	Åker, Lymnysa p ^a lera	1	10.						
25	Agroväg								
26	Åker, Lymnysa " d.		08.						
27	Å., d. " d.		18.						
28	Å., d. " d.		11.						
29	Å., d. " d.		13.						
	Summa	6	80.						6 80.
<u>Nästa beredningsområdet.</u>									
<u>47/100 mu. Bräkebörp #3</u>									
Färd von Heideken									
30	Åker, Lymnysa p ^a lera	1	15.						
31	Å., d. " d.		06.						
32	Agroväg								
33	Åker, d. " d.		50.						
34	Å., d. " d.		31.						
35	Å., d. " d.		02.						
36	Å., Lymnysa " d.	1	08.						
37	Å., d. " d.		23.						
38	Å., d. " d.		28.						
39	Å., d. " d.		17.						
40	Å., d. " d.		43.						
41	Å., Lymnysa " d.		57.						
41a	Å., d. " d.		43.						
42	Å., d. " d.		09.						
43	Å., d. " d.		09.						
44	Arboppsgras								
45	Backe								
46	Åker, Lymnysa " d.		13.						
47	Å., d. " d.		06.						
48	Å., d. " d.		46.						
	Transport	6	06.						

11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
									445830		239640		206190				
02.0																	
23.0																	
				900	70	630	270	1.0	990 -		693 -		297 -				
02.0																	
				900	90	810	90	1.0	72 -		6480		720				
				900	45	405	180	0.65	10530		7290		3240				
				900	55	495	225	0.80	7920		5445		2475				
				900	90	810	90	1.0	117 -		10530		1170				
27.0	70%								582180		338685		243495				
				900	35	315	225	0.60	621 -		36225		35875				
				900	95	855	45	1.0	54 -		5130		270				
03.0																	
				900	45	405	315	0.80	360 -		20250		15750				
				900	65	585	315	1.0	279 -		18135		9765				
				900	60	540	360	1.0	18 -		1080		720				
				900	35	315	315	0.70	68040		34020		34020				
				900	45	405	315	0.80	16560		9315		7245				
				900	95	875	225	1.0	252 -		189 -		63 -				
				900	65	585	315	1.0	153 -		9945		5355				
				900	45	405	315	0.80	30960		17415		13545				
				900	75	675	225	1.0	513 -		38475		12825				
				900	75	675	225	1.0	387 -		29025		9675				
				900	95	855	45	1.0	81 -		7695		405				
				900	95	855	45	1.0	81 -		7695		405				
55.0																	
01.0																	
				900	90	810	90	1.0	117 -		10530		1170				
				900	95	855	45	1.0	54 -		5130		270				
				900	90	810	90	1.0	414 -		37260		4140				
59.0									453960		306225		147735				

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	Transport	6	00						
49	Aker, Lermysla p ^o len		66	00					
50	Allmän väg								
51	Aker, Lermysla " d.		47	00					
	Summa	6	79	00					679
	19/100 m ² Björnsden 15								
	Belv von Heideken								
52	Aker, Lermysla p ^o len		1	22	00				
53	A, d. " d.		1	10	00				
54	Backe								
55	Aker, d. " d.			80	00				
56	A, Lermysla " d.			65	00				
57	A, dy och svämsid			69	00				
58	A, Lermysla p ^o len			10	00				
59	Äggrig								
60	Aker, d. " d.			36	00				
61	A, d. " d.			12	00				
62	A, dy och svämsid			32	00				
63	A, d. " d.			59	00				
64	A, Lermysla p ^o len			77	00				
65	Backe								
66	A								
67	Aker, d. " d.			30	00				
68	A, d. " d.			10	00				
69	A, dy " d.			43	00				
70	A, d. " d.			15	00				
71	A, Lermysla " d.			64	00				
72	A, d. " d.			26	00				
73	A, Lermysla " d.			15	00				
74	A, Lermysla " d.			16	00				
	Summa	8	89	00					889
	26/100 m ² Klarebro								
	Transport								

11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
59.									4539 60	3062 25	1477 35						
				900	75	675	225	1.0	594 -	445 50	148 50						
22.				900	90	810	90	1.0	63 -	56 70	630						
61.	7	40.							5196 60	3564 45	1632 15						
				900	75	675	225	1.0	1080 -	810 -	270 -						
				900	70	630	270	1.0	990 -	693 -	297 -						
120.																	
				900	55	495	405	1.0	720 -	396 -	324 -						
				900	40	360	540	1.0	585 -	234 -	351 -						
				800	40	320	480	1.0	552 -	220 80	331 20						
				900	75	675	225	1.0	90 -	67 50	22 50						
19.																	
				900	70	630	270	1.0	324 -	226 80	97 20						
				900	45	675	225	1.0	108 -	81 -	27 -						
				800	40	320	480	1.0	256 -	102 40	153 60						
				800	45	360	440	1.0	472 -	212 40	259 60						
				900	50	450	450	1.0	693 -	346 50	346 50						
07.																	
10.																	
				900	65	585	315	1.0	270 -	175 50	94 50						
				900	65	585	315	1.0	90 -	58 50	31 50						
				800	35	280	480	0.95	326 80	120 40	206 40						
				800	25	200	480	0.85	102 -	30 -	72 -						
				900	40	360	540	1.0	576 -	230 40	345 60						
				900	30	270	540	0.90	210 60	70 20	140 40						
				900	40	360	540	1.0	135 -	54 -	81 -						
				900	40	360	540	1.0	144 -	57 60	86 40						
156.	1045.								2724 40	4187 -	3537 40						

11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
<u>mandrag.</u>																	
50.	1127.																
25.	2330.																
30.	3457.																
Frikentorps pr. Källe församls den 20 juni 1933. i tjänstens vägnar: Martin Lupton Löfrens lantbruksskolelärare. P. Larsson Gösta Pettersson Biträde godsejaren.																	

Kostnadsförslag

för belysningsföreläget Träbentorft i Lilla
 Salma socken av Lidervanlands län, uppr-
 rättat vid laga samsförhandling år 1933.
 (Timprenning 0.70 kr.)

Läge	Längd i meter	Arbete, jordart m. m.	Antal m. ³	à Kr.	Kostnad		Summa	
					Kronor	öre	Kronor	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Avslappet A-B</u>								
0-50-2	250	Skapning av dygord m. vassrötter	140	0.60	84	-		
2-4	200	Sk. " d. " d.	30	0.60	18	-		
		Sk. " lera	400	0.75	300	-		
4-6	200	Sk. " d.	260	0.75	195	-		
		Sk. " sandbl. lera	240	0.85	204	-		
		Sk. " lera med stenblock	70	2.50	175	-		
		Bergsprängning	30	12.-	360	-	1336	-
6-8	200	Skapning av sandbl. lera	290	0.85	246	50		
		Sk. " lös lera	380	0.70	266	-		
		Bergsprängning	1	12.-	12	-		
8-10	200	Skapning av lös lera	500	0.70	350	-		
		Sk. " lera	180	0.75	135	50		
10-11 ⁺⁷⁷	177	Sk. " d.	320	0.75	240	-	1227	-
För arbetsk. tecken och oförut- setta utgifter tillägges c:a 10 procent av förklarade belopp								
Summa	1227	Summa kronor					2800	-
<u>Avslappet C-D</u>								
20-20-22	220	Skapning av dygord m. vassrötter	80	0.60	48	-		
		Sk. " lera	90	0.75	67	50		
22-24	200	Sk. " d.	410	0.75	307	50		
24-26	200	Sk. " d.	740	0.80	592	-	1015	-
	620	Fraktp.					1015	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	620	Transport					1015 -	
26-28	200	Luckning av lera	690	0.80	552 -			
		Ar av lera med mjt sten & fjallsten	70	2.50	175 -			
		Bergsprängning	50	12:-	600 -		1327 -	
28-30	200	Luckning av lera	550	0.80	440 -			
		Ar " " med sten	100	2.50	250 -			
		Bergsprängning	10	12:-	120 -		810 -	
30-32	200	Luckning av guss & mjt sten	40	2.25	90 -			
		Ar " " lera	710	0.80	568 -			
32-34	200	Ar " " d.	810	0.80	648 -			
34-35	100	Ar " " d.	190	0.80	152 -		1458 -	
		För avskatade tvenne år oförutsedda utgifter tilläggas c:a 10 procent av förslående belopp					490 -	
Summa	1520	Summa Kronor					5100 -	

Sammandrag.

	1327	Avloppet A-B					2800 -	
	1520	Ar C-D					5100 -	
Summa	2747	Summa Kronor					7900 -	

Fräkendorf pr. Hälleforsen den 20 juni 1933.
Martin Ljungström
Stalens fastboresingenietör.



U T L Å T A N D E.

avgivet vid laga syneförrättning för torrläggning av mark, tillhörande Fräntorp, Hårtorp, Bjurudden och Flassbro under Fräntorps egendom i Lilla Malma socken av Södermanlands län.

Läge, areal och jordmån.

inom Nyköpingsåns nederbördsområde nr 65,
Ifrågavarande vattensjuka marker äro belägna omkring 9 kilometer

nordväst om Malmköping och finnas till sitt läge närmare angivna å motstående översiktskarta, där de markerats medelst gul färgheteckning.

Över det vattensjuka området har plankarta upprättats med tillhjälp av befintlig, nyupprättad täckdikningsplan över egendomen.

Företaget omfattar i sin helhet en areal av 31,50 har åkerjord.

Jordmånen är av god beskaffenhet och består huvudsakligen av ler- eller dymylla på lerbotten. Å en mindre del av området utgöres jordmånen av dy- och svåmjord.

Företagets omfattning.

Enligt vid syneförrättningen framställt yrkande har för torrläggning av de i företaget ingående markerna föreslagits upptagande av de å tillhörande plan- och profilritningar angivna avloppen A-B och C-D.

Vattenmängd och dimensioner.

Nederbördsområdet för avloppen från markerna är å översiktskartan inneslutet av en heldragen blå linje, varjämte genom en streckad blå linje nederbördsområdet uppdelats för de båda avloppen. För avloppet A-B omfattar nederbördsområdet sålunda en areal av 11,0 km² och för av-

31.

loppet C-D omfattar nederbördsområdet en areal av 26 km². Avrinningen har beräknats efter 80 sekundliter pr. km² till 0,88 m³/sek. för avloppet A-B och 2,1 m³/sek. för avloppet C-D. Vid medelvattenföring hava framrinnande vattenmängderna beräknats till 1/10 av flodvattenmängden. Avloppen hava föreslagits till utförande med en sidolutning av 1:1,5 och med en bottenbredd av 0,5 meter för avloppet A-B och sträckan 33+50 - D samt 1,25 meter för sträckan C - 33+50. Minsta bottenlutningen är 0,4:1000. Härigenom beräknas de framrinnande vattenmängderna komma att avbördas vid ett största vattendjup av 1,03 meter vid flöden och 0,39 meter vid medelvattenföring i avloppet A-B samt 1,3 meter vid flöden och 0,42 meter vid medelvattenföring i avloppet C-D. Härvid har hänsyn dock icke tagits till den uppdämning, som förorsakas av vattenståndet i den närbelägna sjön Björken.

Avloppens djup under markytan samt dimensioner i övrigt utvisas närmare av de upprättade profil- och sektionsritningarna, varjämte å profilritningarna även utmärks de beräknade vattenstånden vid såväl flöden som medelvattenföring.

Jordvärdering.

De i företaget ingående markerna hava å plankartan avgränsats från högre belägen mark medelst en begränsningskurva, belägen på 1,4 meters höjd över nu rådande medelvattenstånd i avloppen, varvid även tillägg gjorts för erforderligt fall till desamma från de marker, som ligga på längre avstånd därifrån.

Markerna hava sedermera av synmännen värderats såväl i deras nuvarande vattenskadade tillstånd som i det skick, vari de beräknats kom-

Torrläggningstörretaget Fräkenörp
i Lilla Malma socken av Södermanlands län.

32.

Graderingsstala.



ma efter torrläggningen. Vid bestämmandet av sistnämnda värde har hänsyn uteslutande tagits till markernas naturliga beskaffenhet, samt gängse normala prisförhållanden och betingelser i övrigt. De sålunda uppskattade värdena äro införda i kolumn 15 av värderingslängden.

Markernas nuvarande värde har uppskattats med hänsyn till deras höjdläge i förhållande till nu rådande medelvattenstånd i avloppen. Med ledning av den verkställda ytavvägningen har medelhöjdläget för varje ägofigur beräknats, varefter markens nuvarande värde i procent av värdet i fullt torrlagt skick uträknats med tillhjälp av här bifogade graderingskala. Det sålunda uträknade procenttalet och nuvarande markvärdet pr. har hava införts i värderingslängdens 16 och 17 kolumner.

En del av de lägre belägna markerna har emellertid på grund av det relativt höga vattenståndet i sjön Björken beräknats icke vinna möjlighet till fullständig torrläggning ehligt föreliggande förslag, och har för dessa ägofigurer därför det blivande markvärdet reducerats i förhållande till den blivande torrläggningsgraden enligt reduktionstal, som införts i kolumn 19 av värderingslängden.

Skillnaden mellan blivande och nuvarande markvärdet utvisar den jordförbättring, som beräknats erhållas genom torrläggningen, och är förbättringsvärdet pr. har infört i värderingslängdens 18 kolumn.

Efter dessa grunder hava nuvarande och blivande värdena samt jordförbättringsvärdet för varje ägofigur uträknats och införts i kolumnerna 20-25 av värderingslängden.

För samtliga i företaget ingående marker har nuvarande värdet be-

räknats till 16.210:67 kronor, medan värdet av samma marker efter torrläggningen uppskattats till 26.760:20 kronor. Den genom torrläggningen beräknade jordförbättringen uppgår sålunda till 10.549:53 kronor.

Brobyggnader.

Allmän väg beröres av företaget vid punkt 30+53 i avloppet C-D.

Den därstädes befintliga bron har emellertid tillräcklig bredd i vattenöppningen och är nedlagd till sådant djup, att någon ombyggnad av densamma icke behöver ske för företagets genomförande enligt föreliggande förslag.

Brobyggnader i övrigt ingå icke i företaget. Broar med vertikala landfästen, som eventuellt komma att uppföras över avloppen, skola givas en bredd i vattenöppningen av minst 1,75 meter å sträckan A-8, 1,40 meter å sträckan 8-10, 1,20 meter å sträckan 10-D, 2,75 meter å sträckan C-33+50 och 2,0 meter å sträckan 33+50 - D.

Kostnad.

Enligt här bifogat kostnadsförslag, som upprättats med hänsyn till en timpenning av 0,70 kronor, uppgå sammanlagda kostnaderna för avloppens upptagande till 7.900:- kronor, inberäknat 10 procents tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda utgifter.

Kostnadernas fördelning.

De i företaget ingående markerna utgöras av tvenne skilda områden, vilka avvattnas genom var sitt särskilda avlopp, helt oberoende av varandra, och därför ansetts böra betraktas såsom olika torrläggningssamfälligheter, nämligen

Östra torrlägningsområdet, omfattande ågofigurerna 1-29 och upptagande av avloppet A-B med torrlägningskostnaden 2.800:- kronor, och förbättringsvärdet 3.924:48 kronor.

Västra torrlägningsområdet, omfattande ågofigurerna 30-86 och upptagande av avloppet C-D med torrlägningskostnaden 5.100:- kronor och förbättringsvärdet 6.625:05 kronor.

Någon anledning till uppdelning i avdelningar enligt bestämmelserna i 7 kap. 24-26 §§ vattenlagen förefinnes icke.

Inom varje torrlägningsområde skola kostnaderna fördelas i förhållande till det å varje fastighet uppskattade förbättringsvärdet genom torrläggningen enligt repartitionstal, som här för uträknats och införts i kolumn 4 av hithörande kostnadsfördelningslängd.

Kostnaderna för denna syneförrättning ävensom andra för företaget i dess helhet uppkommande gemensamma kostnader skola fördelas i samma proportion som torrlägningskostnaderna belöpa sig på de olika fastigheterna efter repartitionstal, som här för uträknats och införts i 8 kolumnen av kostnadsfördelningslängden.

Arbetets utförande.

Enär hinder enligt i vattenlagen stadgade grunder icke synas förefinnas mot ifrågavarande torrlägningsföretag, lämna synemännen sitt medgivande till företagets utförande enligt i detta utlåtande lämnade bestämmelser.

Arbetet skall vara i sin helhet fullbordat inom 4 år, efter det denna syneförrättning vunnit laga kraft.

Vid arbetets utförande skall iakttagas, att de ur avloppen upptagna jord- eller stenmassorna skola uppläggas på minst 1,0 meters avstånd från avloppens kanter, samt att jordvallarna, vilkas lätning mot avloppet icke får göras brantare än 1:1,0, skola genomgrävas för alla tillstötande diken och svackor, dock på minst var 50:de meter, för att ytvattnet må kunna fritt avrinna.

Underhåll.

För vidmakthållandet av det genom företaget ernådda torrlägningsresultatet, skola avloppen, där någons rätt kan vara därav beroende, för framtiden underhållas genom regelbundna rensningar. Avloppen skola sålunda gräskäras varje år och dessutom grundligare rensas minst vart fjärde år. Uppkomna islammningar och växtbildningar skola därvid avlägnas och avloppen återställas till för desamma nu föreskrivna dimensioner.

Avgift till vattendomstol.

Avgift till vattendomstolarnas organisation och verksamhet skall icke erläggas av företaget, enär nämnda avgift, beräknad enligt i 11 kap. 95 § vattenlagen stadgade grunder, skulle för vardera torrlägningsansamlingen komma att understiga 15 kronor.

Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna synförrättning, eller vill någon eljest föra talan mot detta utlåtande, äger han, att inom sextio dagar från nedanstående dag till Söderbygdens vattendomstol, adress Stockholm, ingiva sina besvär. I besvären, vilka skola in-

givas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill, och skola vid besvaren fogas alla de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Företagets namn.

Företaget skall benämnas torrlägningsföretaget Fräkentorp i Lilla Malma socken av Södermanlands län.

Fräkentorp pr. Hälleforsnäs den 20 juni 1933.

Å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

Statens lantbruksingeniör.

B. Larsson.

Gotth. Pettersson.

Biträdande godemän.

Avskrift.

Att, såvitt frångår av härstädes fört vederbörligt diarium,
besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 20 juni
1933 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "torr-
läggningsföretaget Fräkentorp i Lilla Malma socken av Södermanlands
län": det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbyg-
dens vattendomsstols kansli den 24 augusti 1933.

Ex officio:

Sven Nordlund.

Lösen redov.gm stpl 0:75

Stämpel 1:-

Summa kronor 1:75

Lantbruksingeniören Martin Lingström, p.b.

Avskriften bestyrkes å tjänstens vägnar:

Martin Lingström

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *avdelningsfrågan*
Träkenborp
i Lilla Kallma socken och Lidervanlands län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	4	0,50	2	-	2	-
		Ägomätning: i skala 1.4000, §§ 6-10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje "		3,00				
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10-15 meter "						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal ar st.						
		har						
		äng och odlingsmark, medelareal ar st.						
		har						
		annan mark och impediment, medelareal ar st.						
		har						
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		<i>upprättade av plankartan # 51</i>						56 27
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ^{>15} 10-15 m. _{<10}						
		i åker o. d., raklinje km.						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket						
		blad						
		övriga regalar						
		blad						
		Överföres						58 27

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				58 27
		Avvägning:				
1932	15-17 8	a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	2	12,00	24 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har	har			
		avvägda punkter	st.			
		i annan mark, medelantal punkter pr har	har			
		avvägda punkter	st.			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	2,00		
		i annan mark	"	5,00		24 -
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 40 ar,	st.	87 0,07	6 09	
			har	3457 0,20	6 91	13 -
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st.	87 0,04	3 48	3 48
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	2	12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.		4 -	
		för övriga kilometer	st.	12 1,50	1 80	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal	st.	142 0,06	8 52	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	"	71 0,12	8 52	22 84
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 2000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km.			
		2) befintligt avlopp ell. vall	"	2.80 4:-	11 20	11 20
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st.	1 0,12	12	
			"			
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	66 0,25	16 50	16 62
			"			
			"			
		Antal profil- och sektionsritningar	"	2 3,00	6 -	6 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal	km. ²	37 0,02	74	
1932	26.27 8	daggar <i>Beräkning av vattenstånd i Rjörken</i>	1	12,00	12 -	14 74
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	2747 3,50	9 61	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"	2747 1,00	2 75	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²	"			
		nämligen 23 m ² sektion på 7-8	"	08 1,15	92	
		1.0 " " 8-B	"	04 0,50	20	
		4.2 " " C-33+50	"	135 2,10	2 83	
		2.0 " " 33+50 D	"	015 1,00	15	
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"			
		2) " " över 20 "	"			16 46
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	137 0,03	4 11	5 11
		Överföres				191 72

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				191 72
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	2747	4,00	10 99	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar			4 10	
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			790	22 19
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		
		Översiktskarta § 41			4 —	4 —
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	5	0,30	1 50	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		3 50
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	7	3,00	21 —	21 —
1933	11/5	Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1 1/2	12,00	18 —	18 —
	20/6	Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
1933	14/5	Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	3/4	12,00	9 —	9 —
	6	Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "		12,00		
		utlopp för täckt ledning "		12,00		
		slamficka "		12,00		
		Lösen för :				269 41
		Kopia av plankartan § 51				
		1 a) 1:sta ~~regalarket~~ blad				10 50
		övriga regalark blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1:2000, medelareal 40 ar ägofigurer st.	87	0,10	8 70	
		har 3457 0,28			9 68	
		Överföres			18 38	10 50

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			18 38	10 50
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			4 59	
		3) insättning av höjdlägestal	st. 710	0,02	14 20	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	137	0,05	6 85	45 77
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag el. vall	„			
		nytt avlopp el. vall	„			
		ändring av befintligt avlopp	2,8 7/-		19 60	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			16 62	
		3) broar och trummor, „ „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st. 2	3,00	6 -	42 22
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar	12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	„	12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid. 30	0,55		16 50
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				118 99
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				6 -
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar	2 ex		3 -	3 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				57 60
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.				
		Summa kronor				66 60
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				269 41
		Lösen för kopior och avskrifter				118 99
		Övriga förrättningskostnader				66 60
		Summa kronor				455 -

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Villåhlunge häradsrätt.

Träkentorp pr. Hållforsnäs den 20 juni 1933

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

B. Larson

Gottfr. Pettersson

Kronor kvitteras:

den 19

Förestående avskrift, sid. 1 - 41, bestyrkes å tjänstens vägnar:

Martin Lingsström