

307/95

23

1894

Odlingsslänsfonden

D. 1*0023

Kontrakt.

Sedan Kungl. Maj:t den 12 Oktober 1894 i och för invallning samt afdikning och odling af vattenmjuka marker, tillhörande egendomen Sofielund i Lutsjö socker och Rönö härad, Södermanlands län, enligt en af Statens Skattbruksingenjör Profr Emil Hildebrand upprättad, af Kungl. Maj:t fastställd plan med dertill hörande kontradsförelag, i väder beviljat en låneunderstöd af Fem tusen (5000) kronor, att utgå af 1894 års odlingsfond och lyftas å de tider, som Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen ejer att bestämma; så, och i enlighet med Riksdagens för dylikt statsbidrags åtnjutande giffna, af Kungl. Maj:t gillade föreskrifter, hafver undertecknad, i och för detta företag med Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kammars vägnar, afslutat följande kontrakt, hvarefter jag ensamt intressent i arbetsföretaget åtager och förbindes mig:

§ 1.

Att arbetet, hvarefter jag är skyldig att underteckna mig alla de villkor och kontrakter, som af Kungl. Maj:t präglas lämpliga och nödiga, skall utföras så snart, att vattenafledningens och afdikningens för odlingsarbetet skola vara påbörjade före 1 Juli 1895 och fullbordade senast den 1 September 1896 samt odlingens vara utförd inom den 1 September 1897 allt i noggrann öfverensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, utom att anspråk på ytterligare bidrag af allmänna medel må vidare kunna väckas; skoland jag genom kontant tillskott, materialier, arbete eller annat bidrag bestrida hvad till hela odlingsföretagets fullbordande kan erfordras utöfver det lemnade lånebidraget, samt de

utförda arbetena, så länge någon del af länet återstår ogul-
der, vederbörligerr underhålla.

§ 2.

Står i brändelse afskedelse, utan dertill erhållas veder-
börlig tillätlese, skulle från den fastställda arbetsplanen,
eller arbetet, utan att anständer med detsamma ut-
förande blifvit af Kongl. Maj:t medgifvet, icke inann den
för bestämd tid fullbordats,

eller om, inann vattenaflednings-, aflednings- och od-
lingsarbetet blifvit fullbordadt, afstyrdt och godkändt, Kongl.
Maj- och Vattenbyggnadsstyrelser skulle finna den säkerhet,
samt blifvit för kontraktets fullgörande stäld, icke vidare vara
nöjaktig, eller om, inann länet blifvit genom laga krafttagande
beslut fördeladt på de hemman, hvilka för återbetalningens
skola ansvara, Kongl. Statskontoret skulle finna den sä-
kerhet, samt blifvit för länet stäld, icke vidare vara nöj-
aktig, och ny säkerhet, samt af vederbörande myndighet
godkännas, icke vorder inann bestämd tid aflemnad,
eller om den bestämda annuiteten icke vorder i behö-
righetid erlagd,

det ankommer på Kongl. Maj:t att låta inställa
all vidare utbetalning af statsbidraget samt återfordra
hvad deraf uppburits, att på en gång eller efter hand till
Kongl. Statskontoret inbetalas inann dess tid, samt af Kongl.
Maj:t bestämmas; och skall jag å sålunda lyftade och
återburra medel jemväl erlagga fem procent årlig ränta
från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§ 3.

Står för den tjänstemann, samt af Kongl. Maj- och
Vattenbyggnadsstyrelser eller Kongl. Landtbruksstyrelser
förordnas att å arbetet verkställa besigtning, uppvisa
den för detsamma gillade planer med dertill hörande
plan- och profilitritningar jemte de räkenskaper, hvilka
blifvit förda öfver företaget, samt det eller de kontrakt
om arbetets öfvertagande på entreprenad till vissa delar

eller i dess helhet, som möjligen afslutats, samt att till Kongl. Väg- och Vattenbyggnadstyrelsen aflemnas uppgift å dess person, åt hvilken företaget utförande i hvad det rör sig för vattenafledningens anföras.

§ 4.

Den, efter utfärdade utskrift af lånet, som enligt särskild bestämmelse får lyftas på grund deraf att arbetet blifvit börjat, vid hvarje af de följande lyftningstiderna, in-
när ytterligare länmedel må utbeaktas, hos Kongl. Statskontoret förte intyg af Kongl. Väg- och Vattenbyggnadstyrelsen att, enligt hvad derstädes möjligen styckts, så mycket af arbetet blifvit utfördt, som skäligen kan anses motsvara hvad i förhållande till det beviljade länunderstödet belöper å hvad af lånet redan utbeaktats; och skall, så vida icke Kongl. Maj:t, med afseende å särskilda förhållanden, pröfar skäligen anmodanda förordna, vägas del af lånet i Kongl. Statskontoret inlåta, intill dess vattenaflednings- och afdikningsarbetet är afsegnadt och godkänt.

§ 5.

Den vid afslutande af detta kontrakt till Kongl. Väg- och Vattenbyggnadstyrelsen öfverlemnas, för att i dess arkiv förvaras, bestyckt kopia af den gillade planen med dertill hörande plan- och profilritningar för arbetet och bestyckta afskrifter af dertill hörande godkända betänkande och kontradsförslag, ävensamt att, derest vägas afvikelse under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innär sista delen af länunderstödet lyftes, till Kongl. Väg- och Vattenbyggnadstyrelsen aflemnas fullständig beskrifning jemte ritning, utvisande huru arbetet i följd af denna afvikelse utförts.

§ 6.

Den godtgöra alla kontrader utantill undantag, af hvad namn de vara må, som i följd af detta lån för-
anledes för Kongl. Statskontoret.

Att för fullgörandet af detta kontrakt öfvensamt
för lyftade statsmedlens återbäring, i fall mot kontraktet
brütes, ställa sådan säkerhet, som af Kongl. Väg- och
Vattenbyggnadsstyrelsen godkännes, samt för läns-
understödet afgifva sådan skenoförbindelse och
säkerhet för dess uppfyllande, som af Kongl. Stats-
kontoret antagas.

Till yttermera visso, äro häraf två lika lydande
exemplar uppräntade, som skedd ~~i Kopiering~~ i Stockholm
Ludg den 28 Febr. 1895
= K. H. Högestedt

Att Hen Hjalmar Högestedt i begges närvaro
egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intygga
~~Stockholm~~
~~Kopiering~~ som oöfver

Högestedt

W. Laurentz

Med stöd af Kongl. brefvet den 12 Oktober
1894 antager Kongl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrel-
sen, af Kongl. Majts och Kronans vägnar, detta
Kontrakt. Stockholm den 18 Mars 1895.

Sandberg

Bladenblad

307/95

Utskrift.

D. 1*0023 Ink. till Civil-Dept

d. 6 juni 94.

Tillhör den af Kongl. Majt. den 12 oktober 1894
i rådet fastställda arbetsplanen, hvarvid stadgats
det viskas, huru de ritningens finnas angifvet.

Hockholms den 5 November 1894.

Lars Berg.


L. F. O. Cederberg.

Förslag
till tornläggning och odling
af vårensgårda marker till

Lofjelund

uti Ludgo socken
Rönö härad af
Södermanlands län.

Generalkarta.



1:100.000

På grund af i vederbörlig ordning in-
 lemnad requisition erhöi under tecknad
 förordnande under, år 1893 äre vid
 egendomen Sofielund uti Lugo
 socken af Södermanlands län upp-
 göra plan till torrläggning af den
 befintliga våtmarks- och marken.
 Då jag med anledning här af
 instående mig vid förrättningsstället
 meddelade mig egendomens ägare,
 Hrn Hjalmar Höglstedt, äre han
 hade för afsikt äre torrlägga
 och odla en del härr och ängs-
 marker vid egendomen, belägna, så
 äre säga, midt emellan egendomens
 öfriga åkerjord, men äre han, då
 detta torrläggningens och odlingens före-
 tag reguleras blifva förenadt med tem-
 ligen stora kostnader, på den grund
 äre affall från ifrågakommande marker
 till nedanför liggande ejert Råpens
 saknades och torrläggningens därför
 måste ske medelst invallning och
 pumpning af det inmanför vallarna
 sig samlade vattnet, önskade till
 detta företags utförande söka
 komma i anslutande af ett lån
 från vättningsförför.

Med anledning här af företog jag genast
 å marken alla nödiga undersökningar
 för uppgörandet af plan till detta företag
 och för jag nu, med stöd, af dessa under-
 sökningar, och på grund af jordens
 ofvannutsläade öfverkan, i enlighet med

förnyade rådliga instruktioner för
statens landbruksingenjörer den 10
December 1886 rörande detsamma
vördsamt afgifva följande

Betänkande och förslag.

Företaget afser torrläggning och odling af vattensjuka
marker vid egendomen Sofielund i Lutho socken,
Rönö härad af Lödermanlands län, hvilken egendom
äges af Herr Hjalmar Högstedt.

Förslaget är upprättadt på förordnande af Kongl.
Landbruksstyrelsen och skedd undersökning för
detsamma under våren och sommaren år 1893.

Äf liknande företag, understödda med statsmedel må
nämnas den vid egendomen Klepa inom Björklunda
socken med odlingslän understödda torrläggningen.

Odlingslägenheterna i fråga trädes nu vattensjuka i
följd af vattenståndet i den invid den belägna sjön
Råpens och torrläggning kan därför icke ske på
naturlig väg utan måste densamma åstadkommas
genom invaering och pumpning. Belägenheten är och
för sådant företag ytterst gynnsam. Vid den större od-
lings^{lägen}heten förkommer ingen vall-läggning på
grund af en naturlig höjning, som här förefinnes i
fastmarken - här behöfves endast det nu befintliga
gamla diket, som leder in Råpens vatten i en sätta
och sker detta genom den reservoar, som skall byggas
för pumpen. Och vid den mindre odlingslägenheten blir,
på grund af gynnsamma naturförhållanden hela vall-
sträckan endast 120 m. lång.

Något hinder från det allmänna ^{sida} moter icke mot detta förslag.

De nederbördssamrader från hvilka de respektiva pumparne skola förmå afträda vattnet skola framdeles under rubrik "Turläggningar" närmare beskrivas.

Äf hörgående Bilaga D. finnes den förbädd, som genom företaget från vatten befräs och göres till odling lämpligt utgör 24,6950 hektar, där af 5,1250 tr.: ar förut odlad, men vattensjuk mark och 19,5700 tr.: ar äng; och till lägges nu samma mark endast för odling.

Som endast en person, egaren till Sofielund, Herr Hjalmar Hägstedt, af företaget beröres, har det ej befunnits nödigt att angående detsamma träda sådan egen, som omfattas uti Kap. 4 lag om dikning och annan afledning af vatten den 28 juni 1879 och ej heller har anledning förfunnits att i enlighet med R. B. den 1 Oktober 1886 angående företaget föra något särskildt protokoll.

Frågasvarande vattensjuka marker kunna för närvarande uti deras vattenbränkta skick anseas lemna en årlig nettoafkastning af Kronor ~~~~~ 519:85
turlagda och odlade, anseas de böra lemna en årlig nettoafkastning af Kronor ~~~~~ 1433:10.
hvad som, alltså genom turläggningen och odlingen deras årliga nettoafkastning ökas med Kronor ~~~~~ 913:25

De så motsvaras efter 5% till närvarande jordvärde i dessa marker af Kronor: ~~~~~ 10397.-
ett blifvande jordvärde af Kronor: ~~~~~ 28662.-
och ett genom turläggningen och odlingen ökat jordvärde i dessa marker af Kronor ~~~~~ 18265.-

Bilagans till B. innehåller kostnadsförslag och gräfnings-tabell. Här af framgår, att kostnaden för hela turlägg-

ringen är beräknad till 5299-kronor och för odling-
en till 589:60 kronor, alltså tillsammans kronor 5888:60.

Skad beträffar plan för arbetets utförande, bör jag få föreslå, att hela terränghöjningsarbetet bör vara fullbordadt innan ett år efter sedan odlingslänet är beviljadt samt odlingsen fullbordad innan två år från samma tid väntadt.

Detta betänkande åtföljes af ritningar uti ett blad, upp-
tagande plan öfver de vattenrika markerna uti
skalan 1:4000, der äfven afloppsgrafers och diken
samt vallens och pumparnes lägen visas - samt profilit-
ningar och sektioner för afloppsgrafers genom den
större odlingslägenheten och för vallens vid den mindre
odlingen, uti skalan 1:4000 för längd och 1:300 för höjd
och sektioner.

Generalkarta bifogas uti skalan 1:100000. —

Odlingslägenheterna:

Odlingslägenheterna bestå till en
ringa del förut odlad vattenrik åker men till
öfvervägande största delen af äng. Den större odlings-
lägenheten med mylla, stundom något dyrtad, på ler-
botten är beväxt med gräs samt små skog af björk och al-
den mindre odlingslägenheten är en slät gräsbeuten
äng med mylla på lerbotten. Myllans djup torde
variera från 0.3 till 0.5 m. Någon underliggande vatten-
samling förekommer naturligtvis ej.

Den större odlingslägenheten är sedan gammalt genom-
dragen med ett dike, i samma läge, der nu afloppsgraf-
ven är föreslagen, men detta dike åstadkom naturligen
endast att, åtminstone vid flod, inleda vattnet från

Påfven in i den förut vattenrika marken.

Båda odlingslägenheternas jord blir efter terränghöjningen

och odlingen af andra yppersta beskaffenhet.

Förläggningar.

Som ovan är omtaladt kunna dessa odlingslägenheter icke förläggas på naturlig väg, på grund af sjön Råpens närbelägna vattenyta, hvilken vid floden t. o. m. ställer sig öfver vissa delar af odlingslägenheterna. På grund af naturförhållandena behöfves emellertid icke några vidlyftiga vallbyggnader.

Den större odlingslägenheten skiljes från sjön af en högt belägen fastmark och här behöfves därför endast damma uti den graf, som från denna odlingslägenhet leder ut till sjön.

Nederbördsmåttet för den större odlingslägenheten utgör c:a 80 kr. ar, hvaraf en del skogsmark. På grund af här rådande nederbördsförhållandena torde man böra beräkna att den pump, som skall förlägga denna mark, skall kunna lemna 0.08 km. vatten pr. sekund, alltså 4.8 km. pr. minut. Utli härvarande färd föreslår jag, på grund af dess relativt ringa lyfthöjd som fordras, att användas en s. k. skruvpump, med 0.15 m. gångar, dubbelgångad och med en stoht af 0.38 m. grafekt. Reservoirens djup blir 3.0 m. och pumpens lutning 20° i följd hvaraf dess längd bör bliwa minst 6.0 m.

Denna pump drifves ledigt af en 6 hästkrafter stark lokomobil.

Öfver pump och lokomobil uppbbygges en enkel pumphus.

Från reservoaren gräves afloppsgräfer i det läge, som å plankortan anvisas och med en medeldjup af 1.5 m., bottenbredd 0.6 m., sidolutning 1:15 och bottenlutning 0.73:1000.

Vidare gräves afskärningsdiken 1.2 m. djupa, 0.3 m. i botten och sidolutning 1:1.

Den mindre odlingslägenheten måste invallas mot sjön med en 120 m. lång vall, som lägges minst 5 m. från strandkanten och bygges af lera, redan grästorven uti valsträckningens bortskrivits, 1 m. hög med 1 m. krön och yttre lutning 1:2 samt inne 1:1.5 samt klädes med loof. Vattenkrön kommer att höja sig öfver Påvens högsta vattenyta nära 1.0 m.

Nederbördsområdet är här c:a 15 kr. or och kan här användas en enkla s.k. Kariforniapump, ett pöster-nosterverk, som erfarenheter här i länet visat vara mycket fördelaktig. Den bör kunna lemna 0.9 km vatten per minut. Den kan göras 0.3 m. bred med 0.1 m. höga skapar, då med lämplig lutning och hastighet ofvannämnda resultat bör kunna innas.

Den pump dräjes medelst en lirkledning från den ångmaskin, som finnes uti egendomens mejeri och behöfver högst obetydlig kraft.

Reservoiren göres här 2 m. djup. Från densamma gräves ett dike 1.2 m. djupt, 0.3 m. i botten och med sidolutning 1:1 i läge, som planer utvisar.

Odlingen sker bäst medelst stubbrytning och påmjning. Efter odlingen kan några års bräskhördar tagas, hvorefter markerna inläggas i cirkulation med egendomens öfriga åkerjord, midt inne i hvilken de och äro belägna.

Af gödningsämnen bör att börja med användas kali och fosfat samt därefter kreatursgökel.

Markerna böra så fort som möjligt täckdikas.

Förslaget är af stor betydelse för egendomen. Dess areal ökas ju genom denna odling icke obetydligt och, som sagt, odlingslägenheterna ligga midt uti egendomens öfriga åker, nu spidande fast och obearbetad. Kostnaden kan icke anses segnerligen stor, 254 kronor

per. kr. ar för både torrläggning och odling och 230 kronor per.
kr. ar för torrläggningen ensamt.

Liknande arbeten bruka här i länet i medeltal kosta
ungefär 300 kronor per. kr. ar endast för torrläggningen.
I det fall måste ett företag der den årliga ökade vinst af
kastningens utgör nära 17% på anläggningskapitalet anses
högst gagnsam.

På nu därför jordägaren, för att lättare kunna utföra
dessa arbete i underdanighet söker komma i åtnjutande
af ett lån från odlingsförenden, så ber jag, såsom förställnings-
man få vördsamt tillstyrka, att ett sådant lån må honom
beviljas till det belopp, hvastill kostnaden för torrlägg-
ningen är beräknad, eller kronor 5299.00.

Intressenten är underrättad, att hviika öfriga vill vill och
steg han har att iakttaga vid sökandet af detta odlingslån.

Gösta den 11 juni 1894

Ex officio.

Prost Emil Skidebrandt.
Statens landtbruksingenjör uti
Länsmanslands län.

Vidimeras ex officio

Emil Skidebrandt.

Daguerhøst 2: 50.

	Längd	Djup.	Botten bredd	Över- bredd	arbete	mater. m.	kub. m.	a fr.	Kostnad	Summa.
A					Den större odlingslägenheten.					
I					<u>Sflöppesprof.</u>					
1		2:35	0:60	7:65						
2.	107-	1:65	"	5:55	Lera.		734-	0:30	210 20	
3.	107-	1:50	"	5:10	dä		445-		133 50	
4.	109-	1:50	"	5:10	dä		457-		137 10.	
5	107-	1:45	"	4:95	dä		423-		126 90.	
6.	59-	1:30	"	4:50	dä		204-		61 20	
7.	107-	1:30	"	4:50	dä		354-		106 20	
8.	89-	1:00	"	4:50	dä		295		88 50	
9.	121-	1:50	"	4:50	dä		400-		120 -	
							Summa		983 60.	
II					<u>Reservoir och pumphus.</u>					
					betraktning		54.0	0:50	27 -	
					plank		7:5	19	140 -	
					pålar o följare				40 -	
					Nedslagning af pålar o följare plank.				60 -	
					Gakartig späntring				30 -	
					1 Skruvpump, 6 m. lång, 0:15 m. gångar					
					0:38 m. stöck				500 "	
					Lokomobil a 6 hästkraft				2000 "	
					1 pumphus				100 "	
							Summa		3880 60.	
					Extra utgifter mmr. 10% af förutskändt				389 40.	
							Summa Kostnader			4270 -
B.					Den mindre odlingslägenheten.					
					Allt med värdike incl. torfkämninng och					
		höjd 6.6. tränk.			Torfbeklädnad	120..		1:50	180 -	
		1:00	4:50	1:00	1 sk. Karlifoniapump (patent)					
					med utsättning				200 -	
					Transport				380 -	4270 -

Nr.	Längd.	djup.	bredd.	djup bredd.	arbete	meter	kv. nr.	kub. nr.	a. kr.	Kostnad	Summa.
					Transport				380	.	4270
					pumpskur				50	.	
					Linledning fr. gårdens majori	1000.-			0:10	100	.
					Stinstolar o. hjul				100	.	
					Summa				630	.	
					Extra utgifter 10% af förestående				60	.	690
C:					<u>Spätkörningsdikens.</u>						
	1:20	0:50	2:20			1130.-			0:50		339
					<u>Totalsumma tornläggningens kostnad:</u>						5299

Odlingens kostnad.

Åker: 5:1250	kr: or a	20:00	102	50.
Äng: 19:5200	" "	30:	487	10.
Summa Odlingens kostnad				589 60.
Summa tornläggningens och odlingens kostnad:				5888 60.

Görsta den 11 juni 1894.

Bror Emil Hildebrand.

Vidimerat ex officio

Bror Emil Hildebrand,

Beskrifning öfver vattenmjuka marker vid Lofielund.

nr.	jordens beskaffenhet	areal			Summa			nys. afkast		blips. afkast		ökas. afkast		nys. afst.		blips. afst.		ökas. afst.		skad. afkastning	
		tr.	or	km	tr.	or	km	tr.	tr.	tr.	tr.	tr.	tr.	tr.	tr.	tr.	tr.	tr.	tr.	tr.	tr.
1.	Stor, mylla på lerb.	53	00					30	00	60	30	15	60	31	20	15	10				
2.	Stor, mylla på lerb.	1	36	00				20	00	60	40	27	20	81	60	54	40				
3.	St. St. St.	1	97	00				20	00	60	40	39	40	118	20	78	80				
4.	St. St. St.	7	3	00				20	00	60	40	14	60	43	80	29	20				
5.	St. St. St.	5	7	00				20	00	60	40	11	40	34	20	22	80				
6.	Stor, St. St.	6	8	00				30	00	60	30	20	40	40	80	20	40				
7.	Stor, St. St.	2	36	00				20	00	60	40	47	20	141	60	94	40				
8.	St. St. St.	3	89	00				20	00	60	40	72	80	233	40	155	60				
9a.	St. St. St.	2	87	00				20	00	60	40	57	40	172	20	114	80				
9b.	St. St. St.	9	3	00				20	00	60	40	18	60	55	80	37	20				
10.	St. St. St.	3	4	00				20	00	60	40	6	80	20	40	13	60				
11.	Stor, St. St.	1	20	00				30	00	60	30	36	00	72	00	36	00				
12.	St. St. St.	16	50					30	00	60	30	49	5	99	00	49	5				
13.	St. St. St.	9	0	00				30	00	60	30	2	20	5	40	2	20				
14.	St. St. St.	5	2	00				30	00	60	30	10	60	31	20	15	60				
15.	St. St. St.	5	3	00				30	00	60	30	15	90	31	80	15	90				
16.	St. St. St.	2	6	00				30	00	60	30	7	80	15	60	7	80				
17.	St. St. St.	2	5	00				30	00	60	30	7	50	15	00	7	50				
18.	Stor, St. St.	4	65	00				20	00	60	40	9	3	27	9	18	6				
Summa:					2469 50.							519 85		1433 10.				913 25			

Enkelt den 11 juni 1894.

Bror Emil Hildebrand.

Bidivernas ex officio

Bror Emil Hildebrand.

Godkänd 15/7 97.

Bereis



om verkställd afgräning å invallningen
samt afdikning och odling af vatten-
sjuka marker, tillhörande egendomen
Sofielund i Ludsås socken och Rörö
kärad, Södermanlands län.

Planen af K.M. fastställd den 12 Okt. 1894;
Beviljadt underlid från 1894 års odlingsfond
att i form af län utgå
med 5000 Mk.

Kontrakt om arbetets utförande å K.M. Majts
och Kronans vägnar anta-
get den 18 Mars 1895;

Enligt kontraktet fastställd
termin för arbetets full- } för vattenledning d. 1 Sept. 1896;
bordande } " odling d. 1 Sept. 1897;

Beräknad kostnad enligt den för vattenledning = 5299 Mk;
fastställda arbetsplanen till - } " odling = 589:00.
hörande kostnadsförslag } Si Mk = 5888:00.

Vid af understruknas den 21
dennes verkställd slutbesigtning af
afgränskrifva arbete har detsamma
befunnits utförd i öfverensstämmelse
med gilla arbetsplan, och kan vatten-
afledningen i sin helhet sälunda
län godkännande förordas.

Ansäken om arbetets godkännande
göres hos Kungl. Väg- och Vatten-
byggnadsstyrelsen, och skall vid an-
sänkningen fogas detta bevis.

Stockholm den 25 Okt. 1895.

J. Amman.
Distriktsingenjör.

307/95

Intyg.

På grund af denna dag skedd afsyning
 får jag härmed meddela att det torrläggningsarbete
 vid sjöboden i Sjöfickund uti Ljudö socken, till hvilket
 Kongl. Majt. genom nådigt brev af den 14 Okt. 1894 beviljats
 ett lån från odlingslånefonden af 5000 Kronor, nu är
 fullbordadt i öfrerensstämmelse med de fastställda för-
 slaget, varför jag, som i öfrigt haft tillfälle att flere
 gånger under arbetstiden iintrafiera arbetet, nu här för
 denna föreslå, att till Lantmännen i Hjalmar Högsåter
 på Sjöfickund eller den han befunnit lämpligast nu genast
 må utbetalas fyra fjärdedelen af det beviljade odlings-
 lånet med fyra tusen (4000) Kronor, men att
 den återstående fjärdedelen må inrättas till torr-
 läggningsarbetet beqvitt af vederbörande tjänste-
 man officiellt afsignadt.

Sjöfickund den 9 Januari 1895

U. officio

Stor Lennar Sjöfickund

Statens Landtullförsamlingens uti

Lödermanland Län.