



KONTRAKT.

71. 20157/12
Sedan Kungl. Maj:t den 30 december 1911 i och för
torrläggning af vatten-skadade marker, till-
hörande Pyningsbergs gård och kyrkohed,
de bestället Pyninge n:1 i Husby Reharns
socken, Södermanlands

län, enligt en af Landtbruksingenjören Gust Sandström
upprättad, af Kungl. Maj:t fastställd plan med därtill hörande kostnadsförslag, i nåder beviljat
ett låneunderstöd af Tretusenthundrafemtio (3350:-)
kronor, att utgå af 1911 års odlingsfond och lyftas å de tider, som Kungl. Väg- och Vatten-
byggnadsstyrelsen äger att bestämma; så, och i enlighet med Riksdagens för dylikt stats-
bidrags åtnjutande gifna, af Kungl. Maj:t gillade föreskrifter, hafva undertecknade, enligt
bilagda protokoll af den
valda till Direktion, ...
i och för detta företag med Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och
Kronans vägnar, afslutat följande kontrakt, hvarigenom vi å vederbörande intressenters i
arbetsföretaget vägnar åtaga och förbinda oss:

§ 1.

Att arbetet, hvarvid vi äro skyldiga att underkasta oss alla de villkor och kontroller,
som af Kungl. Maj:t prövas lämpliga och nödiga, skall utföras sålunda, att vattenafledningen
och afdikningen för odlingsarbetet skola vara påbörjade före 1 juni 1912
och fullbordade senast den 1 september 1912 samt odlingen vara utförd inom den
....., allt i noggrann öfverensstämmelse med den fastställda
arbetsplanen, utan att anspråk på ytterligare bidrag af allmänna medel må vidare kunna
väckas; skoland vi genom kontant tillskott, materialier, arbete eller annat bidrag bestrida
hvad till hela odlingsföretagets fullbordande kan erfordras utöfver det lämnade lånebidraget,
samt de utförda arbetena, så länge någon del af lånet återstår ogulden, vederbörigen underhålla.

§ 2.

Att i händelse afvikelse, utan därtill erhållen vederbörlig tillåtelse, skett från den fastställda arbetsplanen,

eller arbetet, utan att anstånd med detsamma utförande blifvit af Kungl. Maj:t medgifvet, icke inom därför bestämd tid fullbordats,

eller om, innan vattenaflednings-^{och} afdiknings- ~~och odlings~~ arbetet blifvit fullbordadt, afsynadt och godkändt, Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen skulle finna den säkerhet, som blifvit för kontraktets fullgörande ställd, icke vidare vara nöjaktig, eller om, innan lånet blifvit genom laga kraft ägande beslut fördeladt på de hemman, hvilka för återbetalningen skola ansvara, Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blifvit för lånet ställd, icke vidare vara nöjaktig, och ny säkerhet, som af vederbörande myndighet godkännes, icke varder inom bestämd tid aflämnad,

eller om den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd,

det ankommer på Kungl. Maj:t att låta inställa all vidare utbetalning af statsbidraget samt återfordra hvad däraf uppburits, att på en gång eller efter hand till Kungl. Statskontoret inbetalas inom den tid, som af Kungl. Maj:t bestämmes; och skola vi å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker.

§ 3.

Att för den tjänsteman, som af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen eller Kungl. Landtbruksstyrelsen förordnas att å arbetet verkställa besiktning, uppvisa den för detsamma gillade planen med därtill hörande plan- och profiliritningar jämte de räkenskaper, hvilka blifvit förda öfver företaget, samt det eller de kontrakt om arbetets öfvertagande på entreprenad till vissa delar eller i dess helhet, som möjligen afslutats, samt att till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen aflämna uppgift å den person, åt hvilken företagets utförande i hvad det rör sjelfva vattenafledningen anförtros.

§ 4.

Att, efter utfående utaf den del af lånet, som enligt särskild bestämmelse får lyftas på grund däraf att arbetet blifvit börjadt, vid hvarje af de följande lyftningstiderna, innan ytterligare lånemedel må utbeakommis, hos Kungl. Statskontoret förete intyg af Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen att, enligt hvad därstädes nöjaktigt styrkts, så mycket af arbetet blifvit utfördt, som skäligen kan anses motsvara hvad i förhållande till det beviljade låneunderstödet belöper å hvad af lånet redan utbeakommits; och skall, så vida icke Kungl. Maj:t, med afseende å särskilda förhållanden, pröfvar skäligt annorlunda förordna, någon del af lånet i Kungl. Statskontoret innestå, intill dess vattenaflednings- och afdikningsarbetet är afsynadt och godkändt.

§ 5.

Att vid afslutande af detta kontrakt till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen öfverlämna, för att i dess arkiv förvaras, bestyrkt kopia af den gillade planen med därtill hörande plan- och profiliritningar för arbetet och bestyrkta afskrifter af därtill hörande godkända betänkande och kostnadsförslag, äfvensom att, därest någon afvikelse under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen af låneunderstödet lyftes, till Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen aflämna fullständig beskrifning jämte ritning, utvisande huru arbetet i följd af denna afvikelse utförts.

§ 6.

Att godtgöra alla kostnader utan undantag, af hvad namn de vara må, som i följd af detta lån föranledas för Kungl. Statskontoret.

§ 7.

Att för fullgörandet af detta kontrakt äfvensom för lyftade statsmedlens återbäring, i fall mot kontraktet brytes, ställa sådan säkerhet, som af Kungl. Väg- och Vattenbyggnads-

styrelsen godkännes, samt för låneunderstödet afgifva sådan skuldförbindelse och säkerhet för dess uppfyllande, som af Kungl. Statskontoret antagas.

Till yttermera visso äro häraf två lika lydande exemplar upprättade, som skedde i

Pyringe Hallsta den 2 maj 1912

Thorsakker
Kyrkohuv i Harkby Rekarne

Att Kyrkohuv Thorsakker

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga

E. W. Winblad

Adress: Hållsta Pyringe

H. E. Andersson

Adress: Hållsta, Pyringe

Med stöd af Kungl. brefvet den 30 december
1911..... antager Kungl. Väg- och Vattenbyggnads-
styrelsen, i Kungl. Maj:s och Kronans vägnar,
dessa kontrakt. Stockholm den 25 augusti 1912.
con
f. m.

P. L. L. L.

Ernst L. L.

Utskrift

Handlingar

angående förläggning af vatten-
skadade marker, tillhörande Py-
mingsbergs gård och Husby Bekarne
pastorsboställe uti Husby Bekarne
socken, Åster Bekarne härad och
Södermanlands län; upprättade vid
foga syn år 1909 af:

Lant. Landström
statens lantbrukingenjör

Protokoll förde vid samman-
träde i Husby prestgård 1909.

År 1909 den 28 december inställde sig underteck-
nad, statens landbruksingenjör i Husby
prestgård för att på grund af nysan in-
tagna förordnande förrätta syn i och för för-
läggning af vattenkodade marker, tillhörän-
de Rymingebergs gård och Husby Bekarne
pastorsboställe i Husby Bekarne socken, Öster-
Bekarne härad af Södermanlands län, och hade
vederbörande jordegare och nyttjanderättsinnehaf-
vare genom i behörig ^{tid} utfärdade kallelser
blifvit underrättade om förrättningens fösta-
gande denna dag, med anledning hvoraf följande
personer sig inställde:

Förhåanden till förrättningen:

Kontraktspresten Herr Th. Sahlberg såsom
innehafvare af Husby Bekarne pastorsbo-
ställe, 1 mantal;

Herr Kaptenen St. G. Lilliehöök för Rym-
ingebergs gård;

Såsom konsistorieombud: Herr Kyrkoherrden G.

G. St. Wäin utelikt förordnande af den 18
denne;

Såsom godemän: Agronomus Herr Herman Loe-
sing af Tunda och Löjtnanten Herr P.
Schouing Borg af Årby, hvilka båda af-
lagt förskrifven så såsom skiftesgode-
män.

§1

Det för undertecknad utfärdade förordnandet
gimte ansekan dertill upplästes nu och var af
följande lydelse (Nil. Lill. St.)

§2

På därom framställd fråga förklarades syn-
mannen öfverensstämmande.

§3

Laga hinder för förrättningens förtagande
föreligger ej.

§4

Förrättningens medlemmar redogjorde för den verk-
ställda förundersökningen och uppläste af
honon upprättadt betänkande. (Sjå tillägg B.)

§5

Konsistorieombudet anhöll, sedan han tagit
del af det framlagda förslaget, att för sin
del så uttala sitt fullständiga gillande så-
väl af den upprättade planen, som att od-
lingsplan måtte erhållas till förslaget, eme-
dan han ansåg att betänket hade en väsent-
lig fördel af detta.

§6

På vidare ej förkom att till protokollet an-
tecknas, sedan betänkesinnehafvaren förkla-
rat sig villig att utföra förslaget efter det
af förrättningens medlemmar upprättadt och fram-
lagda förslaget, förklarade förrättningen
afslutas under tillkännagifvande att det-
samma tagit åt sig laga kraft.

Ort och tid som ofvan
Sven. Sandström

Biträdande godemän:

Herman von Lersing

P. Schallin Borg

Bil. lit. A. 1

Resolution

I anledning af inneliggande framställning
förrordnas lantbrukingeniören Kurt af Sand-
ström att i laga ordning verkställa de tjäu-
stetåtgärder, som i densamma påkallas.

Nyköping i landskansliet d.

25 aug. 1909

L. Reuterskiöld

W. Fahlcrantz

Bil. lit. A.

Till Rörungens Befallningshafvande i
Södermanlands län.

Som ifrågasvarande försläggning af mark tie-
hörande Rymningsbergs gård och Luby Rikar-
ns pastorsbetälle är fristlig, för jag härmed
anhålla om förordnande för vederbörande tjänste-
man att förstå sig enligt gällande diknings-
lag i och för bestämmande af sättet för
försläggningens verkställande, samt emellan
intressenterna i förslaget fördela kostnaden
för den gemensamma afloppsgrafsens såväl

5.
upptagande som framtidsunderhåll.

Husby Rökne den 18 juni 1909

Thure Sahlberg
Bostadskaforen

Pil till Br.

Beträffande

angående förtäggning af vännskadade
marker, tillhörande Rymningsbergs gård
och Husby prästgård, uti Husby Rökne
och socken af Södermanlands län år 1909.

Med anledning af egaren till Rymnings-
bergs gård Kaptenen N. G. Linnichöök's an-
sökan, verkställdes hösten 1908 undersök-
ning i och för afdikning af det nu ifråga-
varande området meddelat upprästande af
profilritning och kostnadsförelägg för aflopps-
dikets upptagande, hvarvid Kapten Linnichöök
erbjöd sig att bekosta två tredjedelar
af det gemensamma arbetet, mot det
att prästgårdens erlade den återstående
tredjedelen, hvilket af innehafvarne Kon-
traktsprästen Th. Sahlberg medgafs.

Da samtidigt prästen Sahlberg ansåg att de
kostnader, som härigenom åsamkades honom
rättsvisligen borde fördelas på flera år, och
da flera afledningsdiken erfordrades i
prästgårdens mark för bestående framtida
afdikning, beslutade han att till Kungl

Kajst och Kronan ingå med begäran om odlingslån till hela förtagets utförande beträffande prestgården, hvar för sig och utgående af plan till odlingslånets sökande samt för att sätta domkapitlet i tillfälle att bevaka bostället rätt, intämnade till Kamungus Besamningshållande i länet ansökan om förordnande för vederbörande tjänstemän, att förätta syn, dels för värdering af den vinet, som genom förtagets utförande kommer att tillföras bostället, och dels för fördelning af samtida underhållet af den gemensamma afloppsgröfven.

Kamungus Besamningshållande har sedermera förordnat mig att verkställa denna syn, och då jag genom tillkallade godemän verkställt värdering af den fört utuppmätta och afvägda marken och därigenom uttrönt att vinet af förtaget i sin helhet uppgår till, för det gemensamma afloppsdiket, 12462 kr. 50 örn däraf på Rymningsberg 6750 kronor och på prestgården 5712 kronor 50 örn, synes häraf att bostället rätteligen bort deltaga i det gemensamma diket med 45.85 procent, vilket en tredjedel som fört sagts.

I det samtida underhållet af detta gemensamma aflopp bör emellertid prestgården deltaga med 45.85 procent. Åföru för den ruckida dikningen, som ligger på bostället, har värderingen af marken blifvit verkställd och uppgår hela förbättringen till 7609 kronor 75 örn. Då emellertid kostnaden för det gemensamma diket, som redan öfverlåtits på entreprenör,

och till största delen är färdigt, uppgår till
 2700.00 kronor, däraf 900 kr. på beställt den
 ruckade dikningen enligt beräkning till 2200.00
 kronor och förvärmingskostnaden, som au-
 samt drabbar beställningskapare till 250 kro-
 nor hvilket sammantaget beläper sig till
 3350.00 kr., synes företaget vara symmetriska
 lörande, då förbättringen överskjuter vin-
 sten med i runda tal 4300 kronor, hvorfor jag
 tillåter mig att varmt förorda företags ut-
 lörande efter det nu framlagda förslaget.

Husby Parken den 28 december 1909

Just. Sandström

Värderingslängd med egobeskrifning och häfdeförteckning

öfver vattenskadad mark, som genom lordjupning och utvidgning af dike
kommer att förbättras, tillhörande Rymingebergs gård och Husby Rikarne
prästgård

hemman uti Husby Rikarne socken och

Öster Rikarne härad af Södermanlands län; upprättad vid laga syn år 1909.

Egofigurnas nummer å kartan	Hemmans och lägenheters samt egarnes namn, jordmån m. m.	Areal						Odlingskostnad pr Har	Uppskattadt jordvärde						Jordförbättringens värde pr figur		Repartitionsstal procent
		Åker		Äng och odlings- mark		Annan mark			före företaget		efter företaget						
									pr Har	pr figur	pr Har	pr figur					
		Har	ar	Har	ar	Har	ar		Kr.	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	<u>Rymingebergs gård</u>																
	<u>Raptun A. G. Linnhög</u>																
1	Åker		57.0						650	370	50	700	399	-	28	50	
2	År		54.0						"	351	-	"	378	-	27	-	
3	År		83.0						600	498	-	"	531	-	83	-	
4	År		59.5						"	357	-	"	416	50	59	50	
5	År		35.0						650	227	50	"	245	-	17	50	
6	År		6.5						"	42	25	"	45	50	3	25	
7	År		17.0						"	110	50	"	119	-	8	50	
8	År		60.5						"	393	25	"	423	50	30	25	
9	År		179.5						600	1077	-	"	1256	50	179	50	
10	År		275.0						500	1375	-	"	1925	-	550	-	
11	År		29.0						650	188	50	"	203	-	14	50	
12	År		107.0						"	695	50	"	749	-	53	50	
13	År		57.0						500	285	-	"	399	-	114	-	
14	År		33.0						"	165	-	"	231	-	66	-	
15	År		17.0						"	85	-	"	119	-	34	-	
16	År		239.0						400	956	-	"	1673	-	717	-	
17	År		147.5						300	442	50	"	1032	50	590	-	
18	År		117.5						300	235	-	600	705	-	470	-	
19	År		127.0						"	254	-	"	762	-	508	-	
20	År		27.5						450	123	75	700	192	50	68	75	
21	År		41.0						"	184	50	"	287	-	102	50	
	<u>Öfverför</u>		1769.5							8416	75		12142	-	3725	25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	<i>Ölforsförlä</i>	1769.5								8416 75		12142 -			3725 25		
22	<i>Skur</i>	59.0							450	265 50	700	413 -			147 50		
23	<i>Skur</i>	74.0							"	333 -	"	518 -			185 -		
24	<i>Skur</i>	41.0							"	184 50	"	287 -			102 50		
25	<i>Skur</i>	52.5							400	210 -	"	367 50			157 50		
26	<i>Skur</i>	51.0							"	204 -	"	357 -			153 -		
27	<i>Skur</i>	31.0							"	124 -	"	217 -			93 -		
28	<i>Skur</i>	29.0							"	116 -	"	203			87 -		
29	<i>Skur</i>	97.0							"	388 -	"	679 -			291 -		
30	<i>Skogsmosse</i>			186.5					100	186 50	400	746 -			559 50		
31	<i>Skur</i>			73.0					"	73 -	"	292 -			219 -		
32	<i>Äng, 1 pen</i>			23.0					0.00	-	-	100	23 -		23 -		
33	<i>Skur</i>			7.5					"	-	-	"	7 50		7 50		
34	<i>Skur</i>			33.5					300	67 -	500	167 50			100 50		
35	<i>vägg</i>						31.5		0.00	-	-	-	-	-	-	-	-
	<i>Summa</i>	2204.0		323.5			31.5			10568 25		16419 50			5851 25		
	<i>Under Rymingeberg</i>																
36	<i>Skur</i>	105.0							400	420 -	700	735 -			315 -		
	<i>Under Rymingeberg</i>																
37	<i>Skur</i>	50.0							450	225 -	700	350 -			125 -		
38	<i>Skur</i>	68.5							"	308 25	"	479 50			171 25		
39	<i>Skur</i>	55.5							"	249 75	"	388 50			138 75		
40	<i>Skur</i>	59.5							"	267 75	"	416 50			148 75		
	<i>Summa</i>	233.5								1050 75		1634 50			583 75		
	<i>Lusby Bekoms prestgård</i>																
	<i>Unsch. Kontraktspast Fr. Sahlberg</i>																
41	<i>Skur</i>	73.0							600	438 -	700	511 -			73 -		
42	<i>Skur</i>	52.0							500	260 -	"	364 -			104 -		
43	<i>Skur</i>	90.0							"	450 -	"	620 -			180 -		
44	<i>Skur</i>	57.5							400	220 -	"	402 50			172 50		
45	<i>Skur</i>	60.0							"	240 -	"	420 -			180 -		
46	<i>Skur</i>	110.0							"	440 -	"	770 -			330 -		
47	<i>Skur</i>	167.5							300	502 50	"	1172 50			670 -		
48	<i>Skur</i>	9.5							"	28 50	"	66 50			38 -		
	<i>Ölforsförlä</i>	619.5								2589 -		4336 50			1747 50		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Överförde	619.5							2589 -	4336 50	1747 50						
49	Skiv	230							600 138 -	700 161 -	23 -						
50	Skiv	430							300 129 -	" 301 -	172 -						
51	Skiv	52.5							" 157 50	" 367 50	210 -						
52	Skiv	69.0							" 207 -	" 483 -	276 -						
53	Skiv	68.0							" 204 -	" 476 -	272 -						
54	Skiv	12.0							" 36 -	" 84 -	48 -						
55	Skag			111.5					100 111 50	400 446 -	334 50						
56	Skiv	34.5							200 103 50	700 241 50	138 -						
57	Skiv	43.5							" 130 50	" 304 50	174 -						
58	Skiv	51.0							" 153 -	" 357 -	204 -						
59	Skiv	51.0							" 153 -	" 357 -	204 -						
60	Skiv	75.5							" 226 50	" 528 50	302 -						
61	Skiv	42.0							" 126 -	" 294 -	168 -						
62	Skiv	47.0							" 141 -	" 329 -	188 -						
63	Skiv	34.5							" 103 50	" 241 50	138 -						
64	Skiv	73.0							" 219 -	" 511 -	292 -						
65	Skiv	43.0							" 129 -	" 301 -	172 -						
66	Skiv	104.5							400 418 -	" 731 50	313 50						
67	Skiv	58.0							" 232 -	" 406 -	174 -						
68	Skiv	54.0							" 216 -	" 378 -	162 -						
	Summa	1598.5		111.5					5923 -	11635 50	5712 50						
	<u>Sluby prästgård</u>																
69	Skiv	16.0							600 96 -	700 112 -	16 -						
70	Skiv	164.5							650 1069 25	" 1151 50	82 25						
71	Skiv	38.5							" 250 25	" 269 50	19 25						
72	Skiv	6.0							600 36 -	" 42 -	6 -						
73	Skiv	30.0							" 120 -	" 140 -	20 -						
74	Skiv	49.0							" 294 -	" 343 -	49 -						
75	Skiv	25.5							" 153 -	" 178 50	25 50						
76	Skiv	30.0							" 180 -	" 210 -	30 -						
77	Skiv	23.5							" 141 -	" 164 50	23 50						
78	Skiv	12.0							" 72 -	" 84 -	12 -						
79	Skiv	21.0							650 136 50	" 147 -	10 50						
	Överförde	406.0							2548 -	2842 -	294 -						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Öfverförde	406.0							2578 -	2842 -	294 -						
80	Skar	53.5							650 347 75	700 374 50	26 75						
81	½	69.0							448 50	483 -	34 50						
82	½	119.5							500 597 50	836 50	239 -						
83	½	190.0							950 -	1320 -	380 -						
84	½	127.0							635 -	889 -	254 -						
85	½	17.0							85 -	119 -	34 -						
86	½	11.0							600 66 -	77 -	11 -						
87	½	31.0							186 -	217 -	31 -						
88	½	213.0							1278 -	1491 -	213 -						
89	½	42.5							255 -	397 50	42 50						
90	½	129.0							774 -	903 -	129 -						
91	½	123.0							738 -	861 -	123 -						
92	½	85.5							573 -	598 50	85 50						
93	½	3.5							utly.								
	Summa	1620.5							9421 75	11319 -	1897 25						

Husby prestgård den 28 December 1909

Just. Sandström

Biträdaude godemån

Herman von Celsing

P. Schelling Borg

Sammandrag

Rymningsbergs gård	2204.0	323.5	3 1/5	10568 25	16419 50	5851 25	4695
Under ½	105.0			420 -	735 -	315 -	254
½ ½	233.5			1050 75	1634 50	583 75	466
Husby Råkarne prestgård	1598.5	111.5		5923 -	11635 50	5712 50	4585
Summa	4141.0	435.0	3 1/5	17962 -	30424 50	12462 50	10000

Husby den 28 December 1909

Just. Sandström

Kostnadsförslag

Läge No. Saltn	Längd	Arbete, jordmån m. m.	Mått	à	Kostnad Kr. öre	Summa Kr. öre
1	2	3	4	5	6	7
<u>Vattenafledning och gemensam dikning</u>						
<u>Slufvudafloppet A-B-C.</u>						
o-II	300	dy och lera	m ³	132	30	39 60
	300	noget stenbunden lera	"	861	80	688 80
	50	berg	"	48	500	240 -
X	500	lera	"	1444	40	577 60
IVx60	560	dy och lera	"	1251	30	375 30
Summa					1921 30	
Ombyggnad af vägbron					500 -	2421 30
För tillsyn af arbetet, oförutsedda händelser m. m. tilläggas omkr. 10% med						278 70
Summa kronor						2700 -
<u>Kuskides afskärnings och afledningsdiken</u>						
B-D	400	dy och lera	m ³	796	30	238 80
	160	lera, något stenbunden	"	335	80	268 -
a	276	dy och lera	"	607	30	182 10
b	251	f ₂	"	552	"	165 60
c	136	f ₂	"	300	"	90 -
d	394	f ₂	"	434	"	130 20
"		f ₂	"	433	60	259 80
e	270	f ₂	"	261	50	130 50
"		f ₂	"	333	30	99 90
f	178	f ₂ något sten	"	392	40	156 80
g	166	f ₂ halfta diket på prästgården	"	183	40	73 20
Summa					1794 90	
2 trummor à 100 kr.					200 -	
För oförutsedda händelser m. m. tilläggas					1994 90	
Summa kronor					205 10	2200 00
Husby den 28 December 1909						4900 -
Kust. Sandström						

Wiederumsoefficiet
Lust und Thun

Höfbrufe

Tiuhör den af Bungal. Majt den 30 decem-
ber 1911 under vissa vissor faststända ar-
betsplanen.

Stockholm den 23 Mars 1912

Fidoef Wijnblad


C. J. Tansulander

Förslag

ten förläggning af vattenskadade
marker, tiuhörande Ryningesbergs
gård och Husby Bekarne pastors-
boställe uti Husby Bekarne socken,
Öster Bekarne härad och Söderman-
lands län; upprättadt år 1910 af:

Laut. Sandström
Statens lantbruksingenjör

Översiktskarta



Skala: 1:100000

Sedan undertecknad, statens
landtbruksingeniör på grund
af Koningens Befallnings-
hafvandes förordnande, verk-
ställe undersökning i och för
föreläggning af mark lieshö-
jande Pyrningsbergs gård och
Husby Rikarne pastorsboställe,
uti Husby Rikarne socken,
Öster Rikarne härad af Sö-
dermanlands län, har jag af
innehafvaren af Husby Rikar-
ne pastorsboställe anmodats
upprätta sådana handlingar
som erfordras för sökande af
län ur odlingslånefonden till
företagets befrämjande, och
får jag också med öfverlem-
nande af vederbörliga plan-
och profilritningar meddela
följande

Beträffande.

Med anledning däraf att Husby Rikarne
pastorsboställe nödgats deltaga i ett för-
läggnings företag, som lieshöjning på för-
anstaltande af egaren till Pyrnings-
bergs gård, har innehafvaren af pastors-
bostället herr Kontraktsprästen Th. Sahl-
berg beslutat att för sin del begära
län ur statens odlingslånefond till fö-
retaget i hvad det berör bostället jämte
dertill hörande andra dikens upptagande,
då han även det med rättvisa och billig-

het förnadt, att de medel, som han nöd-
gas utgifva för bättälets afdikning,
kommer att fördelas på en längre amor-
terings tid, än om de skulle amorteras
på endast 20 år, hvarför jag efter an-
modan får i öfverensstämmelse med
gällande instruktion meddela:

Områdets nä- att ifrågasvarande afdikningsområde
turliga beskaf- utgöres af ett större fält, som redan
genhet m. m. om den största delen förvandlats till
åker, hvars största längd är omkring
1300 meter och bredden omkring 600
meter;

att djupet hos dyjorden varierar emel-
lan 0.3 och 2.0 meter, och är medeldju-
pet omkring 1.0 meter, men är jordmå-
nen inom området hufvudsakligt be-
stående af godartad lera på afbot-
ten, till hvilken djupet är omkring
1.5 meter;

att området, som har sitt aflöpp till
Hjelmaren, strax ofrånför Hyndervads
dammbyggnader, ofta öfvervännas vå-
tiden på grund af afloppets otillräck-
liga djup och öfriga dimensioner;
att inga verk eller inrättningar äro
beroende af afdikningen;

Nederbörds-
område

att nederbördsområdet är af ringa ut-
sträckning, så att ett vanligt aflapps-
dike med 0.3 meters bottenbredd är
fullt tillfredsställande för afvördande
af nederbörden, men då fallet är ringa
puv endast 0.5:1000, och man vill att

vatten i diket ej skall stiga för högt,
har bottenbredden ökat till 0.5 och
sidolutningen tagits till 1:1 där dy och
lera i hufvudsak är öfvervägande;

Torrläggnings-
djup

att det uppgjorda förslaget öfver mar-
kens torrläggning till 1.2 meters djup
sedan sättningen icke anses blif-
va synnerligen stor;

att diketas dagbredd är 3 gånger dju-
pet vid sidolutning af 1:1.5 och 2 gån-
ger djupet vid sidolutning af 1:1,
med i båda fallen tillagd botten-
bredd, samt att i berg och brobygg-
naden är bottenbredden beräknad
till 1.5 meter med en sidolutning af
1:0.15;

att hufvudafloppet angifves på plan-
kartan med tvänne svarta parallella
linjer, hvaremellan anbringats blå
färg, och öfriga diken med rökta rö-
da linjer;

att afdikningsplanens detaljer angifvas
genom de upprättade sätningarna
samt i kostnadsförslaget, hvilket in-
nefattar utgifterna icke allenast för
gräfnings, sprängning och dylikt, utan
äfvén för det ur diketas upptagna ma-
terialets undanskaffande minst 1.0
meter från dikekanterna;

Öfversikts-
kartan

att på den i skalan 1:100000 upprättade
här öfvan intagna öfversiktskartan den
vattenackadade marken utmärkes genom
gul färg samt gränserna för underbörds-

området med en blå linje;

Plankarta

Ä ä' den i skalan 1:4000 upprättade plankartan, vatten betecknas genom blå, odlad mark genom gul och öfrig mark genom grön färg, hvajänte ägofigureernas nummer finnas utsatte med arabiska och afväjningspålarnas med romerska siffror;

Längdprofiler

Ä ä' de i längdskalan 1:4000 och höjds-
skalan 1:100 upprättade längdprofilerna, hvilka i detalj redogöra för längdmätningens, jordsörvningens och afväjningens resultat, betecknas dy genom brun, lera genom grå, sand och grus genom gul och berg genom röd färg samt stambunden mark med röda prickar på gul botten, hvajänte afväjningspålarnas nummer angifvas meddelst romerska siffror hänvisande till plankartan;

Trärprofiler

Ä dikets beifvande form och bredd angifvas genom nödigt antal trärprofiler eller sektionsskizningar upprättade i skalan 1:100 samt färglagda i öfvenskissstämme med längdprofilerna;

Ä längd- och trärprofiler åtföljas af en särskild förklaring, som redogör för de olika linjernas betydelse;

Ä till efterrättelse för framtida afväjningar i berget, som är beläget omkr. 70 meter väster om landvägsbron, beifvit en huggen en felpunkt, hvilken vid profilritningen finnas genom ett kors utsatte till sin rätt höjd liksom ä' plankartan till sitt rätt läge;

- Liknande att ett liknande företag finnes vid Rossviks
företag gård inom samma socken, där anslag erhållits
i orten för afdikning af frostförande mossmarker;
att ifrågasättande företag, mig vederligen, be-
träffande lön, anslag och dylikt ej fört varit
förvärf för offentlig myndighets pröfning,
vare sig till någon del eller i sin helhet;
- Vinst att den jordförbättring som erhålles af pastors-
bestället genom den förslagna afdikningens
utförande finnes intagen i laga synhandlingar-
ne åtföljande värderingslänga och utgör
7609 kr. och 75 ör;
- Kostnader att alla med företaget förvärfade kostnader
upptagas i laga synhandlingarne bifogade
kostnadsförslaget med tillhopa 4900 kronor
hvaraf prestgölden skulle erhålla 3100 jäm-
te förärringsarvodet, som belöper sig till
250 kronor eller tillsammans 3350 kr; samt
- Förord att då ändamålet med afdikningen afser
fullständig tvärläggning af nu mer eller mind-
re vattenskadad åker tillhörande Lushy Bebo-
ne pastorsbeställe, jag ej kan underlåta att varmt
fördä erhållande af odlingslön till förtä-
gets befrämjande, emedan det synes i hög grad
betungande för en beställningsinnehafvare att på
en gång utgifva en så stor summa, som den
öfvan angifvas, utan att veta huru länge han där-
af kan få skörda några fördelar, men att
försöka någon särskild cirkulation af de i
företaget ingående fälsen synes icke lämp-
ligt, ty de skötas redan nu i cirkulation med
den öfriga åkerarealen.

Nyköping i Januari 1910
Lust. Sandström

Nyköping: Januari 1910
Lust. Landstämman

Egobeskrifning

Beskrifning och värderingsslängd öfver vatten-
skadad mark, tillhörande medanslände,
länsväkanden tillhöriga hemman.

Husbruk	Hemmanets och lägen- hetens samt innehaf- vares namn m. m.	Areal				Förärförbättrin- gens värde genom afdik- ning		Förärförbäte- ringens värde genom od- ling	
		Skor	Äng som hommens ås som äng betebruk	Till od- ling för slagen äng öddlingar	Annars mark	Skäddu till odling förärförbäte marken	Skäddu till odling marken	Som deltas för hav	Skäddu till odling marken
1	Husby Rikens prestgård								
	Länsh. Kont. först Th. Lahlberg	15 98,5	11,5			5378	334 50		
	fr	16 20,5				1897 25			
	Summa	32 19,0	11,5			7275 25	334 50		

Nyköping i Januari 1910
Just. Landström

Godkänd d. 20/12 1912.

4664
12

Beris

om verkställd afgräning af företaget för
tillvägagång af vattenrikadade marker
tillhörande Ryningobergs gård och
Husby-Pekarne pastoratställe uti
Husby-Pekarne socken, Öster-Pekarne
härad af Södermanlands län.



Stämpel 0.50
exp. afg. 1.50
Lösen Kr. 2.-

Arbetsplan fastställd den 30 dec. 1911.

Statbidrag: lån ur 1911 års odlingsfond.
kronor 3350.

Kontrakt om arbetsutförande an-
taget den 25 aug. 1912.

Fastställd arbetslid till den 1 sept 1912.

Beräknad kostnad enligt fastställda
kostnadsförslaget 4900 kronor.

Vid af understrecknad den 10 no-
vember 1912 verkställd slutbesikt-
ning af oöfvan angifna arbetsfö-
retag har delsamman befunnits ut-
fördt i näru afserensstämmelse
med fastställda arbetsplanen,
med undantag däraf att bidrabet
f. som företagets öppet, blifvit i-
genlagdt till täckdike, hvilket
enligt bifogade intyg af förslags

Ställaren, Landtbruksingenieur Gert.
Sandström är tillräckligt för väterns
afledande och af honom godkännes.
Detta förfarande synes äfven mig
lämpligt, och kan arbetet sålunda i
sin helhet till godkännande för-
ordas. Stockholm den 11 november 1912.

Carl Gyllenberg
f. f. Distriktsingenieur

Ansökan om arbetets godkännan-
de skall göras hos Genr. Väg- och
Vattenbyggnadsstyrelsen, Stockholm.
och skall därvid detta afprövnings-
bevis bifogas.

1 ritning finns i ark.
1.5.

D. S. 12
H. L.

Intyg.

På begäran af den Kontraktsprosten Th. Solberg
har undertecknad anmodats besiktiga dike-
arbetena, hvilka med stöd af odlingsplan blif-
vit utförda af Husky Bekarne pastorskostare
och dervid funnits, att diket i sin förslags-
öppni blifvit ijenlagt till täckdike, hvilket
jag för min del fullkomligt gillar och
godkänner, emedan detta dike ej leder nå-
gon större vattummängd än den i så täck-
dike kan nyttjas, att det god brukningen
af fattig läsa, ad läsa att undervisa
och ge mindre tillfällen till gräs-
af ogräs.

Nyköping den 16 September 1912
Gust. Sandström,
Statens landbruksingeniör.

6/38 88.D

20657/12

ANKOM DEN

18 MAJ 1912

Landskansliet i Nyköping

Till Konungens Befallningshögskansliet i Söder-
manlands län.

/x. Harinud får jag öfverlämnat kontraktet
i 2 exemplar rörande tilläggning af vatten-
skatte marken tillhörande Kyllholmsbofämler-
Byrningst i Husby Rikens socken, Söder-
manlands län till hvilken förtägl Kongl. Måst
i nämnda beviljast en odlingsläm i 3350.00 kronor.
Säkerhetsförsäkringen för kontraktets fullgörande.
Betygskopier af till förtägl harande best
och likaledes betygskopier af dertill hörande
handlingar.

De artuler redan nu ad långt framskridit så att
des fullgörande, torde vara nära förestående,
änmer jag ej lyfta något af des beviljade odlings-
ford an artuler ad aflyraste och gottkändt, kon-
föd något vidare enligt ej torde vara af nöden.

Byrningst Hållits den Maj 1912
Mure, Schelby

79-03-01

Från

Nats Burtby

Till

Per Emil Eneblad

Härmed översändes
för kännedom

» underskrift

» åtgärd

» yttrande

» godkännande

» granskning

enligt samtal/brev

återsändes med tack
för lånet

att behållas

» återsändas

» vidarebefordras

med bud

per post

brådskanie

Broder!

Översänder handlingar och karta över torr-
läggningföretaget Kyrnupsberg - Byringe, enligt
ditt önskemål. Jag hoppas det hela skall
lösa sig med detta, annars kan jag tycka dig
med att ta fram handlingarna som lantmateriet
har arkiverade.

Resningar!

Nats

Postadress

Box 334

611 01 NYKÖPING 1

Gatuadress

Tingshusplatsen 2

Telefon

0155 - 178 00

Postgiro

6 88 04-4

Från	Till		
☐ Härmed översändes för kännedom	Fördelning Rynningsberg - Byringse torrlaggningsf. Rynningsberg m. underlydande 54,15 % Husby-Reh. prästgård 45,85 % <u>100,00 %</u>		
☐ » underskrift			
☐ » åtgärd			
☐ » yttrande			
☐ » godkännande			
☐ » granskning			
☐ enligt samtal/brev			
☐ återsändes med tack för lånet			
☐ att behållas			
☐ » återsändas			
☐ » vidarebefordras			
☐ med bud			
☐ per post			
☐ brådskanie			

ALL-TRYCK AB, NYKÖPING

Postadress	Gatuadress	Telefon	Postgiro
Box 334	Tingshusplatsen 2	0155 - 178 00	6 88 04-4
611 01 NYKÖPING 1			

